

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "PV GROTTAGLIE"  
CON POTENZA NOMINALE DI 35,3276 MVA  
E POTENZA INSTALLATA DI 39.807,6 MWp**

**REGIONE PUGLIA**

PROVINCIA di TARANTO  
COMUNE di GROTTAGLIE

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI GROTTAGLIE E TARANTO

**PROGETTO DEFINITIVO**

Tav.:	Titolo:
<b>R09</b>	<b>Quadro economico</b>

Scala:	Formato Stampa:	Codice Identificatore Elaborato
n.a.	<b>A4</b>	<b>R09_QuadroEconomico_09</b>

Progettazione:	Committente:
 <b>Dott. Ing. Fabio CALCARELLA</b> Studio Tecnico Calcarella Via Vito Mario Stampacchia, 48 - 73100 Lecce Mob. +39 340 9243575 fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu	<b>PV - INVEST ITALIA S.R.L.</b> Indirizzo: Via Sant'Osvaldo, 67 - 39100 Bolzano (BZ) P.IVA: 03047190214 - REA: BZ - 227293 PEC: pvinvestitaliasrl@legalmail.it
 	

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Settembre 2024	Prima emissione	STC	FC	PV - INVEST ITALIA s.r.l.

PV - INVEST ITALIA S.R.L.					
Impianto Agrovoltaiico PV GROTTAGLIE - Grottaglie					
Quadro Economico					
	DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	IVA €	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A</b>	<b>COSTO DEI LAVORI</b>				
A.1	Interventi previsti (comprensivi di oneri per la sicurezza)	€ 23.324.180,09	10	€ 2.332.418,01	€ 25.656.598,10
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 214.047,16	10	€ 21.404,72	€ 235.451,88
A.3	Opere di mitigazione e compensazione	€ 457.892,12	10	€ 45.789,21	€ 503.681,33
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 52.000,00	22	€ 11.440,00	€ 63.440,00
A.5	Opere connesse	€ 138.465,00	10	€ 13.846,50	€ 152.311,50
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 24.186.584,37</b>		<b>€ 2.424.898,44</b>	<b>€ 26.611.482,81</b>
<b>B</b>	<b>SPESE GENERALI</b>				
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 225.000,00	22	€ 49.500,00	€ 274.500,00
B.2	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 180.000,00	22	€ 39.600,00	€ 219.600,00
B.3	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 65.000,00	22	€ 14.300,00	€ 79.300,00
B.4	Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 120.000,00	22	€ 26.400,00	€ 146.400,00
B.5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 10.000,00	22	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.6	Imprevisti	€ 300.000,00	22	€ 66.000,00	€ 366.000,00
B.7	Spese varie	€ 45.000,00	22	€ 9.900,00	€ 54.900,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 945.000,00</b>		<b>€ 207.900,00</b>	<b>€ 1.152.900,00</b>
<b>C</b>	<b>EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE (specificare) OPPURE INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE RELATIVA L'EVENTUALE ESONERO</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE C</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)</b>	<b>€ 25.131.584,37</b>		<b>€ 2.632.798,44</b>	<b>€ 27.764.382,81</b>