

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445**

Il sottoscritto Giulio Cassai, nato a OMISSIS il OMISSIS , codice fiscale OMISSIS ,
in qualità di:

- Amministratore della Società;
 Titolare dell'Ufficio Pubblico che ha presentato l'istanza;

Solar Century FVGC 9 SRL

con sede in Milano, in Via Caradosso n. 9 – P.IVA 11412940964 e C.F. 11584390964
relativamente al Progetto:

Nuova realizzazione di un di un impianto agrovoltaiico denominato "PALMO" sito nel Comune di San Severo (FG) in Località "Bastiola", di potenza AC pari a 75 MW e potenza DC pari a 71,938 MW, con impianto di Storage da 18 MW, nonché per tutte le opere ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN da realizzare nel commune di San Severo e Lucera (FG) necessarie per la cessione dell'energia prodotta.

La cessione dell'energia prodotta dall'impianto alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) avverrà attraverso una Stazione di trasformazione Utente 30/150 kV da realizzare in area limitrofa alla Stazione Elettrica di future realizzazione di proprietà Terna S.p.a. denominata "Lucera" in località Palmori.

1

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- che il valore delle opere in progetto, I.V.A. inclusa, è pari ad Euro

71.527.953,40 € (Settantunomilionicinquecentoventisettemilanovecentocinquantatre/40 euro)

(in cifre)

(in lettere)

- che l'importo totale dichiarato, risultante dal quadro economico, comprende tutte le voci di costo e spese per realizzare l'opera e che il costo dei lavori indicato è stato desunto dalle lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo allegato alla documentazione presentata.
- che il sopracitato computo metrico estimativo/calcolo sommario della spesa, è stato redatto in modo completo ed esaustivo e comprende tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera;

Dichiaro di aver preso visione della “INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679” allegata alla presente e acconsento al trattamento dei dati personali raccolti, che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Quadro economico

2

Milano, il 13/11/2023


In Fede



Comune di Lucera



Comune di San Severo




Provincia di Foggia



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "PALMO", SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "BASTIOLA", DI POTENZA AC PARI A 75 MW E POTENZA DC PARI A 71,938 MW, CON IMPIANTO STORAGE DA 18 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN) NEI COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)

<p>Proponente: SOLAR CENTURY FVGC 9 S.R.L. Via Caradosso, 9 – 20123 Milano PEC: sc-fvgc9@pec.it</p>	<p>Tecnici e Specialisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dott.ssa Paola D'Angela: studi e indagini archeologiche; • Dott.ssa Sara Di Franco: studio d'impatto acustico; • Dott. Antonello Fabiano: studi e indagini geologiche e idrogeologiche; • Dott. Gianluca Fallacara: rilievo planoaltimetrico e indagini sismiche • Floema S.r.l.: progetto agricolo, studio pedoagronomico, piano di monitoraggio ambientale e rilievo essenze e paesaggio agricolo; • Dott. Gabriele Gemma: elaborati grafici, documentazione tecnica, studio ambientale e paesaggistico • INSE Srl : progettazione opere elettriche di connessione ad alta tensione
<p>Progettista: np enne. pi. studio s.r.l. Lungomare IX Maggio, 38 - 70132 Bari Tel/Fax +39 0805346068 - 0805346888 e-mail: pietro.novielli@ennepistudio.it</p>	
<p>Identificativo AU: 17KS710_Quadrieconomici</p>	
<p>Nome elaborato interno: PAL_62 – Quadri economici_R01</p>	

<p>Descrizione Elaborato: Quadri economici per realizzazione, dismissione e quadro complessivo delle opere del progetto definitivo</p>	<p>Timbro e firma</p> 
--	---

03					Scala: varie
02					
01	Agosto 2023	Ing. Gabriele Gemma	Enne Pi Studio Srl	Solar Century FVGC 9 Srl	
00	02/08/2022	Ing. Gabriele Gemma	Enne Pi Studio Srl	Solar Century FVGC 9 Srl	
Rev	Data	Redatto	Verificato	Approvato	

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"



Statkraft

SOLAR CENTURY FVGC 9 S.r.l.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "PALMO", SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "BASTIOLA", DI POTENZA AC PARI A 75 MW E POTENZA DC PARI A 71,938 MW, CON IMPIANTO STORAGE DA 18 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN) NEI COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	28.169.482,56 €	22%	34.366.768,72 €
A.1.2) opere di mitigazione	253.800,00 €	22%	309.636,00 €
A.1.2) opere di compensazione	610.672,70 €	22%	745.020,69 €
A.1.3) opere connesse	11.002.077,74 €	22%	13.422.534,84 €
*: escluse opere di mitigazione e connessione			
PARZIALE A.1	40.036.033,00 €		48.843.960,26 €
A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	1.601.441,32 €	22%	1.953.758,41 €
PARZIALE A.2	1.601.441,32 €		1.953.758,41 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER			
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	1.000.900,82 €	22%	1.221.099,01 €
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	40.036,03 €	22%	48.843,96 €
B.4) imprevisti	3.752.374,84 €	22%	4.577.897,30 €
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	5.666.654,00 €	22%	6.913.317,88 €
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	39.837,93 €	22%	48.602,27 €
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.201.981,81 €	22%	2.686.417,81 €
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	200.180,16 €	22%	244.219,80 €
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	20.018,02 €	22%	24.421,98 €
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	600.540,49 €	22%	732.659,40 €
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri PUA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	918.306,38 €	22%	1.120.333,78 €
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	160.144,13 €	22%	195.375,84 €
PARZIALE B	14.600.974,63 €	22%	17.813.189,04 €

"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)	56.238.448,94 €
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)	68.610.907,71 €

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"




SOLAR CENTURY FVGC 9 S.r.l.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "PALMO", SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "BASTIOLA", DI POTENZA AC PARI A 75 MW E POTENZA DC PARI A 71,938 MW, CON IMPIANTO STORAGE DA 18 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN) NEI COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	1.847.061,46 €	22%	2.253.414,98 €
PARZIALE A.1	1.847.061,46 €		2.253.414,98 €
A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	73.882,46 €	22%	90.136,60 €
PARZIALE A.2	73.882,46 €		90.136,60 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER			
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	46.176,54 €	22%	56.335,37 €
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	22%	0,00 €
B.4) imprevisti	277.059,22 €	22%	338.012,25 €
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	22%	0,00 €
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	0,00 €	22%	0,00 €
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	101.588,38 €	22%	123.937,82 €
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	9.235,31 €	22%	11.267,07 €
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	923,53 €	22%	1.126,71 €
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	27.705,92 €	22%	33.801,22 €
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri PUA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	0,00 €	22%	0,00 €
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	7.388,25 €	22%	9.013,66 €
PARZIALE B	470.077,14 €	22%	573.494,11 €

"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)	2.391.021,06 €
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)	2.917.045,69 €

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO SOLAR CENTURY FVGC 9 S.r.l.	 Statkraft SOLAR CENTURY FVGC 9 S.r.l.	
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "PALMO", SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "BASTIOLA", DI POTENZA AC PARI A 75 MW E POTENZA DC PARI A 71,938 MW, CON IMPIANTO STORAGE DA 18 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN) NEI COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)		
DESCRIZIONE	IMPORTI IN € IVA ESCLUSA	IMPORTI IN € IVA INCLUSA
Q.1) QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO		
QUADRO ECONOMICO	56.238.448,94 €	68.610.907,71 €
Q.2) QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE E RIPRISTINO		
QUADRO ECONOMICO	2.391.021,06 €	2.917.045,69 €
"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)	58.629.470,00 €	
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)	71.527.953,40 €	
"Valore PEF"	58.629.470,00 €	