


Regione
Puglia



Provincia di
Taranto



Committente:

CAST WIND S.R.L
Piazza Europa, 14
87100 Cosenza (CS) - Italy
Tel. centralino + 39 0984 408606

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "CASTELLANETA"

Elaborato:

Quadro economico

CODICE PRATICA

XHYY1E7

| PROGETTO | DISCIPLINA | AMBITO | TIPO ELABORATO | PROGRESSIVO | SCALA |
|--------------|------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| E_CAS | C | EG | EC | 02 | - |

NOME FILE:

E_CAS_C_EG_EC_02_Quadro_economico

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Francesco Perri

Ing. Giorgio Salatino

| Rev: | Data Revisione | Descrizione Revisione | Redatto | Controllato | Approvato |
|------|----------------|-----------------------|---------|-------------|-----------|
| 00 | MAGGIO 2024 | PRIMA EMISSIONE | ES | GEMSA PRO | ALTA WIND |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Parco Eolico "CASTELLANETA"
QUADRO ECONOMICO PARCO EOLICO
"Valore Complessivo dell'opera privata"

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTI IVA ESCLUSA (€)</i> | <i>IVA %</i> | <i>IMPORTI IVA COMPRESA (€)</i> |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| A) Importi per l'esecuzione dei lavori | | | |
| A.1) Interventi previsti | 68 587 594,79 | 22 | 83 676 865,64 |
| A.2) Oneri di sicurezza | 754 463,54 | 22 | 920 445,52 |
| A.3) Opere di mitigazione (già incluse in A.1) | 0,00 | 22 | 0,00 |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale | 212 000,00 | 22 | 258 640,00 |
| A.5) Opere connesse | 110 000,00 | 22 | 134 200,00 |
| TOTALE A | 69 664 058,33 | | 84 990 151,17 |
| B) Spese Generali | | | |
| B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | 420 000,00 | 22 | 512 400,00 |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico | 90 000,00 | 22 | 109 800,00 |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 125 000,00 | 22 | 152 500,00 |
| B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale) | 75 000,00 | 22 | 91 500,00 |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) | 28 400,00 | 22 | 34 648,00 |
| B.6) Imprevisti | 60 000,00 | 22 | 73 200,00 |
| B.7) Spese varie | 10 000,00 | 22 | 12 200,00 |
| TOTALE B | 808 400,00 | - | 986 248,00 |
| C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero | 50 000,00 | 22 | 61 000,00 |
| "Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C) | 70 522 458,33 | - | 86 037 399,17 |

(firma)