



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

PORTO DI GIOIA TAURO

RISTRUTTURAZIONE BANCHINE RO-RO TRATTO "E"
E REALIZZAZIONE BANCHINAMENTO A TERGO DEL II RO-RO
CIG: 98755319FB - CUP: F11I23000230005

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

DESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

PE-117-00-ECO

Rev.	Data	Descrizione
0	Luglio 2024	EMISSIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Biondino Mercuri

RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO-MANDATARIA



Ing. Paolo Contini

COLLABORATORI:
Ing. Giancarlo Milana
Ing. Fabio Mondini
Ing. Giuseppe Vella
Geom. Marco Corinaldesi

MANDANTE



SEACON s.r.l.

Ing. Lucio Abbadessa

COLLABORATORI:
Ing. Corrado Montefoschi
Ing. Fabio S. Mainero Rocca
Ing. Riccardo Intonti

MANDANTE



Ing. Marco Pittori

COLLABORATORI:
Arch. Francesca Romana Monass
Ing. Giulia Zanza
Ing. Anna di Galleonardo

MANDANTE



Ing. Alessandro Vita

COLLABORATORI:
Ing. Alessio Gerboni
Ing. David Segato

MANDANTE



Geol. Pierfederico De Pari

Progettista Responsabile dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche : Ing. Massimo Vitellozzi

STUDI E RELAZIONE GEOLOGICA :
Geol. Pierfederico De Pari (Geoservizi S.r.l.)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA							
RISTRUTTURAZIONE BANCHINE RO-RO TRATTO "E" E REALIZZAZIONE BANCHINAMENTO A TERGO DEL II RO-RO							
CUP: F11I23000230005							
LAVORI (A)							
							€
A.1	Lavori soggetti a ribasso						4 991 538,10
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso						74 873,07
A	Totale A=A.1+A.2						5 066 411,17
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)							
B.1	Incentivi alle funzioni tecniche (2% A) art. 45 del D.Lgs 45/23						101 328,22
B.2	Spese tecniche Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, Progetto esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Netto C.P.))						218 000,00
B.3	Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Amministrativo, Verifica progettazione art. 42 Dlgs. 36/2023 (Netto C.P)						269 743,72
B.4	Oneri previdenziali C.P. 4% su Spese Tecniche						19 509,75
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi						11 000,00
B.6	Imprevisti (<10% di A)						506 614,80
B.7	Accantonamento art. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023 (3% di A)						151 992,34
B.8	Spese ANAC (quota stazione appaltante)						800,00
B.9	Spese per pubblicità, commissione giudicatrici, rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale						40 000,00
B.10	Spese per prove di laboratorio, verifiche tecniche obbligatorie o previste dal Capitolato						43 000,00
B.11	IVA 22% su b.9 e b.10						18 260,00
B.12	Oneri per pareri, verifica assoggettabilità a VIA, etc..						9 000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE						1 389 248,83
C	TOTALE PROGETTO						6 455 660,00