

PROGETTO DEFINITIVO MARINA DI MARSALA FUTURO PIANO REGOLATORE PORTUALE



Tav. Stato Progetto **DEFINITIVO** Rev. Data **Sett. 2011** Scala

Descrizione

EE

Quadro economico opere a carico della MYR

Committente

E.04

M.Y.R. Marsala Yachting Resort S.r.l.
Via Favara 452/c bis- T. +39 0923 722319

MyR
Marsala Yachting Resort

Capo Progetto e Marina Designer

Ing. Massimo Ombra
Ordine degli Ing. della Provincia di Trapani n°1046

Timbro e Firma



Progettisti

Coordinamento gruppo di progettazione:	Ing. Francesco Di Noto
Progettazione Architettonica:	Arch. Stefania Bacci
Progettazione Architettonica:	Itinerlab Srl - Architetti Nuzzo
Ingegneria marittima / civile e studi ambientali:	Ing. Antonio D'Arrigo

Collaborazioni

Opere marittime:	Ing. Agostino La Rosa
Analisi strutturali e geotecniche:	Ing. Nicola Rustica
Impianti idrici:	Ing. Giovanni Berbiglia
Impianti elettrici e di illuminazione:	Ing. Pietro Inferrea / Ing. Massimo Brancatelli
Aspetti ambientali:	Ing. Domenico Mangano
Studi geologici e geotecnici:	Dott. Piero Merk Ricordi

MARALA YACHTING RESORT S.R.L.

QUADRO ECONOMICO

<i>Descrizione</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>Importo per gruppo (€)</i>
MARINA DI MARSALA		49.963.991
TOTALE OPERE IN PROGETTO A)	41.179.991	
SOMME A DISPOSIZIONE B)	3.856.199	
<i>Imprevisti</i>	<i>2.059.000</i>	
<i>Spese tecniche</i>	<i>1.647.200</i>	
<i>Allacciamenti ai pubblici servizi</i>	<i>30.000</i>	
<i>Spese per indagini, prove e analisi</i>	<i>110.000</i>	
<i>Pubblicazione</i>	<i>10.000</i>	
IVA	4.927.801	
<i>IVA su A (10%)</i>	<i>4.117.999</i>	
<i>IVA su B (21%)</i>	<i>809.802</i>	
OPERE DI TRASFERIMENTO OPERATORI		4.034.329
TOTALE OPERE IN PROGETTO C)	3.460.318	
SOMME A DISPOSIZIONE D)	188.413	
<i>Spese tecniche</i>	<i>138.413</i>	
<i>Allacciamenti ai pubblici servizi</i>	<i>30.000</i>	
<i>Spese per indagini, prove e analisi</i>	<i>20.000</i>	
IVA	385.598	
<i>IVA su C (10%)</i>	<i>346.032</i>	
<i>IVA su D (21%)</i>	<i>39.567</i>	
DIGA FORANEA		13.882.071
TOTALE OPERE IN PROGETTO E)	11.956.480	
SOMME A DISPOSIZIONE F)	603.259	
<i>Spese tecniche</i>	<i>478.259</i>	
<i>Allacciamenti ai pubblici servizi</i>	<i>15.000</i>	
<i>Spese per indagini, prove e analisi</i>	<i>110.000</i>	
IVA	1.322.332	
<i>IVA su E (10%)</i>	<i>1.195.648</i>	
<i>IVA su F (21%)</i>	<i>126.684</i>	
TOTALE COMPLESSIVO		67.880.391