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NOTE GENERALI

- Nel presente documento sono riportate le sezioni piul significative ai fini dell'inserimento
delle sospensioni LC.

- La puntuale disposizione delle sospensioni & rilevabile dalle corrispondenti planimetrie di
elettrificazione.

- Per il riscontro delle varie tipologie di intervento, alle opere murarie delle gallerie, si
rimanda alle tavole specialistiche.

- Le progressive associate a ciascuna sezione rappresentata indicano la posizione delle
sezioni rilevate e non l'effettiva ubicazione delle sospensioni per la TE.

- Le prime sospensioni per la TE rappresentate in corrispondenza degli imbocchi devono
intendersi ubicate a circa 3m di distanza dai portali; pertanto gli eventuali interventi in
galleria associati a tali sezioni non interessano i portali

- Le quote del binario associate a ciascuna sezione rappresentata si riferiscono alla
posizione sua posizione attuale, oppure futura ove previsti interventi plano-altimetrici al
binario.

- Le sospensioni che presentano interferenze con le murature sono evidenziate
contornate da una nuvoletta.
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ANNOTAZIONI

Indicazioni ed Impostazioni di Base

In questa fase progettuale, sono state approfondite le reali possibilita di poter abbassare la quota del binario.
Questa ipotesi si & rivelata fattibile, consentendo una drastica riduzione degli interventi ipotizati nel P.P..

Sempre al fine di evitare interventi alle strutture murarie alle volte delle gallerie, si & mantenuta, l'impostazione di

criteri di minimali appropriati alle necessita dell'impianto in questione.

Le impostazioni tecniche di base, approfonditi e concordati con la DT RF, sono | seguenti:

a. per quanto concerne la tratta Rocchetta S.A.L.-Potenza, si conferma limpiego della LdC di sezione 440
mm? con corde portanti fisse (aperto/galleria) , come da disegno RFI E 61500 (N°2 corde portanti fisse
al tiro di 2x1000 kg a +15°C e N°2 fili di contatto regolati al tiro di 2x750 kg) ;

b. su tale tipologia di catenaria, sulla base di quanto concordato nella riunione del 05-02-2013 ( rapporto di
riunione protocollo . RFI-DPR-DTP__BA\A0011\P\2013\0001254, del 21-03-2013, si conferma che:

* tenuto conto delle basse velocita di transito, della ridotta escursione termica nelle gallerie e degli spazi
estremamente ridotti, la quota minima sotto sospensione dei fili di contatto in galleria & stata stabilita,
ove necessario, pari a 4,55 m dal piano del ferro, pur garantendo in qualsiasi altro punto della campata,
nella peggiore condizione di carico e di temperatura ambiente, I'altezza minima dei fili di contatto pari a
4,51 m dal piano del ferro, compatibile con il transito del P.M.O. N°1 previsto allinterno delle gallerie
della tratta in oggetto;

¢ al fine di diminuire il numero di campate necessarie per il raccordo della quota del piano teorico di

contatto in uscita dalle gallerie, si condivide di realizzare tali raccordi nel rispetto dei gradienti massimi e

delle massime variazioni di gradiente, secondo quanto prescritto dalla Norma CEI EN 50119 Ed.
05-2010;
c. utilizzo della sospensione di galleria ad ingombro ridotto, come da disegno RFI E 64650, con la
sostituzione del morsetto per singola corda portante con il morsetto per due corde portanti;
d. neitratti di sovrapposizione, utilizzo della sospensione ridotta di galleria con due corde portanti fisse, come
da disegno RFI E 57884.

Riassunto scelte di base

1. Pantografo da 1450 mm tradizionale, con sollevamento massimo di 40 mm e franco elettrico dinamico
di 50 mm.

Altezza F.C. sotto sospensione in galleria di minimo 4,55 metri.

Altezza F.C. sotto sospensione in galleria nei posti di RA pari a 4,55 metri.

Campata normale di riferimento in galleria, con sosp 772/082 pari a 20 metri.

Sospensione 772/082 modificata per 440 mmq con morsetto per 2 CP;

Sospensioni 772/066 da impiegare nei posti di RA.

I rilievi delle sezioni della galleria in corrispondenza delle singole sospensioni, nelle successive fasi di
sviluppo progettuale (esecutiva e di dettaglio), consentiranno una ulteriore ottimizzazione del verso
delle stesse e gli interventi sulle opere murarie.
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