


A) Lavori a base di Appalto

a1 Sommano i Lavori a Corpo e a Misura 

73.440.000,00€    

a2 a sommare oneri relativi alla sicurezza 
compresa BOB, non soggetti a ribasso

4.773.600,00€     

a3 Attuazione protocollo di legalità, non 
soggetto a ribasso

90.000,00€        

a4 a sommare spese tecniche relative alla 
progettazione esecutiva 782.136,00€       

a5 Totale lavori più servizi

a1+a2+a3 79.085.736,00€    79.085.736,00€        
a6  a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza e 

protocollo di legalità non soggetti a ribasso
4.863.600,00€     

a7 Importo lavori soggetto a ribasso
a4-a5 74.222.136,00€    

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1 Interferenze 2.500.000,00      

b2 Rilievi , accertamenti ed indagini 100.000,00        

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi
100.000,00        

b4 Fornitura di barriere tipo ANAS
3.380.000,00      

b5 Imprevisti max 8 % 4.005.692,04      

b6 Acquisizione Aree ed Immobili                  
Imposte di registro, ipetecarie e catastali 18.000.000,00     

b7 Fondo di incentivazione art.92 c. 7 D.Leg. 
163/06 e s.m.i.

500.000,00        

b8 Spese tecniche per attività di collaudo
0,1502% 117.476,83        

b9
per i Commissari di cui all'art.240 c. 10 del 
D.Leg. 163/06  ex art. 31/bis comma 1/bis 
della L: 109 0,10% 78.213,60         

b10 spese per Commissioni giudicatrici art 84 c. 
11 D:Leg. 163/06 0,10% 78.213,60         

b11 Copertura assicurativa art.270 DPR 207/10 100.000,00        

b12 Spese per Pubblicità e ove previsto per opere 
artistiche 70.000,00         

b13 Spese per prove di laboratorio e verifiche 
tecniche 0,70% 514.080,00        

b14

Spese per domanda di pronuncia di 
compatibilità ambientale ( solo nel caso in 
cui questa voce ricorra, lo 0,05% andrà 
applicato ai seguenti importi: 
(a5+b1+b2+b3+b4+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13)+I
VA relativa alle voci elencate

0,05% 55.283,94         

b15 Oneri di legge su spese tecniche (4% di b8, 
b9, b10) 10.956,16         

b16 Totale Somme a Disposizione 29.609.916,17         

C) Oneri d'investimento 12,50% 16.304.347,83         

Totale Importo Investimento  a4+b15+C 125.000.000,00     

D) IVA per memoria 22% 18.961.791,23€    
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