



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE)  
ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

VIA LAZZARETTO VECCHIO, 26 - 34123 TRIESTE  
Tel 040 3189542 - 0432 925542 - Fax 040 3189545 commissario@autovie.it

**AUTOSTRADA A4  
RIFACIMENTO BARRIERE ESISTENTI  
ADEGUAMENTO FUNZIONALE BARRIERA DEL LISERT**

**PROGETTO DEFINITIVO  
(Decreto Comm. Delegato n°231 del 22 marzo 2013)**

COMPUTI E STIME

Quadro economico

TEMATICA

Z

N. ALLEGATO e SUB.ALL.

03.00.0.0

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1	02/10/2015	RICHIESTA INTEGRAZIONI M.A.T.T.M. DD. 29/07/2015	MR	MR	EP
0	07/01/2015	PRIMA EMISSIONE	MR	MR	EP

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE GENERALE:

S.p.A. AUTOVIE VENETE :

dott. ing. Matteo RIVIERANI

dott. ing. Aldo URBAN



PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:

SUPPORTO TECNICO OPERATIVO LOGISTICO

S.p.A. AUTOVIE VENETE

34143 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di  
Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia

CONCESSIONARIA AUTOSTRADE  
A4 VENEZIA - TRIESTE  
A23 PALMANOVA UDINE  
A28 PORTOGRUARO CONEGLIANO

IL CAPO COMMESSA:  
dott.ing. Edoardo PELLA

IL DIRETTORE AREA OPERATIVA:  
dott.ing. Enrico RAZZINI

COMMISSARIO DELEGATO  
PER L'EMERGENZA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
dott.ing. Enrico RAZZINI



NOME FILE:  
1319Z0300001.pdf

DATA PROGETTO:  
02.06.2014

21A193

CODICE MASTRO

13

19

1

ANNO N.PROGETTO REVISIONE

P. 100	AUTOSTRADA A4		
	Rifacimento barriere esistenti - Adeguamento funzionale barriera del Lisert		
	Progetto definitivo		
QUADRO ECONOMICO			
rev. 1 dd. 02.10.2015 (richiesta integrazioni MATTM dd. 29.07.2015)			
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO (Euro)</b>		
<b>A.1</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		<b>%</b>
A.1.1	Movimenti di materie e demolizioni	743.895,45	8,69
A.1.2	Opere d'arte minori	1.198.364,65	14,00
A.1.3	Pavimentazioni	977.965,70	11,42
A.1.4	Barriere di sicurezza	398.298,97	4,65
A.1.5	Segnaletica	389.533,64	4,55
A.1.6	Sistemazione idraulica	481.188,17	5,62
A.1.7	Impianti elettrici - illuminazione stradale	909.227,21	10,62
A.1.8	Opere edili	2.354.473,40	27,50
A.1.9	Impianti elettrici - barriera di stazione	778.607,13	9,09
A.1.10	Impianti meccanici - barriera di stazione	453.644,56	5,30
A.1.11	Fognature - barriera di stazione	25.088,92	0,29
A.1.12	Lavori diversi	18.700,05	0,22
A.1.13	Opere a verde	24.415,95	0,29
A.1.14	Compensazioni/recupero materiali	-191.014,94	-2,23
<b>A.1</b>	<b>TOTALE LAVORI A CORPO</b>	<b>8.562.388,86</b>	<b>100,00</b>
<b>A.2</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>416.096,62</b>	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A.1+A.2</b>	<b>8.978.485,48</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)</b>		
<b>B.1</b>	<b>SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO</b>		
B.1.1	Lavori ed oneri per spostamento impianti tecnologici esistenti	120.000,00	
B.1.2	Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00	
B.1.3	Oneri realizzazione Piano di Monitoraggio	239.100,00	
B.1.4	Archeologia	10.000,00	
B.1.5	Caratterizzazione rocce e materiali di scavo	3.000,00	
B.1.6	Sondaggi e prove geognostiche	15.000,00	
B.1.7	Impianti speciali esazione (impianti di pista, cabine e banchi)	2.845.000,00	
B.1.8	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	49.568,01	
B.1.9	Lavori di potenziamento barriera già eseguiti	1.601.000,00	
<b>B.1</b>	<b>TOTALE B.1</b>	<b>4.902.668,01</b>	
<b>B.2</b>	<b>ESPROPRI</b>		
B.2.1	Espropriazioni	58.500,00	
B.2.2	Occupazioni temporanee	5.500,00	
<b>B.2</b>	<b>TOTALE ESPROPRI</b>	<b>64.000,00</b>	
<b>B.3</b>	<b>IMPREVISTI (5% di A)</b>	<b>448.924,27</b>	
<b>B.4</b>	<b>ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (artt. 239-240 D.Lgs 163/06) (3% di A)</b>	<b>269.354,56</b>	
<b>B.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO EX ART. 133, C.3 E 4 D.LGS 163/06 (1% di A.1)</b>	<b>85.623,89</b>	
<b>B.6</b>	<b>SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>5.850.570,73</b>	
<b>C</b>	<b>SPESE (Euro)</b>		
<b>C.1</b>	<b>SPESE TECNICHE E GENERALI (10% di A + B)</b>	<b>1.482.905,62</b>	
C.1bis	SPESE GENERALI E TECNICHE AL 30.06.2012 PER REV. PROGETTUALI	331.036,05	
C.2	SPESE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.D. 05.09.2008 (art. 2, c.1; 0,4% di A + B)	59.316,22	
C.2bis	SPESE COMMISSARIO O.P.C.M. n. 3702/08 AL 30.06.2012 PER REV. PROG.	36.874,89	
<b>C</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.910.132,79</b>	
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>16.739.188,99</b>	