



STRALCIO PLANIMETRICO
SCALA 1:200

TRACCIAMENTO SCAVI							
PUNTO	PP	PUNTO	MM	PUNTO	NN	PUNTO	OO
X	301.784,670	X	301.753,399	X	301.757,338	X	301.793,590
Y	104.197,416	Y	104.208,528	Y	104.219,608	Y	104.222,543
Ø	//	Ø	//	Ø	//	Ø	//
PUNTO	TT	PUNTO	UU	PUNTO	VV	PUNTO	SS
X	301.745,931	X	301.747,958	X	301.746,478	X	301.740,667
Y	104.188,775	Y	104.194,460	Y	104.200,280	Y	104.183,935
Ø	//	Ø	//	Ø	//	Ø	//
PUNTO	AB	PUNTO	AC	PUNTO	AD		
X	301.795,473	X	301.792,843	X	301.779,994		
Y	104.216,629	Y	104.208,855	Y	104.173,024		
Ø	//	Ø	//	Ø	//		

N.B. I DATI DI TRACCIAMENTO DEI PUNTI "B+G", "L+N" SONO RIPORTATI NELL'ELABORATO DELLA FASE 1.

FASE "3"

- Scavo, esecuzione diaframmi e successiva posa impalcato con completamento getto soletta GA

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
MODIFICA NOME FASE

NOTA BENE

- Per le caratteristiche dei materiali di ritombamento e rilevato si rimanda all'elaborato specifico: RAAA1ERAPGA01GSP001
- Per le paratie di chiusura manufatto AV si rimanda all'elaborato specifico: RAAA1ERAPGA01SCA001
- In caso di presenza della falda, nella fase di scavo saranno impiegate pompe per l'aggottamento delle venute d'acqua.

Committente: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.**
Via Cambara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice: **PIZZAROTTI**
FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR), I LOTTO.
C.U.P. G61B0400060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore TIIBRE: *[Signature]* Il Responsabile del Procedimento: *[Signature]* Il Presidente: *[Signature]*

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Il Direttore Tecnico: *[Signature]* Il Geologo: NA

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**
Il Progettista: **GIOVANNA CASSANI**
Dott. Ing. Giovanna Cassani
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 20991

A.T.I.: **idroesse** **ROCKSOIL** **VIA**
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Giovanni Maria Cepparotti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica e cura di: NA
Progettista Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. **PIETRO MAZZOLI**
Ing. Pietro Mazzoli
IMPRESA PIZZAROTTI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 11821

Titolo Elaborato: **Asse principale Galleria artificiale A1**
Struttura
Sezione scolare - Conci da 11 a 23 - Pianta scavi Fase 3
Data Emissione Progetto: 18/03/2014
Scala: 1:200

Identif. Elaborato:	N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESA	LOTTO	FASE	DATE	AMBITO	DEL. OPERA	N.RO OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROR. DOC.	REVISIONE	
		RAAA	1	E	R	AP	GA	01	S	PL		014	
C	12/12/2014	VARIAZIONE FASI REALIZZATIVE									G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI
B	10/10/2014	REVISIONE RINA, prot. n° 730 del 08/08/2014									G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI
A	27/06/2014	REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO									G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI
Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE					Redatto	Controllato	Approvato				