



N.B. I DATI DI TRACCIAMENTO SONO RIPORTATI NEGLI ELABORATI DELLE FASI 1 - TAV. 1/2 E TAV.2/2

**FASE "2A"**

- Posa impalcato di copertura e getto soletta di completamento per settore parziale della GA tratto a diaframmi (come da planimetria riportata).
- Riporto e compattazione terreno di rinfianco a lato cordoli di collegamento in testa ai diaframmi.
- Spostamento rete fibra ottica su sede definitiva, corrispondente al piede del futuro rilevato deviazione provvisoria A1.

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA  
SPOSTAMENTO FIBRA OTTICA

- NOTA BENE
- Per le caratteristiche dei materiali di ritombamento e rilevato si rimanda all'elaborato specifico: RAAA1ERAPGA01GSP001
  - In caso di presenza della falda, nella fase di scavo saranno impiegate pompe per l'aggottamento delle venute d'acqua.

<p>Comittente:</p> <p><b>AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.</b> Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Tarò - 43015 NOCETO (PR)</p>																									
<p>Impresa Esecutrice:</p> <p><b>PIZZAROTTI</b> FONDATA NEL 1910</p>																									
<p>AUTOSTRADA DELLA CISA A15 RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR) E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO. C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E</p> <p><b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p>																									
<p>AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.</p> <p>Il Direttore TIRE:  Il Responsabile del Procedimento:  Il Presidente: </p>																									
<p>IMPRESA PIZZAROTTI &amp; C. S.p.A. Il Direttore Tecnico: Dott. Ing. Carlo Bonamantelli</p>	<p>Il Geologo: NA</p>																								
<p>PROGETTAZIONE DI: </p>	<p>Il Progettista: Dott. Ing. Giovanna Cassani Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 20992 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Giovanni Maria Cepparotti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392</p>																								
<p>A.T.I.: </p>	<p>Progettista Responsabile Integrazione: Impresa Pizzarotti &amp; C. S.p.A. - IMPRESA PIZZAROTTI Ing. Pietro Mazzoli Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821</p>																								
<p>Consulenza specialistica a cura di: NA</p>																									
<p>Titolo Elaborato: <b>Asse principale Galleria artificiale A1 Struttura - Sezione scatolare Conci da A a 10 e Diaframmi - Pianta scavi Fase 2A</b></p>																									
<p>Data Emisione Progetto: 18/03/2014</p>																									
<p>Scala: 1:200</p>																									
<p>Identif. Elaborato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUM. IDENTIFICATIVO</th> <th>CODICE COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>FASE</th> <th>ENTE</th> <th>AMBITO</th> <th>CAL. OPERA</th> <th>NUM. OPERA</th> <th>PARTE OPERA</th> <th>TIPO DOC.</th> <th>NUM. PROG. DOC.</th> <th>REVISIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RAAA</td> <td>1</td> <td>E</td> <td>R</td> <td>AP</td> <td>GA</td> <td>01</td> <td>S</td> <td>PL</td> <td>007</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>		NUM. IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAL. OPERA	NUM. OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	NUM. PROG. DOC.	REVISIONE		RAAA	1	E	R	AP	GA	01	S	PL	007	C
NUM. IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAL. OPERA	NUM. OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	NUM. PROG. DOC.	REVISIONE														
	RAAA	1	E	R	AP	GA	01	S	PL	007	C														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REV.</th> <th>DATA</th> <th>DESCRIZIONE REVISIONE</th> <th>Redatto</th> <th>Controllo</th> <th>Approvato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>12/12/2014</td> <td>VARIAZIONE FASI REALIZZATIVE</td> <td>G. MONDIN</td> <td>G. CASSANI</td> <td>MAZZOLI</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>13/10/2014</td> <td>Modifica RETA prov. n° 720 del 08/08/2014</td> <td>G. MONDIN</td> <td>G. CASSANI</td> <td>MAZZOLI</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>27/06/2014</td> <td>REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO</td> <td>G. MONDIN</td> <td>G. CASSANI</td> <td>MAZZOLI</td> </tr> </tbody> </table>		REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllo	Approvato	C	12/12/2014	VARIAZIONE FASI REALIZZATIVE	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI	B	13/10/2014	Modifica RETA prov. n° 720 del 08/08/2014	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI	A	27/06/2014	REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllo	Approvato																				
C	12/12/2014	VARIAZIONE FASI REALIZZATIVE	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI																				
B	13/10/2014	Modifica RETA prov. n° 720 del 08/08/2014	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI																				
A	27/06/2014	REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI																				