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D3

ONERI DI CANTIERIZZAZIONE



COSTO PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE C3

Area cantiere (mq) 28.000,00
Volume di scotico (mc) 8.400,00
Area effettivamente attrezzata (80%) )
(ma) 22.400,00
Art.67a Preparazione piano di posa dei
rilevati (€/mq) 3,62
Costo preparazione piano posa (€) 81.088,00
Art.248 Materiali in natura costituiti da
detriti di cava o ghiaia compresa la
fornitura e stesa in opera (€/mc) 17,00
Altezza rilevato piazzale (m) 0,50
Costo materiale per il piazzale (lo
considero al 50% del costo in quanto il
materiale posso recuperarlo) (€) 95.200,00
Conglomerato bituminoso su 10%
dell'area ( 3 cm) 6.585,60
Costo allaccio fognatura (€) 5.000,00
Costo recinzione (altezza 2m rif.
prezzo anas 2000 ) (€/mq 6.5) 4.680,00
Ripristino area
Art. 61 Scavo di sbancamento in
materiali di qualsiasi natura (€/mq) 5,16
. Art. 71 Sistemazione in rilevato o in
riempimento senza compattamento
meccanico (€/mc) 0,85
Costo ripristino suolo (€) 50.484,00
COSTO TOTALE AREA DI
CANTIERE C3 (€) 243.037,60
Costo piste extra area golenale 44.786,00

ONERI DI CANTIERIZZAZIONE
TOTALILOTTO |

287.823,60
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ONERI DI SICUREZZA
AGGIUNTIVI
(per tutti i 4 lotti)



Descrizione

Unita
misura

Quantita

Costo €

Importo

Compenso aggiuntivo per l'acquisto ¢ utilizzo di
segnaletica verticale e luminosa in perfette
condizioni (nuova di fabbrica) per la chiusura delle
corsie sulla viabilita ordinaria e sulle carreggiate a
due corsie della tangenziale Sud e Ovest, come
previsto e prescritto dal D.M. 10 luglio 2002 e
secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

| LA

Compensa'forfetario'_;_iéj:'i;géli'z‘zare l'interruzione al
transito, in entrambi i sensi di marcia, delle strade di
accesso ai sottopassi ed ai sovrappassi interessati dai
lavori. Totale interdizione al traffico, (veicolare e
pedonale), nell’area sottostante ai lavori, mediante
la posa di segnaletica temporanea, a cura ed onerer
dell'Impresa appaltatrice, in ottemperanza dell'art.
43 del Regolamento di esecuzione del Nuovo
Codice della Strada e del Decreto Ministeriale 10
luglio 2002. L'importo ¢ comprensivo del noleggio
dei mezzi, delle ore necessarie per la
predisposizione in loco dei segnali indicanti i
percorsi alternativi, della copertura dei segnali
|presenti nonché il loro ripristino al termine dei
lavori al fine di ripristinare le preesistenti condizioni
Contributo forfetario aggiuntivo per il reintegro
della segnaletica temporanea al fine di garantirne
I'adattamento, la coerenza, la credibilita nonché la
visibilita e leggibilita durante l'intero periodo dei

-~ %

Recinzione di canneléNolo, posa, sorveglianza,
manutenzione e successiva rimozione a lavori
ultimati di recinzione di cantiere costituita da una
struttura di sostegno formata da montanti dell'altezza
non inferiore a 2 metri con interasse non superiore a
3 metri, basamenti in cls, ed elementi di chiusura in
rete di plastica estrusa di colore arancione o in rete
metallica, dotata di cancelli in corrispondenza degli
accessi aventi le stesse caratteristiche della
recinzione e di dimensioni 4,00 di larghezza per
2,00 di altezza. La struttura di sostegno dovra essere
dimensionata per sostenere l'azione del vento ¢ per
resistere a tutte le normali sollecitazioni di cantiere.
Compreso ogni altro onere per la realizzazione della
recinzione a regola d'arte.

50

€ 9.000,00

€10.500,00 |

45.000,00

€ 87.000,00

_42.000,00

43.500,00f

ml.

15.000

recinzione di cantiere con rete di plastica

recinzione di cantiere con rete metallica

ml.

4000

e €_

~10.000,00

30.000,00




New — jersey ad elementi separati in polietilene di
colore bianco e rosso muniti di tappi per il carico e
lo scarico dell’acqua/sabbia e perno di giunzione per
I’aggancio dei singoli elementi; inoltre gli stessi
devono essere resi piu visibili tramite 1’ applicazione
di materiale/pellicola retroriflettenti per tutta la
lunghezza della barriera. Sara cura del D.L.
unitamente al Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori comunicare di volta in volta i tratti stradali
che I'lmpresa dovra proteggere.

ml.

Fornitura e posa di elementi di New — Jersey in
calcestruzzo a separazione, delimitazione e
protezione delle zone di cantiere piu rischio in
tangenziale sud ed ovest.Sara cura del D.L.
unitamente al Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori comunicare di volta in volta i tratti stradali
che I'Impresa dovra proteggere.

Compenso forfetario per I'adozione dcg_ll e

accoirgimenti speciali atti a garantire per tutta la
durata dei lavori la sicurezza dei pedoni in transito
lungo le aree di cantiere. Il compenso degli
accorgimenti da attuare nei diversi cantieri aperti
contemporaneamente ai sensi di quanto previsto e
prescritto dal D.M. 10 luglio 2002.

2.000

_2.000]

—

€ . +40,00

€ 100,00|

€25.000,00

€

_80.000,00

_200.000,00

25.000,00

Compenso per la fornitura, l'allestimento, la
manutenzione e gli spostamenti della segnaletica
verticale, necessaria per la deviazione del traffico
stradale durante l'esecuzione dC! lavori. Per 200
chiusure di corsia.

Compenso per la fornitura, l'allestimento, la
manutenzione e gli spostamenti della segnaletica
verticale, necessaria per la deviazione del traffico
stradale durante l'esecuzione dei lavori. Interruzione
al transito, in entrambi i sensi di marcia, delle strade
di accesso ai sottopassi ed ai sovrappassi interessati
dai lavori.

_200

€ 100,00

12

Compenso forfettario per l'acquisto di semaforo
mobile da cantiere sincronizzato al quarzo con luci
diam. Cm. 20 e rosso maggiorato diam. Cm. 30.
Compenso forfetario per l'istituzione, per tutta la
durata dei lavori, del servizio di guardiania della
segnaletica di cantiere, della segnaletica di
deviazione di corsia per cantieri, della segnaletica
posata in corrispondenza dei tratti stradali chiusi
ecc. Il personale dovra effettuare un presidio fisso in
cantiere, per permettere l'immediata manutenzione e
riordino della segnaletica, sia durante le ore notturne
sia durante i giorni festivi e prefestivi (l'inizio del
{servizio coincidera con il termine giornaliero dei
lavori e dovra garantire la presenza dell'addetto sino
alla ripresa successiva degli stessi). E' fatto obbligo
all'Tmpresa di mantenere nel cantiere una costante
presenza di personale opportunamente attrezzato e
preparato.

1.000| €

£ 35001

€ 1.400,00

Do o

~4.200,00f

5.600,00|

350,00 |

€

350.000,00|




Compenso aggiuntivo per la realizzazione, ai sensi
del D.M. 10 luglio 2002 e secondo le indicazioni
della D.L., di segnaletica orizzontale temporanea
gialla in corrispondenza delle deviazioni e delle
chiusure nonché dei tratti di tangenziale, di nuova
realizzazione, aperti di volta in volta nel corso dei
lavori. La sua applicazione & necessaria per evitare
di lasciare il cantiere privo di segnaletica
orizzontale, quindi per chiari motivi di sicurezza,
" |sino alla realizzazione della pavimentazione
bituminosa e specificatamente del tappeto di usura
su l'intero tratto al termine di tutti i lavori in
progetto.

Compenso pe;gll oneri derivanti dalla necessita di
effettuare un'accurata pulizia delle aree di cantiere al
-[termine di ogni giornata lavorativa, l'alienazione
dalle aree di cantiere dei materiali potenzialmente
pericolosi alla viabilita limitrofa (paletti, rete di
recinzione, blocchi di cemento, ecc.), verifica,
durante i lavori, degli apprestamenti di sicurezza
posti a delimitazione e protezione del cantiere, 6
addetti nei vari cantieri aperti x 1 h al giorno .

..50:000

€ 1970

_30.000,00

108.744,00|

Noleggio di autoscala per la copertura e/o
I'apposizione dei segnali di grandi dimensioni.

Contributo per I'allacciamento della segnaletica

luminosa alla rete pubblica mediante la
predisposizione, a cura dell'Ente proprietario, di un
quadro di alimentazione, potenza 3 Kw, in tutte le
aree interessate dai lavori e nei tratti di tangenziale
Sud e Ovest interessate dai lavori. 1l contributo tiene
conto di allacciare alla rete di alimentazione
pubblica tutta la segnaletica luminosa necessaria per
permettere la visibilita e la luminosita dei cantieri
per l'intera durata dei lavori.

Scavi di sbancamento, di risanamento e di scotico
eseguiti con mezzi meccanici ed a mano di materie
di qualsiasi natura e consistenza per l'apertura di
sedi stradali, di canali, fossi, ecc. con l'obbligo di
carico su mezzi di trasporto, scarico e sistemazione
in rilevato a qualsiasi distanza od a rifiuto su arce da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa, compresi gli
eventuali depositi temporanei fuori dalle sedi di
lavoro delle materie scavate, la loro ripresa,
l'impiego a formazione dei rilevati, 'aggottamento e
l'allontanamento delle acque, se necessario, il tutto
eseguito secondo quanto stabilito nel Capitolato
Speciale d'Appalto. L'importo € onnicomprensivo
lanche dei mc. di scavi necessari per la formazione di
piste di servizio o per il raggiungimento, negli scavi
stessi, dell'angolo di natural declivio del terreno.

£ 50,00

5.000,00|

{1

mc.

16

20.000

€ 2.500,00

€ 3,10

€

40.000,00)

62.000,00|




Formazione di rilevati stradali ¢ di reinterri in
genere, con terra di adatta natura, proveniente dagli
scavi, compresi gli eventuali depositi temporanei
fuori sede di lavoro, la loro ripresa e I'impiego per
strati non superiori a 40 cm sia con semplice
paleggio sia con trasporto a distanza mediante
autocarri, compreso il costipamento dei singoli strati
ed ogni trasporto a rifiuto di quella giudicata
inidonea dalla Direzione Lavori ¢ compresi tutti i
lavori accessori e di rifinitura, la regolarizzazione
delle banchine e delle scarpate, il tracciamento, la
modinatura, la rullatura del piano di posa previo
espurgo da piante e ceppaie, radici, ecc., il
riempimento dei vuoti lasciati dalle varie
asportazioni. Compenso per il trasporto a sito dei
materiali di risulta dagli scavi e riciclati nel ciclo
produttivo dei cantieri stradali.
Formazione di rilevati stradali e di reinterri in
genere, con terra di adatta natura, proveniente da
soggetti regolarmente autorizzati,o prelevata da poli
estrattivi ecc., compresi gli eventuali depositi
temporanei fuori sede di lavoro, la loro ripresa e
l'impiego per strati non superiori a 40 cm sia con
semplice paleggio sia con trasporto a distanza
mediante autocarri, compreso il costipamento dei
singoli strati ed ogni trasporto a rifiuto di quella
giudicata inidonea dalla Direzione Lavori e
compresi tutti i lavori accessori e di rifinitura, le
eventuali indennita' di cava, la regolarizzazione
delle banchine e delle scarpate, il tracciamento, la
modinatura, la rullatura del piano di posa previo
espurgo da piante e ceppaie, radici, ecc., il
riempimento dei vuoti lasciati dalle varie

mc.

20.943

38.350

£

asportazioni. S
Contributo forfetario per compensare all'Impresa
eventuali spese € opere non previste ma necessarie a
garantire la prosecuzione dei lavori in completa
sicurezza. - o
Compenso forfetario per la realizzazione dei sistemi
di protezione anticaduta (parapetti laterali, funi di
trattenuta, ancoraggi fissi in acciaio, ecc.) che
I'Tmpresa dovra allestire obbligatoriamente durante
la realizzazione degli impalcati e dei sottopassi e in
ogni altra lavorazione svolta in cantiere che esponga
i lavoratori a pericolose cadute dall'alto.

_| 100.000,00

100.000

1,00

1033

35.603,01

| &

S

59615550

100.000,00|

£

1,00

€

100.000,00{

TOTALE

€

1.732.802,51

La liquidazione degli oneri aggiuntivi per la sicurezza avverra solo a condizione che gli apprestamenti e i

dispositivi in elenco vengano effettivamente realizzati, acquistati e/o integrati.




