



# centropadane

*l'esperienza si fa strada*

autostrade centropadane spa

NUOVO CASELLO DI CASTELVETRO, RACCORDO  
AUTOSTRADALE CON LA S.S. 10 "PADANA INFERIORE" E  
COMPLETAMENTO DELLA BRETTELLA AUTOSTRADALE  
TRA LA S.S. 10 "PADANA INFERIORE" E LA S.S. 234

PROGETTO DEFINITIVO

**COMPUTI E STIME**  
**Quadro economico riassuntivo**  
**(nuovo Lotto I)**

DOCUMENTO N° <b>b.4</b>		CODIFICA DOCUMENTO: b.1 .xls	SCALA:
Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centropadane S.p.A.			
		IL RESPONSABILE DELLA COMMESSA: DOTT.ING. R. SALVADORI	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESTENSORE
0	feb 2005	EMISSIONE	Priori
1	dic 2005	ALTERNATIVA CASELLO DI CASTELVETRO	Ufficio Tecnico Centropadane

IL DIRETTORE TECNICO  
DOTT.ING. R. SALVADORI

IL PRESIDENTE  
RAG. AUGUSTO GALLI

I PROGETTISTI: DOTT.ING. R. SALVADORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI CREMONA  
Dott. Ing. ROBERTO SALVADORI  
N. 755 di iscrizione all' Albo

## QUADRO ECONOMICO FINALE NUOVO LOTTO I

### 1) LAVORI A BASE D'APPALTO

A) PIATTAFORMA PRINCIPALE	€	10.518.198,57
B) VINCOLI ED OPERE AUTOSTRADALI DI COMPLETAMENTO	€	11.899.464,69
C) INTERFERENZE CON RETE STRADALE ED IDRICA	€	6.677.867,56
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>€ 29.095.530,83</b>

### 2) SOMME A DISPOSIZIONE

D1) SOTTOSERVIZI	€	805.500,00
D2) ESPROPRI+INDENNIZZI	€	6.149.929,11
D3) + D4) + D5) ONERI	€	878.779,31
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 7.834.208,42</b>

### TOTALE 1) + 2)

IMPREVISTI (3%)	€	1.107.892,18
SPESE GENERALI (7%)	€	2.662.634,20

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>40.700.265,63</b>
------------------------	----------	----------------------