

NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTE COMUNE ITALO FRANCESE - TRATTA IN TERRITORIO ITALIANO
CUP C11J05000030001

PROGETTO PRELIMINARE IN VARIANTE

CADRE ECONOMIQUE RECAPITULATIF
QUADRO ECONOMICO RICAPITOLATIVO

Tecnimont
 Dott. Ing. Aido Mancarella
 Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	09/07/2010	PRIMA DIFFUSIONE / PREMIERE DIFFUSION	C. OGNIBENE	M. RUSSO G. BOVA	L. CHANTRON A. MANCARELLA

N° Doc	P	P	2	C	3	0	T	S	3	0	1	1	8	0	A	P	N	O	T
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice		Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED / INDIRIZZO GED	C30	//	//	30	00	00	10	05
--------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ECHELLE / SCALA

-



SOMMAIRE – INDICE

PREMESSA – SCOPO DEL DOCUMENTO	3
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	4

PREMESSA – SCOPO DEL DOCUMENTO

Nel presente documento é evidenziato in forma tabellare il quadro economico riepilogativo del progetto preliminare in variante della tratta italiana della parte comune italo-francese della Nuova Linea Torino-Lione.

Tutti i valori sono aggiornati a gennaio 2010.

Si evidenzia che la tabella risulta composta da tre parti distinte:

- A. Lavori
- B. Somme a disposizione del Promotore
- C. I.V.A. ed eventuali altre imposte

La somma di queste voci forma il quadro economico complessivo di riferimento.

PREAMBULE – OBJECTIF DU DOCUMENT

Dans ce document on fournit un tableau récapitulatif du cadre économique du projet préliminaire modifié de la section en territoire italien de la partie commune franco-italienne de la Nouvelle Ligne Lyon-Turin.

Les valeurs sont actualisés au mois de janvier 2010.

Il faut souligner que ce tableau est articulé sur trois niveaux :

- A. Travaux
- B. Montants à disposition de la Maîtrise d'Ouvrage
- C. T.V.A. et d'autres impôts

La somme totale de ces éléments représente le cadre économique globale de référence

NUOVA LINEA TORINO-LIONE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE - TRATTA IN TERRITORIO ITALIANO - PROGETTO PRELIMINARE IN VARIANTE
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	Parziale	Tot. Parziale	Tot. Generale
A) LAVORI (valuta gennaio 2010):			€ 3.561.584.516,60
1) per l'esecuzione dei lavori:		€ 3.456.168.806,60	
2) per l'attuazione dei piani di sicurezza:		€ 105.415.710,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.:			€ 723.882.464,81
1) lavori in economia		€ 0,00	
2) rilievi, accertamenti e indagini:		€ 15.625.000,00	
a) Indagini Archeologiche	€ 625.000,00		
b) Indagini varie (topografiche, geognostiche, ecc.)	€ 15.000.000,00		
4) imprevisti:		€ 492.310.324,38	
5) acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee, convenzioni:		€ 114.094.100,45	
6) spese tecniche:		€ 60.962.776,41	
a) progetto preliminare, definitivo e Studio d'Impatto Ambientale :	€ 16.070.543,00		
b) coordinamento sicurezza in fase di progettazione :	€ 549.726,00		
c) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione :	€ 5.846.400,00		
d) costi procedurali :	€ 1.473.780,00		
e) Direzione Lavori :	€ 37.022.327,41		
7) spese per attività di consulenza o di supporto:		€ 28.189.250,00	
a) attività di consulenza o di supporto a cura di LTF:	€ 16.189.250,00		
b) Piano di Monitoraggio Ambientale :	€ 12.000.000,00		
8) spese per pubblicità e opere artistiche:		€ 3.263.615,57	
9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA, Collaudo Tecnico-Amministrativo, Collaudo Statico ed eventuali Collaudi specialistici:		€ 9.437.398,00	
C) IVA ed eventuali altre imposte (20% di A+B -B5-B7d):			€ 833.979.820,19
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 5.119.446.801,60