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1 SINTESI DEL DOCUMENTO

1.1 SINTESI IN ITALIANO

= |l presente documento ha lo scopo di definire i costi della linea in cavo 132 kV
Venaus-Susa.

1.2 RESUME EN FRANCAIS

= Le document présent a pour fin de définir les couts de la liaison en céables
132kV Venaus-Susa.
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Liaison en cables 132kV Venaus-Susa: estimation des colts
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RIEPILOGO

1.1 OGGETTO

I governi italiano e francese hanno deciso di avviare la costruzione di una nuova linea
ferroviaria per il collegamento Torino-Lione. Il progetto consiste innanzi tutto nel realizzare
un tracciato idoneo al traffico merci transalpino, destinato in particolare a limitare il traffico
stradale in queste aree sensibili dal punto di vista ambientale.
I nuovo collegamento avra inoltre una grande rilevanza per il trasporto dei passeggeri, poiché
colleghera le reti ad alta velocita italiane e francesi riducendo pertanto i tempi di percorso tra
due importanti regioni frontaliere, ovvero il Piemonte e la Savoia.
Per quanto il progetto comporti tre tratte distinte, di cui due nazionali, il presente studio verte
unicamente sulla tratta comune italo-francese, detta “internazionale”, tra Saint-Jean de
Maurienne e I’interconnessione con la linea storica della Piana delle Chiuse.
La tratta considerata avra una lunghezza totale di circa 80 km e sara costituita dalle seguenti
opere principali:

e - | raccordi alla linea storica di Saint Jean de Maurienne,

e - |l tunnel di base lungo 57.283 km,

e - La stazione internazionale di Susa,

e - |l tunnel dell’Orsiera lungo 19.243 km,

e - L’interconnessione con la linea storica della Piana delle Chiuse.

Il presente documento precisa il quadro generale per la determinazione dei costi di
realizzazione del collegamento in cavo 132 kV Venaus-Susa nella configurazione di cui al
presente progetto preliminare.

L’obiettivo del documento e pertanto quello di fornire una stima dei costi affidabile sulla base
di una scomposizione dettagliata delle opere, alle quali sono applicati prezzi secchi unitari.

1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2. | documenti di riferimento del studio sono i seguenti :

= PP2-TEC/-LTF-0001 — Cahier des charges techniques détaillé — Lot C2 — Equipements

» APR-B3/-TS2-2028 — Détail Estimatif des EF et ENF _ C

=  APR-B3/-TS2-2015 — Analyse des prix alimentation traction électrique

= APR-B3/-TS2-2029 — Bordereau des prix EF et ENF_B

= APR-B3/-TS2-2030 - Note de présentation des colts d'investissement des équipements_B

Linea in Cavo 132 kV Venaus - Susa: stima costi
Liaison en cables 132kV Venaus-Susa: estimation des colts
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2.1 ELABORATI DI PROGETTO

Il Progetto Preliminare, per la parte relativa al collegamento in cavo 132 kV Venaus - Susa, &
costituito dai seguenti documenti:

= (C2B.30.05.00.20.01 — Schema generale TE;

= (C2B.30.10.00.10.01 - Linea Primaria — Relazione generale degli interventi
= (C2B.30.10.00.40.01 - Linea Primaria — Sezioni particolari;

= (C2B.30.10.50.30.04 — Linea Primaria - Planimetria tav. 1 di 4;

= (C2B.30.10.50.30.04 — Linea Primaria - Planimetria —tav. 2 di 4;

= (C2B.30.10.50.30.04 — Linea Primaria - Planimetria —tav. 3 di 4;

= (C2B.30.10.50.30.04 — Linea Primaria - Planimetria —tav. 4 di 4.

3. Principi ed ipotesi di base

Le stime dei lavori di realizzazione sono presentate secondo una scomposizione:

= per tecnologia
= geografica (Ovest tunnel di base, tunnel di base parte francese, tunnel di base parte
italiana, val di Susa, Tunnel dell’Orsiera, Est tunnel dell’Orsiera)

Il computo metrico estimativo si basa sui “costi diretti” a valore gennaio 2010. Questi prezzi
comprendono I’acquisto, la fornitura, I’installazione e la messa in servizio dei sotto-sistemi:

Gli elementi utilizzati per la determinazione dei costi sono i seguenti:
» Le tariffe di riferimento RFI (EC, ES, IT, BA Ed. 2009);

Lista dei materiali FS 2009;

Offerte di mercato

Contratti in essere per la costruzione delle linee AV/AC in Italia (Treviglio-Brescia) —
Firenze Bologna)

Y V V
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3.1 Evoluzione del progetto

La seguente tabella mostra le principali modifiche del progetto rispetto all’APR-PD

APR-PD RPP
Lunghezza del tunnel di Base 52 900 m 57283 m (+4383m)
Lunghezza del Bussoleno / Orsiera 12 200 m 19243 m (+7043 m)
Interdistanza rameaux 400 m 333m
inter.id.istanza rameau con locali | 1600 m 1332 m
tecnici
Ubicazione SSE lato italia SSE/PdA a Bruzolo SSE/PdA a Susa

Architettura alimentazione SSE/PdA
lato ltalia

- Apertura LP 380 kV
e nuova LP 380 kV
lunga 1,1 km

- Nuova stazione di
trasformazione
380/132 kV

- Linea in cavo 132
kV lunga 2,4 km

- Linea in cavo 132 kV
lunga 8,1 km dalla
esistente cabina Terna
di Venaus alla nuova
SSE/PdA di Susa.

Linea in Cavo 132 kV Venaus - Susa: stima costi
Liaison en cables 132kV Venaus-Susa: estimation des colts
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4. Elenco prezzi linea in cavo 132 kV Venaus-Susa

Libellé prezzi unitari 2010 |[U.M. origine del riferimento

Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009,

Fornitura e posa terna di cavi AT 490.000 € km Contratti e tariffari linea AV To-Mi

Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009,

Esecuzione buche giunti doppia Terna 190.000 € Cad. Contratti e tariffari linea AV To-Mi

Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009,

Oneri a Corpo (terminali cavi, noleggi, gestione cantieri stradali, prove, collaudo e messa in sevizio) 680.000 € A corpo Contratti e tariffari linea AV To-Mi

NB: Costi diretti a valuta gennaio 2010

4.1 Descrizione delle voci a corpo del Bordereau

e Fornitura e posa terna di cavi AT: Comprende la fornitura e posa in opera di una terna di cavi AT 132 kV in trincea gia predisposta. Sono incluse nella presente voce la posa delle canalizzazioni ottiche e bt per la
diagnostica e la protezione dei cavi AT,

e Esecuzione buche giunti doppia Terna: Comprende la formazione di buca giunti per terna di cavi AT, completa di tutti gli accessori come da disegno di progetto. Sono incluse nella presente voce anche glio scavi
e i reinterri;

e Oneri a Corpo: Comprende I’esecuzione di tutti gli oneri a corpo necessari per la realizzazione del cavidotto, indipendenti dalla lungezza dello stesso, quali: formazione di terminali per esterno cavi AT, noleggio
passere, cassette di sezionamento speciali per la messa a terra della calza del cavo (di inizio e fine tratta), apertura e chiusura cantiere, prove, collaudi e messa in servizio.
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5. Stima dei costi di realizzazione della linea in cavo 132 kV Venaus-Susa

Devis Estimatif 2010 liaison en cable 132 kV Venaus - Susa / Computo Metrico Estimativo linea in cavo 132 kV Venaus - Susa 2010
Niveaux WBS-codts / Livello WBS-costi Prix unitaires / Uu.o Quantités / COUTS / IMPORTO
0 1 | 2 I 3 | 4 I 5 I 6 7 Prezzo unitario : Quantita 0 1 2 3 4 5 7
Lot C2B
1. Equipements ferroviaires
3. Alimentation Traction Electrique 11.178.000 €
2. ltalie 11.178.000 €
1. Tunnel de Base Coté Italie
2. Area Tecnica di Susa 11.178.000 €
1. Phase 1
Collegamento in cavo 132 kV Venaus - Susa 11.178.000 €
Fornitura e posa terna di cavi AT - Terna TE 490.000 € km 8,1 3.969.000 €|
Fornitura e posa terna di cavi AT - Terna LFM 490.000 € km 8,1 3.969.000 €|
Esecuzione buche giunti doppia Terna 160.000 € cad. 16 2.560.000 €|
Oneri a Corpo 680.000 €] A corpo 1 680.000 €
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6. Esclusioni

Sono esclusi dalla presente stima:
e [ 'eventuale bonifica di sottoservizi interferenti;
e Gli oneri legati alla permessualistica (espropri e asservimenti, indennizzi per occupazioni temporanee e danneggiamento culture, TOSAP, ecc.);
e Attivita di Bonifica Ordigni Bellici.
e L’archeologia
e Sono inoltre escluse dalla precedente computazione le attivita connesse alle opere civili necessarie alla realizzazione del cavidotto. Esse possono essere stimate sulla base della seguente analisi:

Tipo Intervento u.m. |Quantita Prezzo Costo Totale
Sistemazioni sezione di posa tipo A €/km 4,5 € 190.000,00 € 855.000,00
Sistemazioni sezione di posa tipo B €/km 1,6 € 220.000,00 € 352.000,00
Sistemazioni sezione di posa B prof 3,1 m | €/km 0,6 € 260.000,00 € 156.000,00
Sistemazioni sezione di posa C €/km 0,8 € 1.430.000,00 € 1.144.000,00
Sistemazioni sezione di posa D €/km 0,02 € 5.600.000,00 € 112.000,00
Sistemazioni sezione di posa E €/km 0,6 € 480.000,00 € 288.000,00
Totale € 2.619.000,00
Totale stima OO.CC. Complementari € 3.000.000,00

con imprevisiti (+10%) e arrotondamenti

Nella suddetta stima e incluso il solo ripristino del manto di asfalto della sezione interessata dagli scavi. Altre attivita di sistemazione (asfaltatura, realizzazzione di marciapiedi o piste ciclabili, ecc.) sono quindi escluse.
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