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1 SINTESI DEL DOCUMENTO 
 

1.1 SINTESI IN ITALIANO 
 Il presente documento ha lo scopo di definire i costi degli impianti 3 kVcc della 

deviazione della linea storica a Piana delle Chiuse. 
 

1.2 RÉSUMÉ EN FRANÇAIS 
 Le document présent a pour fin de définir les couts des installations 3 kVcc 

pour la déviation de la ligne historique à Piana delle Chiuse. 
 

 
 
 



Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANTA-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

 
Impianti 3 kVcc per la deviazione della linea storica: stima costi 
Installations 3 kVcc pour la déviation de la ligne historique: estimation des coûts  
 Page 4 sur 9 26/04/2010 

RIEPILOGO 
 

1.1 OGGETTO 
I governi italiano e francese hanno deciso di avviare la costruzione di una nuova linea 
ferroviaria per il collegamento Torino-Lione. Il progetto consiste innanzi tutto nel realizzare 
un tracciato idoneo al traffico merci transalpino, destinato in particolare a limitare il traffico 
stradale in queste aree sensibili dal punto di vista ambientale. 
Il nuovo collegamento avrà inoltre una grande rilevanza per il trasporto dei passeggeri, poiché 
collegherà le reti ad alta velocità italiane e francesi riducendo pertanto i tempi di percorso tra 
due importanti regioni frontaliere, ovvero il Piemonte e la Savoia. 
Per quanto il progetto comporti tre tratte distinte, di cui due nazionali, il presente studio verte 
unicamente sulla tratta comune italo-francese, detta “internazionale”, tra Saint-Jean de 
Maurienne e l’interconnessione con la linea storica della Piana delle Chiuse. 
La tratta considerata avrà una lunghezza totale di circa 80 km e sarà costituita dalle seguenti 
opere principali: 

• · I raccordi alla linea storica di Saint Jean de Maurienne, 
• · Il tunnel di base lungo 57.283 km, 
• · La stazione internazionale di Susa, 
• · Il tunnel dell’Orsiera lungo 19.243 km, 
• · L’interconnessione con la linea storica della Piana delle Chiuse. 

 
Il presente documento precisa il quadro generale per la determinazione dei costi di 
realizzazione degli impianti 3 kVcc per la deviazione della linea storica nella configurazione 
di cui al presente progetto preliminare 
 
L’obiettivo del documento è pertanto quello di fornire una stima dei costi affidabile sulla base 
di una scomposizione dettagliata delle opere, alle quali sono applicati prezzi secchi unitari. 
 
 

1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
2. I documenti di riferimento del studio sono i seguenti :  
 PP2-TEC/-LTF-0001 – Cahier des charges techniques détaillé – Lot C2 – Equipements 
 APR-B3/-TS2-2028 – Détail Estimatif des EF et ENF _ C 
 APR-B3/-TS2-2015 – Analyse des prix alimentation traction électrique 
 APR-B3/-TS2-2029 – Bordereau des prix EF et ENF_ B 
 APR-B3/-TS2-2030 - Note de présentation des coûts d'investissement des équipements_B 
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2.1 ELABORATI DI PROGETTO 
Il Progetto Preliminare, per la parte relativa agli impianti 3 kVcc per la deviazione della linea 
storica, è costituito dai seguenti documenti: 
 
 C2B.30.01.00.10.02: Relazione generale impianti 3 kVcc 
 C2B.30.01.00.30.03: Schematico POC ed Interconnessioni LS 
 C2B.30.01.00.30.02: Planimetria impegno aree Cabina TE 3kV 

 
 

3. Principi ed ipotesi di base 
Le stime dei lavori di realizzazione sono presentate secondo una scomposizione: 
 per tecnologia 
 geografica (Ovest tunnel di base, tunnel di base parte francese, tunnel di base 

parteitaliana, val di susa, Tunnel dell’Orsiera, Est tunnel dell’Orsiera) 
 
Il computo metrico estimativo si basa sui “costi diretti” a valore gennaio 2010. Questi prezzi 
comprendono l’acquisto, la fornitura, l’installazione e la messa in servizio dei sotto-sistemi 
Gli elementi utilizzati per la determinazione dei costi sono i seguenti: 
 

 Le tariffe di riferimento RFI  (EC, ES IT, BA ed. 2009) 
 Listino dei materiali RFI ed. 2009; 
 Offerte di mercato 
 Contratti in essere per la costruzione delle linee AV/AC in Italia (Treviglio-Brescia) – 

Firenze Bologna) 
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3.1 Evoluzione del progetto  
La seguente tabella mostra le principali modifiche del progetto rispetto all’APR-PD 
 

 APR-PD RPP 
Lunghezza del tunnel di Base 52 900 m 57 283 m   (+ 4 383 m) 

Lunghezza del Bussoleno / Orsiera 12 200 m 19 243 m    (+ 7 043 m) 

Interdistanza rameaux 400 m  333 m 

interidistanza rameau con locali 
tecnici 

1600 m 1332 m 

Ubicazione e tipo interconnessioni Una Interconnessione 
standard RFI a Bruzolo 
Una Interconnessione 
standard RFI a 
Borgone 

Una Interconnessione 
corta (1660 m) a Chiusa 
San Michele 
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4. Elenco prezzi degli impianti 3 kVcc per la deviazione della linea storica a Piana delle Chiuse 
 

Libellé prezzi unitari 2010 U.M. origine del riferimento 

         

  Sistemazioni piazzale cabina TE 3 kVcc 125.000  € Cad. Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009, offerte 
di mercato 

  Parco sezionatori 3 kVcc 65.000 € Cad. Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009, offerte 
di mercato. 

  Quadro a 3 kVcc (celle alim e negativo) 645.000 € Cad. Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009, offerte 
di mercato 

  Sistema di Automazione e Diagnostica cabina TE 3kVcc 195.000 € Cad. Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009, offerte 
di mercato 

  Filtri POC 690.000 € Cad. Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009, offerte 
di mercato, Contratti e tariffari linea AV Bo-Fi 

  Impianti ausiliari (LFM, AI, AN, negativo, imp. terra fabbricato) cabina TE 3 kVcc 145.000 € Cad. Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009, offerte 
di mercato 

  Cavi e collegamenti cabina TE 3 kVcc 110.000 € Cad. Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009, offerte 
di mercato 

  Formazione e posa in opera Blocchi di fondazione  110.000 € km Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

  Formazione e posa in opera Circuito di Terra e protezione 35.000 € km Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

  Formazione e posa in opera Linea di Contatto 150.000 € km Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

 Formazione e posa in opera Sostegni, Portali e Sospensioni 180.000 € km Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

 Formazione e posa in opera cadauno Sezionatore 30.000 € Cad. Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

 Formazione e posa in opera cadauno Alimentatore 15.000 € Cad. Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

 Demolizione Blocchi di fondazione 2.000 € km Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

  Demolizione Circuito di Terra e protezione e LC 6.000 € km Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

  Rimozione Sezionatore 1.500  € km Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

 Rimozione Sostegni, Portali e Sospensioni   25.000  € km Tariffe EC, ES, IT, BA Ed.2009, Lista Materiali FS 2009. 

     

     

      

 
NB: Costi diretti a valuta gennaio 2010 
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4.1 Descrizione delle voci a corpo del Bordereau 
• Sistemazioni di piazzale Cabina TE 3 kVcc: Formazione maglia di terra, fondazioni e basamenti, canalizzazioni e pozzetti, sistemazione superficiale (asfaltatura, piastrellatura marciapiedi, recinzione, ecc.) della 

cabina TE 3 kVcc di Chiusa San Michele 
• Parco sezionatori 3 kVcc: Allestimento parco sezionatori 3 kVcc, costituito da 6 pali per sezionatori a corna di prima fila completi ed accessoriati come da disegni standard RFI; 
• Quadro a 3 kVcc (celle alimentatori e negativo): Quadro a 3 kVcc composto da n. 6 celle alimentatori prefabbricate e pre-collaudate in fabbrica e quadro cortocircitatore del negativo; 
• Sistema di Automazione e Diagnostica cabina TE 3kVcc: Comprende la fornitura e la posa in opera e la messa in servizio del sistema di computerizzato di comando e controllo di cabina, costituito da una unità 

centrale di automazione (UCA) computerizzata (doppio server più interfaccia operatore) e unità periferiche  di automazione (UPA) per la gesrtione delle varie unità funzionali di cabina. Il sistema è predisposto per 
permettere il telecomando degli impianti dal sistema DOTE 3 kVcc compartimentale 

• Filtri POC: Fornitura, posa in opera di unità filtri POC, composta da due shelter (uno per il binario pari e uno per il dispari) ognuno contenete  l’unità di filtro della linea di contatto e del binario. Il complesso sarà 
conforme alla specifica RFI/TC.TE.SSE.POC1 – Ed 2007 

• Impianti ausiliari (LFM, AI, AN, negativo, imp. terra fabbricato) cabina TE 3 kVcc: Comprende la realizzazione dell’impianto dei servizi ausiliari 400 Vca e 132 Vcc, incluso il sistema di apertura generale di 
cabina, l’attrezzaggio della sala di comando, l’esecuzione della maglia di terra interna al fabbricato, l’impianto di illuminazione esterno e interno, l’impianto di rilevazione incendi e anti-intrusione e il sistema di 
estrazione aria del fabbricato; 

• Cavi e collegamenti cabina TE 3 kVcc: Comprende la fornitura e posa in opera di tutti i cavi BT e MT in uso nella Cabina TE; 
• Formazione e posa in opera Blocchi di fondazione: Comprende la realizzazione dei blocchi di fondazione dei pali TE e delle linee di alimentazione da realizzarsi in sede ferroviaria, inclusi i tirafondi per 

l’ancoraggio dei sostegni; 
• Formazione e posa in opera Circuito di Terra e protezione: Realizzazione del circuito di protezione TE, composto da due corde di alluminio-acciaio del diametro di 15,85mm collegate a tutti i pali ed i portali. 

Completano il circuito di terra TE la formazione di dispersori a picchetto per ogni sostegno TE, di profondità idonea a contenere il valore della resistenza di terra entro i limiti imposti dalla normativa vigente; 
• Formazione e posa in opera Linea di Contatto: Tesatura della linea di contatto di sezione complessiva di 440 mm² (n° 2 corde portanti in rame da 120 mm²  con ormeggio regolato automaticamente al tiro di 

1125 daN cadauno e n° 2 fili di contatto sagomati in rame da 100 mm² cadauno, con ormeggio regolato automaticamente al tiro di 1000 daN cadauno) per i binari di corsa e di interconnessione e di sezione 
complessiva di 220 mm² (n° 1 corda portante in rame da 120 mm², con ormeggio non regolato automaticamente al tiro di 819 daN a 15°C e  n° 1 filo di contatto sagomato in rame da 100 mm², con ormeggio 
regolato automaticamente al tiro di 750 daN.) per l’elettrificazione delle comunicazioni; 

• Formazione e posa in opera Sostegni, Portali e Sospensioni: Posa in opera di sostegni di tipo LSF, inclusi tutti gli accessori (mensole, tiranti, organi di ormeggio e regolazione automatica, eccetera). 
• Formazione e posa in opera cadauno Sezionatore: Fornitura, posa in opera e messa in servizio di un sezionatore a corna 3 kVcc.  Sono inclusi nella presente voce i cavi per il comando e controllo delle 

apparecchiature, nonché la quota parte del quadro di comando e controllo. 
• Formazione e posa in opera cadauno Alimentatore: Realizzazione di una linea di alimentazione in uscita dalla cabina TE ed allacciata alla linea di contatto, in corrispondenza di un sezionamento antistante alla 

cabina/SSE. Sono incluse nella presente voce tutte la attività di posa dei pali, di tesatura delle condutture, allaccio dei sostegni al circuito di protezione TE e dei conduttori alla linea di contatto, e quant’altro 
necessario per rendere la linea di alimentazione perfettamente funzionante; 

• Demolizione Blocchi di fondazione: Demolizione dei blocchi di fondazione dei pali TE su linea ferroviaria in dismissione; 
• Demolizione Circuito di Terra e protezione e LC: Demolizione del circuito di terra e protezione TE su linea ferroviaria in dismissione; 
• Rimozione Sezionatore: Rimozione dei sezionatori a corna3 kVcc, inclusa la tolta d’opera dei cavi bt per il comando e controllo dei sezionatori; 
• Rimozione Sostegni, Portali e Sospensioni:  Rimozione dei sostegni TE su linea ferroviaria in dismissione, accessori inclusi; 
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5. Stima dei costi di realizzazione degli impianti 3 kVcc della deviazione della linea storica a Chiusa San Michele 
2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 7

ents ferroviaires
3. deviazione linea storica 3.965.444 €

2. Italie 3.965.444 €
4. Chiusa San Michele

1.Impianti 3 kVcc 3.965.444 €
Cabina TE 1.975.000 €

Sistemazioni piazzale cabina TE 3 kVcc 125.000 € cad. 1 125.000 €
Parco sezionatori 3 kVcc 65.000 € cad. 1 65.000 €
Quadro a 3 kVcc (celle alim e negativo) 645.000 € cad. 1 645.000 €
Sistema di Automazione e Diagnostica cabina TE 3kVcc 195.000 € cad. 1 195.000 €
Filtri POC 690.000 € cad. 1 690.000 €
Impianti ausiliari (LFM, AI, AN, negativo, imp. terra fabbricato) cabina TE 3 kVcc 145.000 € cad. 1 145.000 €
Cavi e collegamenti cabina TE 3 kVcc 110.000 € cad. 1 110.000 €

Linea di Contatto 1.990.444 €
Formazione e posa in opera Blocchi di fondazione 110.000 € km 3,493 384.230 €
Formazione e posa in opera Circuito di Terra e protezione 35.000 € km 3,493 122.255 €
Formazione e posa in opera Linea di Contatto 150.000 € km 3,493 523.950 €
Formazione e posa in opera Sostegni, Portali e Sospensioni 180.000 € km 3,493 628.740 €
Formazione e posa in opera cadauno Sezionatore 30.000 € Cad. 4 120.000 €
Formazione e posa in opera cadauno Alimentatore 15.000 € Cad. 6 90.000 €
Demolizione Blocchi di fondazione 2.000 € km 3,493 6.986 €
Demolizione Circuito di Terra e protezione e LC 6.000 € km 3,493 20.958 €
Rimozione Sezionatore 25.000 € km 3,493 87.325 €
Rimozione Sostegni, Portali e Sospensioni  1.500 € km 4 6.000 €

Prezzo unitario U.O Quantità

 

 
 
 
6. Esclusioni 

Sono esclusi dalla presente stima: 
• Le opere civili di Cabina TE (Realizzazione del fabbricato, predisposizione piazzale alla quota di progetto; ecc). Sono incluse solo attività di realizzazione della maglia di terra, dei blocchi di fondazione delle 

apparecchiature e attivita di finitura del piazzale); 
• Attività di bonifica ordigni bellici e archeologia delle aree di impianto, nonché gli  oneri legati alla permessualistica (espropri e asservimenti, indennizzi per occupazioni temporanee, ecc.). 
• I moduli “trasformatore separatore” del POC lato 25 kVca, in quanto non installati nella configurazione"ridotta" dell'interconnessione. 

 




