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1. EINLEITUNG 

 

1. INTRODUZIONE 

Die vorliegenden Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 
und zu den Abrechnungsbestimmungen gelten für sämtliche 
Arbeiten der offenen Bauweisen. 

 Le presenti avvertenze all’elenco prestazioni e disposizioni per la 
contabilità valgono per ogni lavorazione in merito alle opere in 
superficie 

Die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis für das Baulos 
Mauls 2-3 sind wie folgt aufgebaut: 

 Le avvertenze all’elenco prestazioni per il Lotto Mules 2-3 sono 
strutturate come segue: 

[I] 02_H61_DT_990_KTB_D0700_11180 - Hinweise zur Liste 
der Leistungen und Bedingungen für die Buchhaltung: 
Obertagebau 

 [I] 02_H61_DT_990_KTB_D0700_11180 - Avvertenze all'EP e 
disposizioni per la contabilità: Lavori in superficie 

[II] 02_H61_DT_990_KTB_D0700_11185 - Hinweise zur Liste 
der Leistungen und Bedingungen für die Buchhaltung: 
Untertagebau  

 [II] 02_H61_DT_990_KTB_D0700_11185 - Avvertenze all'EP e 
disposizioni per la contabilità: Lavori in sotterraneo 

Die technischen Vertragsbedingungen für die Arbeiten Obertage 
sind im folgenden Dokument beschrieben: 

 Le disposizioni tecniche di contratto per i lavori in superficie sono 
descritte nei seguente documento: 

[1] 02_H61_DT_990_KTB_D0700_11105 
Technische Vertragsbedingungen: Obertagebau 

 [1] 02_H61_DT_990_KTB_D0700_11105 
Disposizioni tecniche di contratto: lavori in superficie 

2. VORBEMERKUNGEN ZUM LV UND 
ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN 
OFFENE BAUWEISEN 

 

2. AVVERTENZE ALL’ELENCO 
PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA 
CONTABILITÀ OPERE IN SUPERFICIE 

2.1. ALLGEMEINES 

 

2.1. GENERALITÀ 

2.1.1. Zusätzliche Vorbemerkungen 

 

2.1.1. Avvertenze addizionali 

Im Falle der Ausführung von Arbeiten, welche aufgrund von 
darauf folgenden Arbeiten nicht mehr zugänglich bzw. einsehbar 
sind, hat der Auftragnehmer die Pflicht die BL rechtzeitig zu 
informieren, um ein korrektes Aufmaß zu ermöglichen. 

 Nel caso di esecuzione di opere che, per effetto di lavorazioni 
successive dovessero risultare inaccessibili o comunque non più 
ispezionabili, l'Appaltatore ha l’obbligo di dare tempestiva 
comunicazione alla Direzione Lavori al fine di consentirne una 
corretta rilevazione. 

Sollte der Auftragnehmer gegen diese Bestimmung verstoßen, 
kann die BL das Freilegen der nicht mehr zugänglichen Teile 
verlangen bzw., dass die nicht mehr zugänglichen Bauwerke 
wieder einsehbar gemacht werden. 

 Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tale disposizione, la 
Direzione Lavori potrà richiedere la messa a nudo delle parti 
occultate o che vengano rese comunque accessibili le opere non 
più ispezionabili. 

Die Aufwendungen hinsichtlich der Verpflichtung, dass die 
Überprüfung der Bauwerke seitens der BL garantiert ist, gehen 
gänzlich zu Lasten des Auftragnehmers. 

 Gli oneri connessi per garantire l’ispezionabilità delle opere da 
parte della Direzione Lavori saranno a totale cura e spese 
dell’Appaltatore. 

Die Abrechnungsvorschriften des vorliegenden Kapitels beziehen 
sich auf alle Tätigkeiten in der Offenen Bauweise.  

 Le disposizioni di contabilità del presente capitolo si applicano a 
tutte le attività riguardanti le opere in superficie. 

Alle Kosten, die durch die Einhaltung der Vorbemerkungen zum 
LV und zu den Abrechnungsbestimmungen Offene Bauweisen 
sowie Technische Vertragsbestimmungen Offene Bauweisen 
entstehen, sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 

 Tutti i costi connessi con il rispetto delle premesse dell’elenco 
prestazioni e delle disposizioni di contabilità per le opere in 
superficie nonché delle disposizioni tecniche per le opere in 
superficie sono inclusi nei prezzi contrattuali. 

De Vorbemerkungen gelten für alle erwähnten Kategorien des 
Richtpreisverzeichnisses der Autonomen Provinz Bozen 
einschließlich der Positionsänderungen. 

 Le premesse valgono per tutte le categorie menzionate 
dell’elenco prezzi informativi della Provincia Autonoma di 
Bolzano incluse quelle modificate. 
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Die Arbeiten nach Aufmaß werden auf Basis der gemäß Projekt 
festgelegten Maße vergütet. 

 I lavori a misura saranno contabilizzati in base alle misure 
definite dal progetto. 

Für den Fall hingegen, dass die Kontrollmessungen zu geringe 
Mengen gegenüber den planmäßig oder durch den 
Auftraggeber/BL vorgegebenen feststellen, liegt die 
Entscheidung alleinig beim Auftraggeber/BL, ob das Bauwerk 
abgebrochen und neu errichtet werden muss und zwar zu Lasten 
des Auftragnehmers; einzig im Fall, dass die Mindermengen mit 
der Funktionalität und Standsicherheit der Bauwerke kompatibel 
sein sollten, darf der Auftraggeber/BL in der Abrechnung die 
effektiv ausgeführten Mengen zulassen (im Falle von pauschal 
ausgeschriebenen Arbeiten, wird das Bauwerk unter 
Berücksichtigung der effektiven Mindermengen neu berechnet). 

 Nel caso, invece, che dalle misure di controllo risultassero 
dimensioni minori rispetto a quelle indicate in progetto o 
prescritte dalla Committente/DL, sarà facoltà insindacabile della 
medesima ordinare la demolizione delle opere e la loro 
ricostruzione a cura ed a spese dell'Appaltatore; soltanto se le 
minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalità e la 
stabilità delle opere, la Committente/DL potrà ammettere in 
contabilità le quantità effettivamente eseguite (nel caso di lavori 
a corpo, l’opera verrà in tal caso riquantificata utilizzando le 
effettive e minori quantità). 

Die Messungen erfolgen im gegenseitigen Einvernehmen 
schrittweise im Zuge der Bauausführung und werden in eigenen 
Heften vermerkt, die von Beauftragten der Bauleitung und des 
Auftragnehmers gegenzuzeichnen sind. 

 Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che 
si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su libretti di 
misura che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori 
e dell'Appaltatore. 

Es verbleibt auf jeden Fall immer die Möglichkeit einer erneuten 
Überprüfung und Richtigstellung im Zuge der Bauabnahme. 

 Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di 
rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

2.1.2. Leistungen zu Lasten des Auftragnehmers 

 

2.1.2. Oneri a carico dell’Appaltatore 

Mit Ausnahme der ausdrücklich in den entsprechenden 
Positionen vorgesehenen Fälle sind alle Risiken in 
Zusammenhang mit der Ausführung zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

 Salvo i casi esplicitamente previsti nelle relative voci di 
prestazione, in generale tutti i rischi connessi alle attività sono in 
carico all’Appaltatore. 

In Bezug auf die Baustelleneinrichtung und den eingesetzten 
Geräten sind die Hochspannungsleitungen zu berücksichtigen die 
das Baufeld im südlichen Bereich kreuzen. Alle damit 
verbundenen Aufwendungen sind in den Vertragspreisen 
eingeschlossen. 

 Per quanto concerne l’impianto di cantiere ed i mezzi impiegati 
sono da tenere in considerazione le linee aeree di alta tensione 
che attraversano le aree di cantiere ed i campi base. Tutti gli 
oneri connessi sono inclusi nei prezzi contrattuali. 

2.2. BETONARBEITEN (UNTERKATEGORIE 58) 

 

2.2. LAVORI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
(SOTTOCATEGORIA 58) 

2.2.1. Allgemeines 

 

2.2.1. Generalità 

Die Vertragspreise der Unterkategorie 58 entgelten alle 
Lieferungen, Leistungen und Kosten zur Ausführung der Arbeiten 
in Beton vor Ort, die an der Oberfläche durchgeführt werden. 

 I prezzi contrattuali di cui alla sottocategoria 58 compensano 
tutte le forniture, prestazioni ed oneri relativi alla realizzazione di 
lavori in conglomerato cementizio in opera, eseguiti in superficie. 

 

2.2.2. In den Vertragspreisen enthaltene Leistungen 

 

2.2.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

In den Vertragspreisen sind folgende Kosten inbegriffen:  Nei compensi elencati sono compresi i seguenti oneri: 

 Die vorhergehende genaue Aussteckung des zu 
bauenden Bauwerks;  

  la preventiva modinatura precisa dell'opera 
costruenda; 

 Gerüste und Arbeitsflächen bis zu einer Höhe "H" = 4,0 
m; 

  impalcati e piani di lavoro fino ad un'altezza "H" = 4,0 m; 

 Stützbauwerke (Stahlbogen), wenn nicht explizit 
andersartig vorgesehen, bis zu "H" = 4,0 m; 

  opere di sostegno (centine), se non espressamente 
previsto diversamente, fino ad "H" = 4,0 m; 

 Sprießen (Stützen);   opere di puntellatura (puntelli); 
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 alle Lieferungen - Kleinteile und Verschnitt 
eingeschlossen - Verarbeitungen, Arbeitsmittel und 
Gerätschaften; 

  tutte le forniture - minuteria e sfridi compresi - 
lavorazioni, mezzi ed attrezzi di lavoro; 

 die Kosten, um den Guss während der Haftzeit feucht 
zu halten, sowie zum Schutz der frischen Oberflächen 
vor Umwelteinflüssen; 

  l'onere per tenere umido il getto durante la fase di 
presa nonché per la protezione delle superfici fresche 
dalle intemperie; 

 Ausführung von Dehnungsfugen (ausgenommen 
Abdichtungsbändern), Nischen und Öffnungen, die in 
den Planzeichnungen angeführt sind; 

  l'esecuzione di giunti di dilatazione (esclusa nastri per 
impermeabilizzazione), nicchie ed aperture, riportati 
nei disegni di progetto; 

 Ausführung aller zusätzlicher Elemente, wie Rinnen, 
Stollen, Kragplatten, usw., die in den Planzeichnungen 
angeführt sind; 

  l'esecuzione di tutti gli elementi accessori, come 
canalette, cunicoli, mensole, ecc., riportati nei disegni 
di progetto; 

 alle Maßnahmen, die Flecken, Krustenbildung, 
Schäden, usw. der sichtbaren Flächen verhindern; 

  tutti i provvedimenti per evitare macchie, incrostazioni, 
danneggiamenti, ecc. delle superfici in vista; 

 alle Metallteile wie Drähte, Abstandshalter usw. an den 
sichtbaren Fassaden müssen eine 
Mindestbetondeckung von 20 mm aufweisen, um Rost- 
und Korrosionsflecken zu verhindern; Austritt von 
Zementschlämmen und Beton auf den bereits 
ausgeführten Oberflächen bei nachfolgenden 
Gussphasen müssen sofort mit Wasser von den 
sichtbaren Flächen entfernt werden; 

  tutte le parti metalliche come fili, distanziatori ecc. in 
corrispondenza delle facce in vista devono rispettare un 
copriferro minimo di 20 mm, per evitare macchie di 
ruggine e corrosione. Fuoriuscite di boiacca e 
conglomerato su superfici già eseguite e provenienti da 
successive fasi di getto devono essere immediatamente 
eliminate con acqua dalle superfici in vista; 

 alle Mittel, Materialien und Beistand bei den 
Druckversuchen an den fertigen Bauwerke. 

  tutti i mezzi, materiali ed assistenze nelle prove di carico 
delle opere finite. 

2.2.3. Abrechnung 

 

2.2.3. Contabilizzazione 

Die Abrechnung des Betons erfolgt auf Grundlage folgender 
Parameter: 

 La contabilizzazione del conglomerato cementizio avverrà 
secondo i seguenti parametri: 

 nach theoretischen Kubaturen (m³); -   per cubature teoriche (m3); 

 nach der Festigkeitsklasse des Betons;   per la classe di resistenza del calcestruzzo; 

Die Abrechnung des Schalung für Bauwerke in beliebiger Form 
und Größe erfolgt auf Grundlage folgender Parameter: 

 La contabilizzazione del cassero, di qualsiasi forma e dimensione 
avverrà secondo i seguenti parametri: 

 die benetzte Oberfläche (in m²). -   per la superficie bagnata (m²) 

In den Vertragspreisen enthalten sind sämtliche 
Arbeitsleistungen, das nötige Material, die Verluste, die 
Zuschlagstoffe, das Aufladen und der Transport zur Deponie des 
überschüssigen Materials. 

 Nei prezzi contrattuali è compensato l’onere per la mano d’opera, 
il materiale appropriato, gli sfridi, gli additivi, il caricamento e 
trasporto a discarica del materiale in esubero. 

2.2.4. Bewehrungsstahl 

 

2.2.4. Acciaio per armatura 

2.2.4.1. Allgemeines 
 

2.2.4.1. Generalità 

Die Vertragspreise vergüten sämtliche Lieferungen, Leistungen 
und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 
Bewehrungsstahl. 

 I prezzi contrattuali compensano tutte le forniture, prestazioni ed 
oneri correlati all’acciaio di armatura. 

2.2.4.2. In den Vertragspreisen enthaltene 
Leistungen 

 
2.2.4.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 
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Die folgenden Leistungen und Aufwendungen sind in den 
Vertragspreisen enthalten und werden daher nicht getrennt 
vergütet: 

 Sono compresi nei prezzi contrattuali e perciò non vengono 
compensati separatamente le seguenti prestazioni ed oneri: 

 sämtliche Spesen für Laborproben, auch wenn sie von 
der Bauleitung verlangt werden; 

  tutte le spese per prove di laboratorio, anche se 
richieste dalla D.L.; 

 das Biegen in jede verlangte Form;   piegatura in qualunque forma richiesta; 

 der Einbau mit regulärem Abstand und Überdeckung;   posa in opera con distanza regolare e ricoprimento; 

 das Binden und eventueller Verschnitt;   il collegamento e l’eventuale sfrido; 

 eventuelle Abstandhalter und Aussteifungs-
bewehrungen für den Transport von vorgefertigten 
Käfigen. 

  eventuali distanziatori ed armature di rinforzo per il 
trasporto di gabbie prefabbricate. 

2.2.4.3. Abrechnung 
 

2.2.4.3. Contabilizzazione 

Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt auf Grundlage folgender 
Parameter: 

 La contabilizzazione dell’armatura avverrà secondo i seguenti 
parametri: 

 nach Gewicht, wie laut Projekt vorgesehen und effektiv 
eingebaut (in kg); 

  per peso, come prevista in progetto ed effettivamente 
realizzata (in kg); 

 gemäß den Eigenschaften des eingebrachten Materials 
(Stahlgüte, Verzinkung, usw.) 

  Per le caratteristiche del materiale posato (qualità 
dell’acciaio, zincatura, ecc.) 
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2.3. RODUNGSARBEITEN 

 

2.3. LAVORI DI DISBOSCAMENTO 

2.3.1. Allgemeines 

 

2.3.1. Generalità 

Mit den Hauptpositionen 53.02 werden die Rodungsarbeiten 
entgolten. 

 Con le voci principali 53.02 sono compensati i lavori di 
disboscamento. 

Die Preise verstehen sich inklusive des Pflanzenschnitts und 
werden nur für die Arbeiten angewandt, die nach Stand der 
Technik mit geeigneter Ausrüstung von Holzfällern oder 
Gärtnern durchgeführt werden. 

 I prezzi sono comprensivi di taglio di piante, vengono applicati 
solo per lavori eseguiti a regola d'arte con attrezzi da boscaiolo o 
da giardiniere. 

2.3.2. In den Vertragspreisen enthaltene Kosten 

 

2.3.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

In den Vertragspreisen sind folgende Kosten inbegriffen:  Nei prezzi contrattuali sono compresi i seguenti oneri: 

 Entfernung der Äste, Baumstämme und Baumschnitt in 
Stämmen von 4,00 m Länge oder nach Anweisungen 
der Bauleitung; 

  sramatura, taglio dei fusti e dei rami in tronchi di 
lunghezza di m 4,00 oppure della lunghezza, secondo 
gli ordini della DL; 

 Stapeln der Stämme und Äste in temporären Lagern, 
innerhalb eines Radius von 5,0 km; 

  l'accatastamento dei tronchi e dei rami nei depositi 
temporanei, entro un raggio di 5,0 km; 

 Sammlung aller Äste und Transport in die Deponie;   la raccolta della ramaglia ed il trasporto della stessa in 
discarica; 

 der Durchmesser der Pflanzen wird ab 1,0 m Höhe ab 
Geländeoberkante vermessen. 

  il diametro delle piante verrà misurato ad 1,0 m di 
altezza dal piano di campagna. 

2.3.3. Abrechnung 

 

2.3.3. Contabilizzazione 

Man misst die zu rodende Oberfläche. Die Rodung von einzelnen, 
isolierten Bäumen mit größerem Durchmesser als der 
angegebene und die weiter verwertet werden, werden einzeln 
unter "Nr." entgolten, ohne dass der Auftragnehmer 
Zusatzkosten einfordern kann. 

 Si misura la superficie disboscata. Il taglio di piante isolate con 
diametri superiori a quelli elencati e destinate ad una successiva 
lavorazione viene compensato singolarmente "al nr", senza 
alcuna richiesta di costi aggiuntivi da parte dell’appaltatore. 

2.4. FELSABRÄUMUNG (UNTERKATEGORIE 
86.18.01) 

 

2.4. DISGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE 
(SOTTOCATEGORIA 86.18.01) 

2.4.1. Allgemeines 

 

2.4.1. Generalità 

Mit den Hauptpositionen 86.18.01 werden die Felsabräumung 
von Böschungen entgolten. 

 Con le voci principali 86.18.01 sono compensati i lavori di 
Disgaggio di scarpate da sassi e massi instabili 

Der Eingriff besteht aus einer gründlichen Reinigung des Hanges 
und des umliegendes Areals mit Räumung von Steinen und 
unstabilen Blöcken, zusammen mit Rodungen von Pflanzen und, 
wenn nötig, Entfernung von Wurzeln. 

 L'intervento consiste in un'approfondita pulizia della scarpata e 
della zona limitrofa con disgaggio di sassi e massi instabili, 
compreso il taglio di piante e, se necessario, la rimozione di 
ceppaie. 

2.4.2. In den Vertragspreisen enthaltene Kosten 

 

2.4.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Die Kosten für die Ablagerung des Abbruchmaterials an von der 
Bauleitung ausgewiesenen Arealen der Baustelle sind enthalten. 

 È compreso l'onere per l'accatastamento del materiale di risulta, 
in zone indicate dalla D.L. nell'ambito del cantiere. 
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Der Transport zur Deponie des abgeräumten Materials und die 
dazugehörigen Deponiekosten werden separat entgolten, nach 
den Kostenpositionen 51.03 und 54.45. 

 Il trasporto in discarica del materiale disgaggiato ed i relativi oneri 
di discarica verranno compensati separatamente secondo 
famiglie di voci di prezzo 51.03 e  54.45. 

Die Höhe des Hangabschnitts, der von der Felsräumung 
betroffen ist, wird von der Bauleitung bestimmt. 

 L'estensione in altezza della porzione di versante da 
comprendere nell'intervento verrà stabilito dalla D.L. 

2.4.3. Abrechnung 

 

2.4.3. Contabilizzazione 

Der Preis bezieht sich auf den effektiven m2 des Hanges und 
umfasst alle Kosten, auch Personal und spezielle Gerätschaften, 
ev. Gerüste usw. 

 Il prezzo é riferito al m2 effettivo di scarpata e comprende tutti gli 
oneri, compresi personale ed attrezzi speciali, ev. impalcature 
ecc. 

2.5. GEOTECHNISCHE ARBEITEN, 
SPEZIALTIEFBAU 

 

2.5. LAVORI GEOTECNICI SPECIALI 

2.5.1. Böschungen  

 

2.5.1. Scarpate 

2.5.1.1. Allgemeines 
 

2.5.1.1. Generalità 

Die Vertragspreise der Kategorie 54.14, und 54.20 entgelten alle 
Lieferungen, Leistungen und Kosten für die Ausführung der 
Böschungen in offener Bauweise und ihrer Verfüllung. Im 
Besonderen weist man auf folgende Kategorien hin: 

 Con i prezzi contrattuali della categoria 54.14 e 54.20 sono 
compensate tutte le forniture, prestazioni ed oneri per 
l’esecuzione di scarpate a cielo aperto e relativi riempimenti. In 
particolare si segnalano le seguenti categorie: 

 Arbeiten mit Geotextil.   
Für die Anwendung bei Verbesserungen, 
Entwässerungen, Schutz von Böschungen. 

  Lavori in geotessuto.  
Per applicazioni in bonifiche, drenaggi, protezioni di 
scarpate. 

 Drainagen (Filterschichten)  
Filtermaterial ohne Tonanteile.  

  Drenaggi (Strati filtranti)  
Materiale filtrante privo di elementi argillosi.  

2.5.1.2. In den Vertragspreisen auch enthaltene 
Leistungen: 

 
2.5.1.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Arbeiten in Geotextil (Vlies)  Lavori in geotessuto (tessuto non tessuto) 

Die Vertragspreise umfassen die Lieferung und den Einbau von 
synthetischen "Geotextilien", zusammengenäht oder 
überlappend, je nach Angabe des Herstellers, auf geneigten oder 
senkrechten Wänden, die Verankerung des Textils. 

 Nei prezzi contrattuali sono compresi la fornitura e posa in opera 
di "geotessuti" sintetici, cuciti o sovrapposti ai lembi, secondo le 
indicazioni della ditta produttrice, su pareti inclinate o verticali e 
l'ancoraggio del tessuto. 

Filterschichten  Strati filtranti 

Im Einheitspreis sind alle Kosten der Lieferung, des regulären 
Einbaus, auch bei Vorhandensein eines eventuellen Geotextiles 
(getrennt entgolten) laut Vorgaben der BL. 

 Nel prezzo unitario sono compresi tutti gli oneri sia della 
fornitura, sia della regolare posa in opera, anche in presenza di 
un eventuale geotessuto (compensato a parte), secondo le 
prescrizioni della DL. 

Alle Maßnahmen, die Schäden an Isolierungen und das Mischen 
des Filtermaterials mit dem umliegenden Boden (Rutschungen) 
verhindern sollen, sind zu Lasten des Auftragnehmers. Eventuelle 
Rohrleitungen, filternde Geotextilien und definitive 
Schutzbauwerke, wenn nicht ausdrücklich an den einzelnen 
Positionen angeführt, sind ausgeschlossen. 

 Sono a carico dell'appaltatore tutti quei provvedimenti atti ad 
evitare il danneggiamento di eventuali isolazioni ed il miscelarsi 
del materiale filtrante con il terreno circostante (franamenti). 
Sono esclusi, se non specificato espressamente nelle singole voci, 
gli scavi, eventuali tubazioni, geotessuti filtranti e manufatti 
protettivi definitivi. 
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2.5.1.3. Abrechnung 
 

2.5.1.3. Contabilizzazione 

Arbeiten in Geotextil (Vlies)  Lavori in geotessuto (tessuto non tessuto) 

Es wird die effektive im Bauwerk vorhandene Oberfläche 
abgerechnet, ohne die Überlappungen an den Fugen. 

 Viene contabilizzata la superficie effettiva in opera, senza le 
sovrapposizioni nei giunti. 

Die Aushubs- und Auffüllungsarbeiten sind ausgeschlossen.  Sono esclusi i lavori di scavo e rinterro. 

Drainagen (Filterschichten)  Drenaggi (strati filtranti) 

Die Abrechnung erfolgt für verdichtete Kubikmeter.  La contabilizzazione avviene al metro cubo in compatto. 

2.5.2. Rückhaltebecken für Murgänge - 
Entlastungskanal (fakultative Bauwerke) 

 

2.5.2. Vasche di ritenuta colate detritiche – Canale di 
scarico (opere opzionali) 

Für das Rückhaltebecken für Murgänge, des dazugehörigen 
Entlastungskanals und den damit zusammenhängenden 
Bauwerken gelten die Bestimmungen aus den Kapiteln (mit 
Ausnahme des Microtunneling Kap. 2.5.3): 

 Kap. 2.2 - Betonarbeiten 

 Kap. 2.6 - Erdbewegungen 

 Kap. 2.8 - Mauern aus Zyklopensteinen 

 Kap. 2.9 - Bauwerke in Natur- und Kunsstein. 

 Per la vasca di ritenuta delle colate detritiche, del relativo canale 
di scarico e delle opere ad esse collegate valgono le disposizioni 
presenti nei capitoli (ad esclusione di spingitubo, par.2.5.3): 

 Par. 2.2 – Lavori in conglomerato cementizio; 

 Par. 2.6 – Movimenti di terra; 

 Par. 2.8 – Scogliere di massi ciclopici. 

 Par. 2.9 – Opere in pietra naturale e artificiale. 

2.5.3. Microtunneling 

 

2.5.3. Spingitubo (opera opzionale) 

2.5.3.1. Allgemeines 
 

2.5.3.1. Generalità 

Die Vertragspreise PA.PA.007, PM.OV.A.2100.A entgelten die 
unterirdischen Unterquerungen von wichtigen Infrastrukturen 
(Eisenbahnlinie) durch das Microtunnelingverfahren mit 
ölhydraulischem System. Um den Abschnitt zu vervollständigen, 
der mit dem ölhydraulischem System des Rohrvortriebs 
verwirklicht wird, wird ein Abschnitt in offener Bauweise erbaut, 
der mit den Preisen aus PA.PA.010 vergütet wird. 

Es ist die höchste Sicherheit der Ausführung während des 
Eisenbahnbetriebs erforderlich. Daher ist es notwendig, während 
der Einschubphase des Rohres unterhalb der Bahnbettung, ein 
provisorisches Stützsystem für die Bahngleise des Typs ESSEN 
anzuwenden. 

Die Vertragspreise PM.OV.A.3100.D, PM.OV.A.3100.E vergüten 
das provisorische Stützsystem für die Bahngleise ESSEN. 

Für das Bauwerk des Rohrvortriebs braucht es für die Errichtung 
der Start- und Ankunftsgruben Stahlspundwände. Mit den 
Preispositionen 56.04 sind die Stahlspundwände entgolten. 

 Con prezzi contrattuali PA.PA.007, PM.OV.A.2100.A, sono 
compensati gli attraversamenti sotterranei d’importanti 
infrastrutture in servizio (linea FS) mediante tecnica dello 
spingitubo con sistema oleodinamico. A completamento del 
tratto realizzato con sistema oleodinamico di spingitubo sarà 
realizzato tratto di tubazione posata a cielo aperto che sarà 
compensato con prezzo PA.PA.010. 

È richiesta la massima sicurezza di esecuzione durante l’esercizio 
della ferrovia. Allo scopo sarà necessario adottare, durante la 
fase di spinta del tubo sotto la massicciata ferroviaria, un sistema 
provvisorio di sostegno dei binario tipo ESSEN. 

Con prezzi contrattuali  PM.OV.A.3100.D, PM.OV.A.3100.E è 
compensato il sistema di sostegno provvisorio dei binari ESSEN. 

L’opera di spingitubo è inoltre coadiuvata, per la realizzazione 
delle fosse di partenza e arrivo, da palancole di acciaio. Con le 
voci di prezzo 56.04 sono compensate le palancolate d’acciaio. 

2.5.3.2. In den Vertragspreisen auch enthaltene 
Leistungen: 

 
2.5.3.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Für die Lieferung und den Einbau der Rohre durch das 
Microtunnelingverfahren (gesondert vergütet) sind in den 
Vertragspreisen die folgenden Kosten enthalten (PA.PA.007): 

 Per la fornitura e posa della tubazione realizzata mediante 
sistema spingitubo (compensato a parte), nei prezzi contrattuali 
sono compresi i seguenti oneri (PA.PA.007): 

a. Einbau des Betonrohrs mit Innendurchmesser von 1600 
mm durch das Microtunnelingverfahren (gesondert 
vergütet), alles im Vorhandensein von 
Aufschüttungsmaterial durchgeführt. 

 a. posa in opera di tubazione di calcestruzzo avente 
diametro interno mm 1'600 mediante l'ausilio di 
sistema spingitubo (compensato a parte), il tutto 
eseguito in presenza di materiale di riporto 
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b. Lieferung des Rohrs ND 1600 zusammen mit den 
Zertifikaten, mit Dicke von 18 cm, einschließlich der 
Kosten für den Transport vor Ort; 

 b. fornitura di tubazione DN 1.600 corredata di certificati 
avente spessore pari a cm 18 compresi oneri di 
trasporto in loco; 

c. Verbindung und Einbau der Betonrohrstücke;  c. giunzione e posa dei tronchi di condotte di 
calcestruzzo; 

d. Bewegung der Leitung und ihrer Bestandteile;  d. movimentazione della condotta e dei suoi componenti; 

e. Ausstellung der Dokumentation zur verwendenden 
Leitung; 

 e. rilascio documentazione relativa alla condotta 
utilizzata; 

f. Ausstellung der Dokumentation zur durchgeführten 
Abnahme (einschließlich Abnahme). 

 f. rilascio documentazione relativa al collaudo effettuato 
(collaudo compreso). 

Für den Abschnitt der Rohrleitung, die in offener Bauweise 
(PA.PA.010) durchgeführt wird, bezieht sich der Punkt "a" 
natürlich auf den Einbau ohne dem Microtunnelingverfahren 

 Per il tratto di tubazione realizzato a cielo aperto (PA.PA.010)  il 
punto “a” è riferito ovviamente a posa senza ausilio di sistema 
spingitubo 

Für den Einbau der Rohrleitung mit Microtunnelingverfahren, 
sind von PA.PA.007 ausgeschlossen: 

 Per la posa di tubazione con sistema spingitubo, sono esclusi da 
PA.PA.007: 

 

i. Einbau, Ausbau und Miete des geeigneten 
Microtunnelingsystems; 

 i. Impianto, spianto e noleggio di idoneo sistema di 
spingitubo 

 

j. Ausführung der Start- und Ankunftsgruben, sowie der 
Auflageplatte und der Widerlager; 

 j. esecuzione di fosse di partenza e di arrivo nonché della 
platea di appoggio e la parete di spinta 

 

k. Verschiebung oder Entfernung von Interferenzen;  k. spostamento o eliminazione d'interferenze 

 

l. Verschiebung oder Entfernung von Interferenzen;  l. spostamento o eliminazione d'interferenze 

m. Alles, was nicht in den Kosten inbegriffen ist, enthalten 
ist. 

 m. tutto quanto non indicato negli oneri compresi 

Für den Abschnitt der Rohrleitung mit offener Bauweise 
(PA.PA.010), gelten die obengenannten Ausschlüsse von "i" bis 
"m".  

 Per il tratto di tubazione realizzato a cielo aperto (PA.PA.010)  il 
valgono le esclusioni sopraindicate da “i” a “m”  

Das Microtunnelingverfahren (Preis PM.OV.A.2100) umfasst 
Einschub und Verschieben des vorgefertigten Bauteils aus 
Stahlbeton ab der Lage der Fertigung neben der Eisenbahnlinie 
bis zur definitiven Lage unterhalb der Eisenbahnlinie, auch in 
schräger Richtung hinsichtlich der Achse. Einschub und 
Verschieben des vorgefertigten Bauteils aus Stahlbeton ab der 
Lage der Fertigung neben der Eisenbahnlinie bis zur definitiven 
Lage unterhalb der Eisenbahnlinie, auch in schräger Richtung 
hinsichtlich der Achse, mittels Schub durch eine ölhydraulische 
Vorrichtung, die den Spezifikationen des Systems Essen oder des 
Systems Verona entsprechen, um während des Einbaus die 
Durchfahrt von Zuggarnituren mit einer Geschwindigkeit von 80 
km/h auf den Gleisen oberhalb der Unterquerung zu garantieren. 

Im Vertragspreis sind die folgenden Kosten inbegriffen: 

 Il sistema spingitubo (prezzo PM.OV.A.2100), comprende 
l’infissione e traslazione di un manufatto prefabbricato in 
cemento armato - dalla posizione di costruzione adiacente la 
sede ferroviaria a quella definitiva sotto la sede ferroviaria stessa, 
in direzione anche obliqua rispetto all'asse Infissione e 
traslazione di manufatto prefabbricato in cemento armato, dalla 
posizione di costruzione adiacente la sede ferroviaria a quella 
definitiva sotto la sede ferroviaria stessa, in direzione anche 
obliqua rispetto all'asse della via ferrata, effettuata mediante 
spinta con dispositivo oleodinamico, compatibile con le 
specifiche richieste dal Sistema Essen o dal Sistema Verona per 
consentire durante l'infissione il transito dei convogli con velocità 
di 80 Km/h sui binari sovrastanti 

Nel prezzo contrattuale sono compresi i seguenti oneri: 

 Die Aufpreise für zeitweilige Unterbrechung des 
Bahnverkehrs;  

  le maggiorazioni per sospensioni temporanee della 
circolazione ferroviaria;  

 Die gleichzeitige Ausführung des Ausbruchs für den 
Vortrieb innerhalb des Bauteils in Böden jeglicher Art, 
Konsistenz und Härte, mit jeglichem Mittel und 
jeglichen Vorkehrungen, um mögliche 
Geländerutschung der Eisenbahnlinie oder Setzungen 

  La contemporanea esecuzione dello scavo 
d'avanzamento all'interno del manufatto in terreni di 
qualsiasi natura, consistenza e durezza, con qualsiasi 
mezzo e ogni precauzione al fine di evitare 
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an den darüber liegenden Gleisen, die von den 
Stützstrukturen nicht zugelassen sind, zu vermeiden;  

smottamenti della sede ferroviaria o cedimenti dei 
binari sovrastanti non ammessi dai Sistemi di sostegno;  

 Der Ausbruch auf dem gesamten notwendigen 
Volumen, sei es was das Endbauwerk betrifft, als auch 
für alle vorläufigen Bauwerke, die mögliche Zerstörung 
von Findlingen, von Beton, auch Stahlbeton, Mauern 
von jeglicher Art und Größe und allem, was den 
Vortrieb des Bauteils verhindert, die Ladung, den 
Transport und das Entladen des Ausbruchmaterials auf 
Arealen, die auf Betreiben und Kosten des 
Auftragnehmers vorgesehen werden, oder, falls von 
der Eisenbahn vorgesehen, ihre Verwendung für 
Aufschüttungen oder Dämme;  

  lo scavo per l'intero volume necessario, sia per quanto 
riguarda l'opera definitiva, sia per tutte le opere 
provvisorie, la eventuale demolizione di trovanti, di 
conglomerati cementizi anche armati, murature di 
qualsiasi tipo e dimensioni e quanto altro ostacolasse 
l'avanzamento del manufatto, il carico, il trasporto e lo 
scarico su aree da provvedersi a cure e spese 
dell'Appaltatore delle materie di risulta, ovvero, se 
ordinata dalle Ferrovie, la loro sistemazione per rilevati 
o rinterri;  

 Der Bau von geeigneten Widerlager, der 
Einschubplatte, die Lieferung und der Einbau der 
Schlittenbalken parallel zu den Gleisen, um auf ihnen 
das Gleiten der Rangierbalken orthogonal zu den 
Gleisen zu erlauben, letztere sind nicht in der 
vorliegenden Position enthalten; alles entsprechend 
den Zeichnungen und technischen Spezifikationen, die 
für den Einsatz eines solchen Systems vorgesehen sind;  

  la costruzione di una adeguata parete reggispinta, della 
platea di varo, la fornitura e posa in opera delle travi 
slitta parallele all'asse dei binari, per consentire lo 
scorrimento su di esse delle travi di manovra ortogonali 
al binario, quest'ultime non comprese nelle prestazioni 
della presente voce, il tutto secondo i disegni e le 
specifiche tecniche previste per l'impiego dei Sistemi;  

 Jegliche Kosten und Abhängigkeit, die von dem Schub 
unter den im Betrieb befindlichen Gleisen stammen, 
der Bau und den folgenden Abbruch und Abtransport 
aller provisorischen Bauwerke und Strukturen;  

  ogni onere e soggezione derivante dalla esecuzione 
della spinta sotto binario in esercizio, la costruzione e 
la successiva demolizione e rimozione delle opere e 
delle strutture di tipo provvisorio;  

 Die Fachassistenz für die Planung, den Einschub und 
das Verschieben;  

  l'assistenza specialistica per la progettazione, 
l'infissione e la traslazione;  

 Die Planung und die Bemessung des Bauteils und aller 
provisorischen Bauwerke und/oder Strukturen und der 
notwendigen Ausrüstungen, um den Vorschub 
durchzuführen, wie es laut Kompatibilität mit dem 
System Essen oder System Verona vorgesehen ist;  

  la progettazione ed il dimensionamento del manufatto 
e di tutte le opere e/o strutture provvisorie e delle 
attrezzature occorrenti per la spinta secondo quanto 
richiesto per la compatibilità con il Sistema Essen o il 
Sistema Verona;  

 Die Realisierung des Arbeitsschachts; - die 
Verbrauchsmaterialien und die Energie;  

  la formazione del pozzo di lavoro; - i materiali di 
consumo e l'energia;  

 Der Transport, den Einbau, die Miete, der Abbau und 
die Entfernung nach Abschluss der Arbeiten der 
Anlagen und Ausrüstungen;  

  il trasporto, l'installazione, il noleggio, lo smontaggio e 
l'allontanamento a lavori ultimati dei meccanismi e 
delle attrezzature;  

 Die zeitweilige Besetzung von Grund, der nicht der 
Eisenbahn gehört, und die dazugehörigen Unterlagen, 
sowie der Schadensersatz infolge der Besetzung und 
die Lösung der dazugehörigen aufkommenden 
Streitfälle; 

  l'occupazione temporanea di terreni di proprietà non 
ferroviaria e le pratiche relative, nonché il risarcimento 
dei danni conseguenti l'occupazione e la risoluzione 
delle relative vertenze insorgenti in materia; 

 Die Zeitverschwendung bei den Arbeiten und die damit 
verbundenen Kosten, von jeglichem Ausmaß, im Falle, 
dass im Bereich der Baustelle Bauteile, Kabel, Rohre - 
die nicht der Eisenbahn gehören - gefunden werden 
oder vorhanden sind, und ihre Verlegung, die im 
Zuständigkeitsbereich der betroffenen Körperschaften 
bleibt; 

  i perditempi alle lavorazioni e gli oneri connessi, di 
qualsiasi entità, conseguenti al ritrovamento o 
presenza nell'ambito del cantiere di manufatti, cavi, 
tubazioni - di proprietà non ferroviaria - ed il loro 
spostamento, che rimane di competenza degli Enti 
interessati; 

Vom ölhydraulischen Schubsystem (PM.OV.A.2100) sind 
folgende Kosten ausgeschlossen: 

 Dal sistema di spinta oleodinamico (PM.OV.A.2100) sono esclusi 
i seguenti oneri: 

 Die Realisierung der provisorischen Stützsysteme der 
Gleise;  

  la realizzazione dei Sistemi per il sostegno provvisorio 
del binario;  
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 Die Fertigung außerhalb des Bauwerks des Bauteils aus 
Stahlbeton;  

  la costruzione fuori opera del manufatto in cemento 
armato;  

 Die eventuellen Ergänzungs- und Fertigungsarbeiten, 
die gesondert mit den jeweiligen Tarifpreisen bezahlt 
werden . 

  gli eventuali lavori di completamento e finitura 
dell'opera che saranno pagati a parte con i relativi 
prezzi di tariffa. 

Die Miete des "Systems ESSEN" (PM.OV.A.3100) umfasst das 
provisorische Stützsystem der Gleise, das durch das System Essen 
normalerweise für den Bau von Eisenbahnunterquerungen 
realisiert wird, geeignet für eine Durchfahrtsgeschwindigkeit der 
Züge von bis zu 80 km/h während der Einschub- und 
Verschiebungsoperationen mit ölhydraulischem Schub von 
vorgefertigten Bauteilen aus Stahlbeton unterhalb der 
Eisenbahn. Im obengenannten System sind in den 
Vertragspreisen die folgenden Kosten enthalten: 

 

 Il noleggio del "Sistema  ESSEN" (PM.OV.A.3100) comprende la 
struttura provvisoria di sostegno del binario realizzata con 
Sistema Essen per l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, 
idonea a consentire una velocità di transito dei treni fino a 80 
km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta 
oleodinamica di manufatti prefabbricati in calcestruzzo armato 
sotto la sede ferroviaria. Nel suddetto sistema sono compresi nei 
prezzi contrattuali i seguenti oneri: 

 

 Die Aufpreise für zeitweilige Unterbrechung des 
Bahnverkehrs; 

  le maggiorazioni per sospensioni temporanee della 
circolazione ferroviaria; 

 Die Planung und die Bemessung aller Bauwerke 
und/oder provisorischen Strukturen, aus denen das 
System Essen besteht; 

  la progettazione ed il dimensionamento di tutte le 
opere e/o strutture provvisorie costituenti il Sistema 
Essen; 

 Die Verbrauchsmaterialien;    i materiali di consumo;  

 Den Verleih der Essen-Brücken und aller Ausrüstungen 
und verschiedenen Vorrichtungen, die für die 
Verarbeitungen notwendig sind; 

  il noleggio dei ponti Essen e di tutte le attrezzature e 
dispositivi vari necessari alle lavorazioni; 

 Die Gebrauchslizenz sowie die Rechte, die aus dem 
Patent der Essen Brücke für die provisorische 
Längsabstützung der Gleise entstehen, wie aus dem 
Patent Nr. 01255694, das im Patentamt Mailand 
registriert ist; 

  la licenza d'uso, nonché i diritti derivanti dal brevetto 
del Ponte Essen per il sostegno provvisorio 
longitudinale dei binari, come da brevetto n. 01255694, 
registrato presso l'Ufficio Brevetti di Milano; 

 Den eventuellen Austausch der Schwellen aus 
vorgefertigtem Stahlbeton mit anderen aus Holz und 
umgekehrt, falls sie nicht mit der provisorischen Brücke 
kompatibel sind, die Lieferung am Fuße des Bauwerks, 
sowie den Einbau des Schotters, der für die 
Wiederherstellung der normalen Verhältnisse der 
Gleise notwendig ist. 

  l'eventuale sostituzione delle traverse in c.a.p. con altre 
in legno e viceversa qualora non compatibili con il 
ponte provvisorio, la fornitura a piè d'opera, nonché la 
posa in opera, del pietrisco necessario a ricreare le 
normali condizioni dei binari; 

 Die Nivellierung am Ende der Arbeiten des vom System 
Essen betroffenen Bereichs mit manuellen 
mechanischen Vibratoren, eingeschlossen der 
eventuellen nachfolgenden Ausbesserung von Fehlern 
am Gleis, die sich im Laufe der ersten 30 Tage nach 
Beendigung der Arbeiten und Demontage nach 
Meinung der Bauleitung bilden sollten; 

  il livellamento a fine lavori della tratta interessata dal 
Sistema Essen eseguito con vibratori meccanici 
manuali, compreso l'eventuale successiva correzione di 
difetti del binario che dovessero manifestarsi, su 
giudizio della Direzione Lavori, nel corso dei primi 30 
giorni successivi all'ultimazione dei lavori di 
smontaggio; 

 Alle Kosten für den Schutz der Baustelle notwendig für 
die Sicherheit der Arbeiterschaft - ausgenommen die 
Überwachung und die Koordinierung des Schutzes, die 
ausschließliche Kompetenz des Auftraggebers/BL ist - 
während der verschiedenen Arbeitsphasen, die von der 
Montage des Systems Essen bis zur Demontage 
desselben und bis zur Wiederherstellung der normalen 
Verhältnisse der Eisenbahn reichen; 

  tutti gli oneri per la protezione del cantiere di lavoro 
necessaria per la sicurezza del personale preposto alle 
lavorazioni - esclusa l'attività di sorveglianza e di 
coordinamento della protezione di esclusiva 
competenza del Committente/DL - durante le varie fasi 
lavorative che vanno dal montaggio del Sistema Essen 
al successivo smontaggio dello stesso sino al ripristino 
delle normali condizioni della via ferrata; 

 Alle notwendigen und vorbereitenden Arbeiten für die 
Montage und nachfolgende Demontage des Systems 
Essen - inbegriffen in der vorliegenden Position - wie 
der eventuelle Einbau von Holzpflöcken und der 

  tutte le lavorazioni necessarie e preparatorie per il 
montaggio e successivo smontaggio del Sistema Essen 
- comprese nella presente voce - quali la eventuale 
infissione dei pali in legno e la eventuale 
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eventuelle Einbau/Ausbau der Verankerungsbalken für 
die horizontalen Befestigungsbalken, die Freilegung 
vom Bahnschotter für die Montage der Essen-Brücken 
und die Montage / Demontage derselben,   für die 
Ausbrüche und den Einbau der Rangierbalken 
orthogonal zum Gleis (oder der Stützbalken außerhalb 
des Monolithen, falls die Rangierbalken nicht 
vorhanden sind), sowie der nachfolgende Abbau 
derselben, die Montage/ Demontage der 
Befestigungsbalken, erfolgen im Allgemeinen unter 
Anwendung aller Vorkehrungen und Maßnahmen, die 
durch die Notwendigkeit entstehen, neben einem 
Eisenbahngleis zu arbeiten, das im Betrieb ist; im 
Besonderen werden die Arbeiten, die mit dem 
Bahnbetrieb interferieren, in den Zeiträumen 
durchgeführt, die frei von Zugverkehr sind, sei es bei 
Tag als auch bei Nacht und während Zeitplänen 
und/oder programmierten Unterbrechungen auch, 
wenn notwendig, mit Unterbrechung des elektrischen 
Betriebs für das Einrammen der Holzpfähle. Diese 
Unterbrechungen müssen rechtzeitig und auf 
geeignete Weise vom Auftraggeber/BL geplant 
werden, in Absprache mit den Anweisungen des 
Auftragnehmers. 

l'infissione/estrazione delle putrelle per l'ancoraggio 
delle travi orizzontali di vincolo, la sguarnitura del 
pietrisco per il montaggio dei ponti Essen ed il 
montaggio/smontaggio degli stessi, gli scavi e la posa in 
opera delle travi di manovra ortogonali al binario (o 
delle travi di appoggio esterne al monolito, se non 
presenti le travi di manovra) ed il successivo 
smontaggio delle stesse, il montaggio/smontaggio 
delle travi di vincolo, verranno in generale eseguite 
adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti 
dettati dal dovere operare in prossimità del binario e 
sotto esercizio ferroviario; in particolare, le lavorazioni 
interferenti con l'esercizio ferroviario verranno 
realizzate utilizzando i normali intervalli di circolazione 
liberi da treni sia in ore diurne che notturne, nonché 
intervalli di orario e/o interruzioni programmate di 
orario (I.P.O.) anche, se necessario, con 
disalimentazione della T.E. per l'eventuale infissione 
dei pali in legno. Dette interruzioni dovranno essere 
tempestivamente ed opportunamente programmate, 
in accordo alle indicazioni dell'Appaltatore, da 
Committente/DL. 

 Was die Arbeitsvorgänge für die Montage, den Betrieb 
und die Demontage des "Systems Essen" betrifft, so 
verfasst und übermittelt der Auftragnehmer der 
Bauleitung zusammen mit den Zeichnungen und 
Standsicherheitsberechnungen des "Systems Essen", 
das Programm, das er für die genannten Vorgänge 
befolgen will, hinsichtlich:  

o der Zeiten und der operativen Modalitäten 
für die Realisierung des Stützsystems der 
Gleise - konform zu dem, was der 
Auftraggeber/BL genehmigt hat;  

o der allgemeinen Programmierung der 
Arbeiten;  

o der Bedürfnisse des Eisenbahnbetriebs. 

  Per quanto alle lavorazioni previste per il montaggio, 
l'esercizio e lo smontaggio del "Sistema Essen", 
l'Appaltatore redigerà e trasmetterà alla Direzione 
Lavori, insieme ai disegni e calcoli di stabilità del 
"Sistema "Essen", il programma secondo il quale esso 
intende provvedere alle anzidette operazioni nel 
rispetto:  

o dei tempi e delle modalità operative per la 
realizzazione del Sistema di sostegno dei 
binari - conformemente a quanto approvato 
dalla Committente/DL;  

o della programmazione generale dei lavori;  

o delle esigenze dell'esercizio ferroviario. 

Es sind von PM.OV.A.3100 (System ESSEN) ausgeschlossen:  Sono esclusi dalla PM.OV.A.3100 (sistema ESSEN): 

 Alle Vorkehrungen und die notwendigen Bauwerke, um 
das Bauteil mit der Einschubtechnik des "Systems 
Essen" kompatibel zu machen, laut technischen 
Spezifikationen und Vorschriften, die vom Stützsystem 
"Essen" für die Ausarbeitung des Ausführungsprojektes 
der Unterführung vorgesehen sind;  

  tutti gli accorgimenti e le opere necessarie per rendere 
compatibile il manufatto con la tecnica d'infissione 
prevista dal "Sistema Essen", così come riportato nelle 
specifiche tecniche e prescrizioni previste dal sostegno 
"Essen" per la redazione del progetto esecutivo del 
sottovia;  

 Der ölhydraulische Einschub des Bauteils bestehend 
aus einem geschlossenen Rahmen unterhalb der 
Eisenbahn und alles andere, was für den Einbau des 
Monoliths notwendig ist;  

  la infissione oleodinamica del manufatto scatolare 
sotto la sede ferroviaria e quant'altro occorre per la 
posa in esercizio del monolito stesso;  

 Die Verlegung von Leitungen und Rohren, sei es im 
Eigentum der Eisenbahn als auch von dritten, die im 
von den Montage- und Demontagearbeiten des 
"Systems Essen" betroffenen Bereichs vorkommen, 
sowie der Abbruch eventueller Hindernisse oder 
Mauerwerke, die die Arbeiten des Auftragnehmers, 
auch nur teilweise, behindern oder verhindern 
könnten.  

  lo spostamento di cavi e tubazioni sia di proprietà 
ferroviaria che di terzi, presenti nell'area interessata 
dalle lavorazioni per il montaggio e lo smontaggio del 
"Sistema Essen" nonché la demolizione di eventuali 
ostacoli od opere murarie che dovessero impedire od 
ostacolare, anche in parte, le lavorazioni 
dell'Appaltatore;  
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 Die Rücksicht der geometrischen Toleranzen, die vom 
"System Essen" vorgesehen sind, während der 
Einschubphase des Monoliths, d. h.: horizontale 
Abweichung hinsichtlich der Projektlage nicht mehr als 
ein Prozent des Schubverlaufs; vertikale Abweichung 
der Kote jedes Punktes des Monoliths hinsichtlich des 
Projekts, von nicht mehr als zwei Promille der Länge 
des Schubverlaufs. 

  il rispetto delle tolleranze geometriche, previste dal 
"Sistema Essen", durante la fase di spinta del monolito, 
ovvero: deviazione orizzontale, rispetto alla posizione 
di progetto non superiore all'uno per cento della corsa 
di spinta; scostamento verticale della quota di ciascun 
punto del monolito, rispetto al progetto, non superiore 
al due per mille della lunghezza della corsa di spinta. 

Mit den Preispositionen 56.04 sind die Stahlspundwände 
entgolten. In den Einheitspreisen sind für die Preispositionen 56 
folgende Kosten enthalten: 

 Con le voci di prezzo 56.04 sono compensate le palancolate 
d’acciaio. Nei compensi unitari sono compresi per le voci di 
prezzo 56, i seguenti oneri: 

 Baustelleneinrichtung (wo nicht als gesonderte 
Leistung vorgesehen); 

  impianto cantiere (ove non previsto come prestazione 
a parte); 

 eventuelle Gerüste und Arbeitsplattformen;   eventuali ponteggi e piani di lavoro; 

 alle Materialien, auch die Hilfsmaterialien, die 
Kleinteile, die Verbrauchsmaterialien und das 
verlorene Material, sowie die Verschnitte; 

   tutti i materiali, anche quelli ausiliari, di minuteria, di 
consumo ed a perdere, nonché gli sfridi; 

 der Schnitt und Entfernung eventueller herausragender 
Teile; 

  il taglio e la rimozione di eventuali parti esuberanti; 

 die Lastversuche für Pfähle und Verankerungen.   le prove di carico per pali e tiranti. 

2.5.3.3. Abrechnung 
 

2.5.3.3. Contabilizzazione 

Zusätzlich zu den Beschreibungen im Kapitel 2.5.3.2, erfolgt die 
Abrechnung nach folgender Liste: 

 PA.PA.007 - Lieferung und Einbau Betonrohr, ND 1.600 
mm  für Unterquerung der Eisenbahnlinie, mittels 
Rohrvortrieb; pro Laufmeter der eingebauten Leitung; 

 PA.PA.010 - Lieferung und Einbau Betonrohr, ND 1.600 
mm  für Unterquerung der Eisenbahnlinie (Abschnitt 
ohne Rohrvortrieb); pro Laufmeter der eingebauten 
Leitung; 

 Einschub und Verschieben von Bauteilen mit 
geschlossenem Rahmen unterhalb der Eisenbahnlinie, 
kompatibel mit dem System Essen oder mit dem 
System Verona für die provisorische Stützung des 
Gleises, dessen theoretisches Ausbruchvolumen nicht 
mehr als 60 m3 beträgt; pro Stück; 

 PM.OV.A.3100.D - Errichtung des Systems Essen mit 
Anwendung von zwei Standard Essen-Brücken, von 1 
bis 11.90 mt, für die vorläufige Abstützung von zwei 
Gleisen in Linien von zwei oder drei Gleisen bei 
virtueller Breite von bis zu Lv = 7,4 ml; pro Stück; 

 PM.OV.A.3100.E - Aufpreis zu PM.OV.A.3100.D für 
jeden Laufmeter der zusätzlichen, virtuellen Breite Lv 
über den 7,4 und bis zu den 18,4; pro Laufmeter des 
eingebauten Systems 

 56.04.02.02 - Ziehen, Aufladen und Transport der 
Spundwandbohlen pro Quadratmeter Oberfläche; 

 56.04.03.01 - Liefern, Abladen, Einbringen von 
Spundwandbohlen; pro Quadratmeter Oberfläche, die 
effektiv geschützt wird und im direkten Kontakt mit 
dem Boden steht bis zur Ausbruchebene ; 

 In aggiunta a quanto descritto al paragrafo 2.5.3.2, la 
contabilizzazione avverrà secondo il seguente elenco: 

 PA.PA.007 - Fornitura e posa di tubazione DN 1600, 
sotto attraversamento linea ferroviaria FS con tecnica 
spingitubo; al metro lineare di tubazione posata; 

 PA.PA.010 - Fornitura e posa di tubazione di 
calcestruzzo DN 1600, per sottoattraversamento linea 
ferroviaria FS (tratto senza spingitubo); al metro 
lineare di tubazione posata; 

 PM.OV.A.2100.A - Infissione e traslazione di manufatti 
scatolari sotto la sede ferroviaria, compatibile con il 
Sistema Essen o con il Sistema Verona per il sostegno 
provvisorio del binario, il cui volume di scavo teorico 
non superi i 60 m3; al pezzo; 

 PM.OV.A.3100.D - Realizzazione del Sistema Essen con 
impiego di due ponti Essen Standard, da 1 a 11,90 
metri, per il sostegno provvisorio di due binari in linee 
a due o tre binari per larghezza virtuale fino a 7,4 ml; al 
pezzo; 

 PM.OV.A.3100.E - Sovrapprezzo a PM.OV.A.3100.D 
per ogni metro lineare di larghezza virtuale in più oltre 
i 7,4 e fino a 18,4 m; al metro lineare di sistema posato 

 56.04.02.02 - Estrazione, caricamento e asporto delle 
palancole, al metro quadrato di superficie; 

 56.04.03.01 - Fornitura, scarico e posa in opera di 
palancole; al metro quadrato di superficie 
effettivamente protetta ed in contatto diretto con il 
terreno fino al piano di scavo; 
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2.5.4. Steinschlagschutzzäune (fakultative 
Bauwerke) 

 

2.5.4. Barriere Paramassi (opera opzionale) 

2.5.4.1. Allgemeines 
 

2.5.4.1. Generalità 

Mit der Preisposition 86.20 sind die Lieferung und die Montage 
laut Projektschemen der elastoplastischen 
Steinschlagschutzzäune mit Energiedissipation der Kategorie A 
vorgesehen, produziert nach Qualitätsbestimmungen UNI ISO EN 
9001/2008, in einem Feldversuch durch Crash-Tests mit 
vertikaler Fallrichtung geprüft und mit der technischen 
europäischen Genehmigung - ETA mit CE-Kennzeichnung laut 
europäischer Richtlinie ETAG27 "Falling rock protection kits – 
2008". 

 Con le voci di prezzo principali 86.20 sono compensati fornitura e 
posa in opera secondo gli schemi di progetto di barriera 
paramassi elastoplastica a dissipazione di energia, categoria A, 
prodotta in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2008, testata in 
campo prove per crash-test a caduta verticale e, in possesso di 
Benestare Tecnico Europeo – ETA con marcatura CE ai sensi della 
linea guida europea ETAG27 "Falling rock protection kits – 2008". 

2.5.4.2. In den Vertragspreisen enthaltene 
Leistungen: 

 
2.5.4.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Der Steinschlagschutzzaun muss aus folgenden Bestandteilen 
bestehen, die demnach in den Vertragspreisen enthalten sind: 

 La barriera paramassi deve essere costituita dai seguenti 
componenti e sono perciò compresi nei prezzi contrattuali: 

 Stützstruktur: Stützen aus verzinktem Stahl laut Norm 
EN ISO 1461 zum Korrosionsschutz, rohrförmig oder 
mit HEA, HEB, IPE, usw. Profil, mit Stützenabstand laut 
Projekt, mit der Gründung mittels einem in eine 
Richtung ausgelegten Scharnier verbunden; 

  struttura di sostegno: montanti in acciaio protetto dalla 
corrosione mediante un trattamento di zincatura a 
norma della EN ISO 1461, a sezione tubolare od in 
profili HEA, HEB, IPE ecc., disposti ad interassi previsti 
in progetto, vincolati alla fondazione mediante un 
sistema di vincolo a cerniera unidirezionale; 

 Auffangstruktur: aus Metallseilpaneelen, zum 
Korrosionsschutz verzinkt laut EN 10264-2 der Klasse B 
mit quadratischem, rhombischen Metalldrahtnetz oder 
Ringnetz, wobei die Ringe aus spiralförmigen 
miteinander verbundenen Metallseilen, zum 
Korrosionsschutz verzinkt laut EN 10264-2 der Klasse A 
bestehen; an der Bergseite mit einem engmaschigeren 
Metalldrahtnetz überlagert, um die kleinsten 
Steinfragmente abzufangen; 

  struttura di intercettazione: formata da pannelli di rete 
in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un 
trattamento di zincatura a norma della EN 10264-2 di 
classe B con orditura a maglia quadra, romboidale o 
con orditura ad anelli concatenati in fune metallica 
spiroidale protetta dalla corrosione mediante un 
trattamento di zincatura a norma della EN 10264-2 di 
classe A, sovrapposta nel lato di monte da una rete in 
filo con intreccio più fine per arrestare il moto dei 
piccoli elementi lapidei; 

 Verbindungsstruktur: bestehend aus länglichen 
Tragseilen (auf der Ebene des Steinschlagschutzzauns) 
und aus Abspannseilen an der Bergseite aus Stahlseilen 
laut EN12385-4 Norm, von Art und Geometrie laut der 
Hinweise des Herstellers, durch eine Verzinkung laut 
EN 10264-2 der Klasse B vor Korrosion geschützt; 

  struttura di collegamento: formata da funi portanti 
longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi 
di monte in funi d'acciaio a norma della EN12385-4 di 
tipologia e geometria secondo le indicazioni del 
produttore, protette dalla corrosione mediante un 
trattamento di zincatura a norma della EN 10264-2 di 
classe B; 

 Bremssystem: das System zur Energieabsorption muss 
durch einen Versuch in einem autorisierten Labor 
zertifiziert sein, besteht aus Dissipatoren oder Bremsen 
an den Längstragseilen und an den bergseitigen 
Abspannseilen; 

  sistemi frenanti: sistema di assorbimento di energia 
certificato con prova eseguita in laboratorio 
autorizzato, formato da dissipatori o freni disposti sulle 
funi portanti longitudinali e controventi di monte; 

 Verankerungssystem;   struttura d’ancoraggio; 

 Gründungen: aus einem Sockel aus bewehrtem Beton 
und Ankerbolzen aus Stahl des Typs B450C oder 
BSt500; Größe des Sockels, Länge und Schnitt der 
Ankerbolzen werden im Verhältnis zu den 
übertragenen Lasten und den geotechnischen 
Eigenschaften des Baugrunds berechnet; 

  struttura di fondazione: realizzata con plinto in c.a. e 
tirafondi in acciaio tipo B450C o BSt500 con dimensioni 
del plinto, lunghezza e sezione dei tirafondi, calcolate 
in relazione ai carichi trasmessi ed alle caratteristiche 
geotecniche del terreno di fondazione; 
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 Drahtseilklemmen: laut EN 13411-5 Norm des Typs 1, 
Anzahl und Position von der Norm selbst festgelegt, je 
nach Durchmesser der Stahlseile und der bei der 
Montage durchzuführenden Verbindungen; 

  morsetteria: a norma EN 13411-5 del tipo 1, in numero 
e posizione previsti dalle norme stesse, in funzione dei 
diametri delle funi e dei collegamenti da eseguirsi in 
opera; 

 Omega-Schäkel: mit hohem Widerstand und minimalen 
Sicherheitsfaktor von 6, aus verzinktem Stahl laut UNI 
EN ISO 4042 Norm und Bruchlast, die dem Durchmesser 
des laut Projekt vorgesehenen Stahlseils angemessen 
ist, und in geeigneter Anzahl, um das gute 
Funktionieren der Barriere zu garantieren; 

  grilli ad omega: ad alta resistenza con coefficiente di 
sicurezza minimo pari a 6, in acciaio zincato a norma 
della UNI EN ISO 4042 con carico di rottura adeguato al 
diametro della fune previsto in progetto e, in un 
numero sufficiente per consentire il buon 
funzionamento della barriera; 

 Vorläufige Dokumentation zur Annahme des Materials. 
Vor der Lieferung der Barriere an die Baustelle, muss 
der Bauleitung die geeignete Dokumentation in 
Originalausführung oder als originaltreue Kopie 
übermittelt werden: 

  Documentazione preliminare per l’accettazione dei 
materiali. Prima della fornitura in cantiere della 
barriera, dovrà essere fornita alla Direzione Lavori 
idonea documentazione in originale o copia conforme, 
relativa a: 

o CE-Kennzeichnung laut Verordnung 
89/106/CEE "Bauprodukte" 

 o marcatura CE ai sensi della Direttiva 
89/106/CEE “Prodotti da costruzione”; 

o technische europäische Genehmigung - ETA 
laut europäischer Leitlinie “Falling rock 
protection kits - 2008”; 

 o benestare Tecnico Europeo – ETA nel rispetto 
della linea guida europea ETAG27 “Falling 
rock protection kits - 2008”; 

o graphische Unterlagen zur Barriere mit allen 
wichtigen Informationen zu Lieferung, im 
Besonderen Baustelle, Bauleitung, 
Unternehmen, Auftraggeber/BL, usw.; 

 o elaborati grafici della barriera, indicanti tutti 
i principali dati riconducibili alla fornitura, in 
particolare al cantiere, direzione lavori, 
impresa, Committente/DL, ecc.; 

o Versuchsbericht zu den maximalen Kräften, 
die auf den Gründungen wirken können; 

 o report di prova comprovante forze massime 
possibili agenti sulle fondazioni; 

o Kopie des Originals, die bezeugt, dass das 
Qualitätssystem des Herstellers der 
Bestandteile des Steinschlagschutzzauns der 
Norm UNI EN ISO 9001/2008 entspricht; 

 o copia dell’originale, comprovante che il 
sistema di qualità del produttore dei 
componenti del sistema barriera paramassi, 
è conforme alla norma UNI EN ISO 
9001/2008; 

o Kopie des Originals, die bezeugt, dass der 
Hersteller der Bestandteile der Struktur ein 
„verarbeitender Betrieb“ (Centro di 
trasformazione) ist, laut den "Neuen 
Technischen Baunormen - NTC 2008"; 

 o copia dell’originale, comprovante che il 
produttore dei componenti della struttura, è 
un centro di trasformazione ai sensi delle 
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” – 
NTC 2008; 

o technisches Schema, das die strukturellen 
Eigenschaften, die Größe und den 
Korrosionsschutz aller Bestandteile der 
Barriere erläutert, mit besonderen Hinweisen 
auf die bestehende Gesetzgebung und auf 
die Mindestwerte; 

 o scheda tecnica illustrante le caratteristiche 
strutturali, dimensionali e di protezione dalla 
corrosione di tutti i componenti della 
barriera, con particolare riferimento alle 
norme vigenti ed ai valori minimi; 

o Installations-und Montagehandbuch;  o manuale di installazione e di montaggio; 

o Wartungshandbuch zur Wiederherstellung 
der Funktion; 

 o manuale di manutenzione di ripristino 
funzionale; 

o Versicherungsschutz der Haftung gegenüber 
möglichen Schäden, die unfreiwillig Personen 
oder Dingen zugefügt werden, durch das 
Nicht-Funktionieren des gelieferten 
Produkts. 

 o copertura Assicurativa Responsabilità Civile 
contro eventuali danni involontariamente 
causati a persone o cose derivanti dal 
mancato funzionamento del prodotto 
fornito. 

Es sind daher inbegriffen:  Sono perciò compresi: 

 Die Lieferung und Montage bzw. Einbau des 
Steinschlagschutzzauns auf jeglichem Baugrund; 

  la fornitura e posa in opera delle barriere paramassi in 
qualsiasi situazione di terreno e roccia; 
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 die Abnahme mit Abnahmeprotokoll, das der Lieferant 
des Systems verfasst. 

  il collaudo con verbale di collaudo redatto dal fornitore 
del sistema. 

Die Preise umfassen nicht:  Non sono compresi nel prezzo: 

 Bohrungen, Verankerungen , Ankerbolzen, Platten und 
Seile; diese werden an den Posten der Kategorie 86.21 
entgolten. 

  perforazioni, ancoraggi, tirafondi, piastre e funi; che 
verranno compensati con le voci di cui alla categoria 
86.21. 

 Rodung   disboscamenti 

2.5.4.3. Abrechnung 
 

2.5.4.3. Contabilizzazione 

Die Abrechnung erfolgt pro Oberfläche des verformbaren Netzes, 
in Funktion zur minimalen Höhe und der minimalen, garantierten 
Disspationsenergie. 

 La contabilizzazione avviene per superficie della rete 
deformabile, in funzione dell’altezza minima e della minima 
energia di dissipazione garantita. 

2.5.5. Befestigung der Felswände mittels 
Metalldrahtnetz (fakultative Bauwerke) 

 

2.5.5. Consolidamento delle rocce con rete metallica 
(opera opzionale) 

2.5.5.1. Allgemeines 
 

2.5.5.1. Generalità 

Mit den Preispositionen 86.18.03 werden die Kosten für die 
Lieferung und die Montage der Metalldrahtnetze für die 
Verkleidung von Felswänden entgolten. 

 Con le voci di prezzo principali 86.18.03 compensati i costi 
inerenti la fornitura e posa di reti metalliche in aderenza per il 
consolidamento delle pareti rocciose. 

Die Preispositionen 86.21 entgelten die Lieferung und die 
Montage von Verankerungen des Typs Gewi zur Befestigung der 
Metalldrahtnetze. 

 Le voci di prezzo 86.21 compensano la fornitura e la posa di 
ancoraggi tipo Gewi per il fissaggio delle reti metalliche. 

2.5.5.2. In den Vertragspreisen auch enthaltene 
Leistungen: 

 
2.5.5.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Die Preise für die Lieferung und Montage der Metalldrahtnetze 
für die Felsverhängung umfassen folgende Arbeiten: 

 I prezzi per la fornitura e posa di reti metalliche in aderenza 
comprendono le seguenti lavorazioni: 

 Die Realisierung der notwendigen Gerüstbauten und 
der Arbeitsflächen und aller Sicherheitsvorkehrungen 
auch für die Straßen und die Gebäude, die sich 
außerhalb des Eingriffsgebiets befinden; 

  la realizzazione di ponteggi necessari e dei piani di 
lavoro e tutti i dispositivi di sicurezza anche per le 
strade e gli edifici situati esternamente alla zona di 
intervento; 

 der Gebrauch von jeglichem Transportmittel mit 
Ausnahme des Hubschraubers, der eventuell nach den 
Preispositionen 51.02.01.50 entgolten wird; 

  l'utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto ad eccezione 
dell'elicottero, che verrà eventualmente compensato a 
parte secondo la famiglia di voci di prezzo 51.02.01.50; 

 die Lieferung und Montage des Metalldrahtnetzes in 
jeglicher Höhe und auf jeglichem Baugrund laut Projekt 
oder Vorgabe der BL; 

  la fornitura e posa in opera della rete metallica in 
qualsiasi altezza e situazione di terreno e roccia 
secondo progetto o indicazione della D.L.; 

 der Zugfestigkeitsversuch laut Vorgaben der BL;   la prova a trazione dei tiranti secondo le indicazioni 
della D.L.; 

 alle notwendigen Bescheinigungen des Produkts 
(Originalzertifikat, in denen der Produktname, der 
Hersteller, die gelieferte Menge und der 
Bestimmungsort angegeben sind). 

  tutte le opportune certificazioni del prodotto 
(certificato rilasciato in originale, in cui si specifica il 
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità 
fornite e la destinazione). 

Die Preise für die Lieferung und Montage der Verankerungen des 
Typs Gewi umfassen folgende Arbeiten: 

 I prezzi per la fornitura e la posa di ancoraggi tipo Gewi 
comprendono le seguenti lavorazioni: 

 Vorbereitung des Baugrundes und des notwendigen 
Baustellenbereichs (in Absprache mit dem 
Auftraggeber) 

  preparazione dei piani di lavoro e delle aree di cantiere 
necessarie (in accordo con committenza) 
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 Installation des Stromanschlusses und des 
Wasseranschlusses (in Absprache mit dem 
Auftraggeber) 

  installazione degli allacciamenti alla rete elettrica e 
idrica (in accordo con committenza) 

 Messung der Angriffspunkte der Bohrungen   misurazione dei punti d'attacco delle perforazioni 

 Ausführung der Bohrung durch jeden anstehenden 
Bodentyp, einschließlich des kompakten und des 
zerrütteten Gesteins 

  l’esecuzione della perforazione attraverso tutti i tipi di 
terreno affiorante compresa la roccia compatta e 
disgregata 

 Beseitigung und Entsorgung der Bohrschutts und des 
Schlammwassers aus der Bohrung der GEWI - 
Verankerungen. 

  rimozione e smaltimento dei detriti derivanti dalla 
perforazione e della sospensione di riflusso durante la 
realizzazione ancoraggi tipo GEWI. 

 Verbindung und Kopplung mit Kraft der GEWI - 
Verankerungen mit der Konstruktion aus Stahlbeton 
durch Verankerungsplatten laut Projekt 

  collegamento ad accoppiamento di forza degli 
ancoraggi tipo GEWI con la costruzione in cemento 
armato mediante piastre di ancoraggio secondo 
progetto 

 Injektion der GEWI-Verankerungen   iniezione degli ancoraggi tipo GEWI  

 Schnitt und Entfernung eventueller herausragender 
Teile 

  il taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti 

 alle Kosten für die Laborprüfungen, auch wenn auf 
Anfrage des Auftraggebers/BL sind zu Lasten des 
Auftragnehmers 

  tutte le spese per le verifiche di laboratorio anche se su 
richiesta di Committente/DL sono a carico 
dell’appaltatore 

 eventuelle Gerüste und Arbeitsbühnen   eventuali impalcati e piattaforme 

 alle Materialien, auch Kleinteile, Produktionsmittel und 
Abfälle. 

  tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e 
scarti. 

Die Baustelleneinrichtung und der Auflass der Baustelle für die 
Anbringung der GEWI - Verankerungen sind in die Vertragspreise 
einzurechnen.  

 L’installazione e sgombero del cantiere per la realizzazione di 
ancoraggi tipo Gewi sono compresi nei prezzi contrattuali. 

2.5.5.3. Abrechnung 
 

2.5.6. Contabilizzazione 

Die Felsverhängung mittels Metalldrahtnetz wird pro m2 des 
effektiv verlegten Netzes berechnet. 

 Il consolidamento delle rocce con rete metallica viene computato 
per m2 di rete effettivamente posata. 

Für die GEWI- Verankerungen wird die Menge abgerechnet, die 
vom untersten Punkt des Bohrlochs bis zum Rand des 
Verankerungskopfs GEWI gemessen wird. 

 Per gli ancoraggi tipo Gewi viene contabilizzata la quantità 
misurata dal punto inferiore del foro di perforazione al bordo di 
testa ancoraggio tipo GEWI. 

2.6. ERDARBEITEN 

 

2.6. MOVIMENTI DI TERRA 

2.6.1. Allgemeines 

 

2.6.1. Generalità 

Die vorliegenden Abrechnungsbedingungen gelten für die 
gesamten obertägig durchgeführten Erdarbeiten der Kategorie 
54. 

 Le presenti disposizioni di contabilità valgono per tutti i 
movimenti terra eseguiti in superficie della categoria 54. 

2.6.2. In den Vertragspreisen auch enthaltene 
Leistungen 

 

2.6.2. Oneri anche compresi nei prezzi contrattuali 

Die Freihaltung gerodeter Flächen von Neuaufwuchs, auch von 
holzigem Unkrautaufwuchs u. dgl. während der gesamten 
Bauzeit sowie die Entfernung jeglichen Aufwuchses, werden 
nicht gesondert vergütet. 

 Il mantenimento delle aree disboscate libere dalla ricrescita di 
vegetazione, anche di tipo legnoso e simili, per l’intera durata dei 
lavori, nonché la rimozione di ogni tipo di vegetazione non 
saranno compensati a parte. 
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Bei Bauende sind die ursprüngliche Geländeform und -höhe von 
allenfalls in Anspruch genommenen Zwischendeponieflächen auf 
Kosten des Auftragnehmers (AN) wieder herzustellen, außer eine 
Geländeanpassung ist Projektgegenstand. 

 Alla fine dei lavori le eventuali aree utilizzate per discariche 
provvisorie vanno ripristinate secondo la morfologia e le quote 
originarie a spese dell‘Appaltatore, salvo che il progetto non 
preveda un rimodellamento dell’area. 

Zur Sicherstellung der Erosisonssicherheit und zum Schutz gegen 
Verwitterung sind die ungesicherten Böschungen mit Folien oder 
Vlies abzudecken. Die damit verbundenen Leistungen sind vom 
Unternehmer in die Vertragspreise mit einzurechnen. 

 Scarpate non consolidate dovranno essere protette contro 
l’erosione con teli o geotessuti. L’impresa deve considerare tutte 
queste prestazioni comprese nei prezzi contrattuali. 

Die Damm- und Einschnittsböschungen sind während der 
gesamten Bauzeit ohne gesonderte Vergütung in einem 
profilgerechten Zustand zu erhalten; allenfalls entstandene 
Schäden durch Witterungseinflüsse etc. sind innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen ohne Vergütungsanspruch zu beheben. 

 Le scarpate dei rilevati e degli scavi vanno mantenute, per l’intera 
durata dei lavori e senza alcun compenso aggiuntivo, con un 
profilo conforme al progetto; gli eventuali danni da agenti 
atmosferici, ecc. vanno ripristinati entro un termine massimo di 
14 giorni, senza alcun compenso aggiuntivo. 

Im Zuge des Baugeschehens sind vom Auftragnehmer 
nachvollziehbare Massenbilanzen als Grundlage für die 
Abrechnung zu erstellen und dem Auftraggeber/BL zu 
übergeben. 

 Nel corso dei lavori l’Appaltatore deve predisporre e consegnare 
alla Committente/DL i bilanci dei materiali in maniera verificabile, 
come base per la contabilizzazione. 

Bei allen Abtrags- und Transportpositionen erfolgt die Vergütung 
für das Lösen, Laden und Verführen der Massen nach dem 
Ausmaß in der natürlichen Lagerungsdichte unter 
Zugrundelegung der an Ort und Stelle in gegenseitiger Absprache 
zwischen Bauleitung und AN festgelegten Grenzen der 
Bodenschichten. 

 Per tutte le voci relative a lavori di scavo e trasporto il compenso 
relativo a scavo, caricamento e trasporto dei materiali viene 
corrisposto in base alle misure del materiale in banco, sulla base 
della stratigrafia del terreno definita in contradditorio tra 
Appaltatore e Committente/DL. 

Durch unsachgemäße Zwischenlagerung unbrauchbar 
gewordenes Bodenmaterial hat der AN zu beseitigen und durch 
brauchbares Verfüllmaterial zu ersetzen. Die Kosten gehen zu 
Lasten des AN.  

 L’Appaltatore deve eliminare il materiale terroso reso inservibile 
in conseguenza di un errato stoccaggio provvisorio e deve 
sostituirlo con materiale di riempimento idoneo. I relativi costi 
sono a carico dell’Appaltatore.  

Ist in der Leistungsbeschreibung festgelegt, dass zum Schutz der 
Gründungssohle eine Schutzschicht zu belassen ist, darf diese 
erst unmittelbar vor dem Herstellen des Grundwerks, z.B. 
Unterbeton, Fundament, oder der Leitung entfernt werden. 

 Se per proteggere il piano di scavo viene realizzato uno strato 
protettivo, quest’ultimo può essere rimosso solo 
immediatamente prima della realizzazione dell’opera, sia esso 
uno strato di magrone, una fondazioni o una tubazione.  

2.6.3. Abrechnungsmodalitäten 

 

2.6.3. Modalità di contabilizzazione 

Die Leistung wird auf Grundlage der Projektunterlagen oder nach 
Aufmaß gemäß nachstehenden Kriterien ermittelt. Die Leistung 
ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgeführte Leistung 
diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Projektunterlagen 
nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen. 

 La prestazione viene contabilizzata secondo i documenti di 
progetto o secondo le misure in base ai seguenti criteri. Le 
prestazioni devono essere contabilizzate in base ai disegni di 
progetto, qualora le prestazioni eseguite corrispondano ai 
disegni. In mancanza di documentazione di progetto si procederà 
al rilievo mediante misure in cantiere. 

 Bei der Mengenermittlung sind die üblichen 
Näherungsverfahren zulässig. Bei unregelmäßigen 
Aushüben oder Aufschüttungen ist nach Möglichkeit 
das Prismenverfahren anzuwenden. 

  Per il computo delle quantità sono ammessi gli abituali 
metodi di approssimazione. Per scavi o rilevati di forma 
irregolare è da usare il metodo dei prismi. 

 Die Masse, die nach Gewicht (t) abzurechnen ist, wird 
durch Wiegen festgestellt. 

  La quantità da contabilizzare a peso (t) verrà 
determinata mediante pesatura. 

 Als Länge des Förderweges gilt die kürzeste zumutbare 
Entfernung zwischen den Schwerpunkten der 
Startzone und der Ankunftsszone. 

  Per la distanza di trasporto verrà considerato il 
percorso ragionevolmente più breve tra i baricentri 
della zona di partenza e della zona di arrivo. 
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2.6.4. Aushub-, Abtrags-, und Abbrucharbeiten 

 

2.6.4. Scavi, rimozioni, demolizioni 

2.6.4.1. Allgemeines 
 

2.6.4.1. Generalità 

Die Vertragspreise laut Kategorie 54.01 und 54.02 vergüten alle 
Lieferungen, Leistungen und Kosten der Aushub-, Abtrags-, und 
Abbrucharbeiten. 

 Con i prezzi contrattuali delle categorie 54.01 e 54.02 sono 
compensate tutte le forniture, le prestazioni e gli oneri per lavori 
di scavo, di asporto e di demolizione. 

Die Unterkategorie 54.01. umfasst die folgenden 
Hauptpositionen: 

 54.01.01.00 Allgemeiner Aushub (offene 
Aushubarbeiten) 

 54.01.02.00 Grabenaushub (Aushubarbeiten mit 
vorgeschriebenem Querschnitt) 

 La sottocategoria 54.01. comprende le seguenti voci principali: 

 54.01.01.00 Scavi di sbancamento (a sezione aperta) 

 54.01.02.00 Scavi a sezione ristretta (lavori di scavo a 
sezione obbligata) 

2.6.4.2. In den Vertragspreisen auch enthaltene 
Leistungen 

 2.6.4.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Ergänzend zum vorhergehenden Punkt 2.6.4.1 sind auch die 
folgenden Leistungen und Kosten in den Vertragspreisen 
enthalten und werden daher nicht getrennt vergütet: 

 Ad integrazione di quanto già evidenziato al precedente punto 
2.6.4.1, sono altresì compresi nei prezzi contrattuali e perciò non 
vengono compensati separatamente le seguenti prestazioni ed 
oneri: 

 Der Transport des Aushub- und Abtragmaterials 
innerhalb der Baustelle sowie die Be- und Entladung 
für die Zwischenlagerung zur Wiederverwendung in 
angrenzenden Zonen. 

  La movimentazione del materiale proveniente dagli 
scavi all’interno delle aree di cantiere, comprensivo del 
carico e scarico per l’accantonamento temporaneo 
nelle aree adiacenti al suo reimpiego. 

 Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die 
Deponieklasse des Aushub- und Abtragsmaterials nicht 
nachteilig verändert wird. 

  I lavori devono essere svolti in modo tale da non 
modificare negativamente la categoria di discarica del 
materiale di scavo. 

 Bei Baugrubenaushub mit Sicherungsmaßnahmen ist 
seitens des AN auf dessen Kosten spätestens vor 
Beginn der Arbeiten eine Statik, welche von einem 
hierzu befugten Zivilingenieur erstellt oder geprüft 
wurde, vorzulegen. 

  In caso di esecuzione di scavi con misure di sostegno, 
l’Appaltatore deve presentare, a proprie spese e al più 
tardi prima dell’inizio dei lavori, una verifica statica 
predisposta da un ingegnere civile abilitato o da questi 
verificata. 

 Bestehende, bereits bekannte Einbauten (z.B. 
Ortskanäle, Wasserleitungen etc.), oder durch 
Erkundung angetroffene Einbauten sind ohne 
zusätzliche Vergütungsansprüche vorsichtig 
freizulegen, zu schützen und den Auftraggeber/BL bzw. 
die jeweilige für die Einbauten zuständige Dienststelle 
zu verständigen. 

  Le infrastrutture esistenti e già note (ad es. fognature, 
tubazioni idriche, ecc.) o incontrate durante le indagini 
vanno liberate con attenzione e protette, senza che ciò 
comporti il diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Va 
inoltre avvisata immediatamente la Committente/DL 
ovvero l’ente gestore dell’infrastruttura. 

 Dem AN wird vor Beginn der Aushub- und 
Abtragsarbeiten eine vom AG erstellte 
Urgeländeaufnahme als Abrechnungsgrundlage 
übergeben. 

  Prima dell’inizio dei lavori di scavo all’Appaltatore sarà 
consegnato un rilievo dello stato originario del terreno 
quale base per la contabilizzazione. 

2.6.4.3. Abrechnung  2.6.4.3. Contabilizzazione 

Die Abrechnung erfolgt gemäß den folgenden Parametern:  La contabilizzazione avviene secondo i seguenti parametri: 

 Der Aushub wird von der Geländeoberfläche bis zur 
Sohle der fertigen Baugrube oder des Grabens 
gerechnet, bei einer zu belassenden Schutzschicht bis 
zu deren Oberfläche. Die Tiefen werden senkrecht 
gemessen. 

  Lo scavo viene contabilizzato tra piano campagna e il 
fondo scavo finito; qualora debba venire lasciato in sito 
uno strato protettivo, la profondità viene misurata fino 
alla sua superficie. Le profondità vengono misurate in 
verticale. 
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 In Gräben mit regelmäßigem Querschnitt wird die Tiefe 
in Grabenachse gemessen. 

  In trincee di forma regolare la profondità viene 
misurata lungo l’asse degli scavi. 

 Die Länge des Aushubs für die Verlegung der Rohre 
wird entlang der Rohrachse gemessen. In Abschnitten 
mit mehreren Leitungen wird die Länge der längsten 
davon zugrunde gelegt. 

  La lunghezza dello scavo per la messa in opera delle 
condotte, viene misurata lungo l’asse della condotta. In 
tratti con due o più condotte verrà considerata la 
lunghezza di quella più lunga. 

Erweiterungen für Schächte o. Ä. werden sinngemäß 
nach vorigem Abschnitt ermittelt. 

 Allarghi per pozzetti e simili vengono contabilizzati in 
analogia alle indicazioni del punto precedente. 

 Bei unregelmäßigen Gräben (starkes Quergefälle des 
Geländes, Abtreppungen der Sohle u. Ä.) werden die 
Regelprofile oder die durch Aufmaß ermittelten Profile 
zugrunde gelegt. 

  Per la contabilizzazione di trincee di forma irregolare 
(notevole pendenza trasversale del terreno, fondo a 
gradoni e simili) si terrà conto delle sezioni tipo ovvero 
delle sezioni rilevate in sito. 

2.6.5. Schüttungs- und Hinterfüllarbeiten 

 

2.6.5. Lavori di rinterro e riempimento  

2.6.5.1. Allgemeines 
 

2.6.5.1. Generalità 

Die Vertragspreise laut Kategorie 54.10 vergüten alle 
Lieferungen, Leistungen und Kosten der Schüttungs- und 
Hinterfüllarbeiten. 

 Con i prezzi contrattuali della categoria 54.10 sono compensate 
tutte le forniture, le prestazioni e gli oneri per lavori di riporto e 
di riempimento. 

2.6.5.2. In den Vertragspreisen auch enthaltene 
Leistungen 

 2.6.5.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Ergänzend zum vorhergehenden Punkt sind auch die folgenden 
Leistungen und Kosten in den Vertragspreisen enthalten und 
werden daher nicht getrennt vergütet: 

 Ad integrazione di quanto già evidenziato al precedente punto 
sono altresì compresi nei prezzi contrattuali e perciò non 
vengono compensati separatamente le seguenti prestazioni ed 
oneri: 

Der durch Rodung von Wurzelstöcken entstandene Verlust an 
Humus und Erdmaterial wird bei allen weiteren Aufmaßen 
unberücksichtigt gelassen. Es werden die durch die Rodung 
entstandenen Löcher hohl für voll gerechnet. 

  La perdita di humus e materiale terroso a seguito della 
rimozione di radici e ceppaie non sarà tenuta in 
considerazione in tutti i successivi computi. I buchi 
lasciati dai lavori di disboscamento saranno computati 
vuoto per pieno. 

Die Einschüttung und Hinterfüllung der Bauwerke wird mit den 
Erdbaupositionen vergütet. Eventuelle Erschwernisse aufgrund 
von unterschiedlichen Anforderungen an die Hinterfüllung und 
Einschüttung sind mit den Vertragspreisen abgegolten. 

  Il rinterro e il riempimento di opere sarà compensato 
mediante le voci relative ai movimenti di terra. 
Eventuali aggravi connessi a richieste diverse circa il 
rinterro e il riempimento sono compresi nei prezzi 
contrattuali. 

Bei Verwendung von Tunnelausbruchs- und Abtragmaterial ist 
der Aufwand für das Zerkleinern von Felsmaterial auf ein 
Größtkorn gemäß Projektanforderungen sowie alle damit 
verbundenen Erschwernisse mit den Vertragspreisen 
abgegolten. 

  In caso di impiego di materiale proveniente dagli scavi, 
sono compresi nei prezzi contrattuali gli oneri di 
frantumazione fino ad ottenere una pezzatura massima 
secondo le esigenze di progetto e tutti i relativi aggravi. 

Bei Durchnässung des für Wiedereinbau verwendeten Materials, 
welche der AN zu vertreten hat, ist der Aufwand für die 
Zwischenlagerung des Materials solange, bis es den 
Materialanforderungen gemäß den bodenmechanischen 
Erfordernissen sowie den Einbaubedingungen entspricht und 
einwandfrei eingebaut werden kann, mit den Vertragspreisen 
abgegolten. Die Leistung versteht sich inklusive aller notwenigen 
Ladearbeiten, Zwischentransporte und Leistungen, die für das 
Erreichen der projektmäßigen Anforderungen erforderlich sind. 

  In caso di imbibizione del materiale da riutilizzare per 
rinterri e simili, l’Appaltatore deve provvedere al 
deposito provvisorio del materiale fino al 
raggiungimento delle proprietà geomeccaniche 
previste e secondo le condizioni di posa per un corretto 
riutilizzo. Tali prestazioni sono da intendersi compresi 
nei prezzi contrattuali inclusi di tutti i lavori di carico, 
trasporto e delle prestazioni necessarie per il 
raggiungimento delle caratteristiche previste 
progettualmente. 

Bei Wiedereinbau von Material oder Aufschüttung und 
Wiederauffüllung mit Material ist ein Verdichtungsgrad von 

  In caso di riutilizzo di materiale per rinterri o 
riempimenti deve essere garantito un grado di 



 

  Seite/Pag.26/37 

0,95 DPr zu erreichen. In Bereichen, wo auf der Hinterfüllung 
Bauwerke oder Infrastruktur errichtet werden, ist ein 
Verdichtungsgrad von 0,98 DPr zu erreichen. 

costipamento di 0,95 DPr. (densità proctor) Se invece 
sopra i rinterri o i riempimenti è prevista la costruzione 
di manufatti o infrastrutture, dev’essere raggiunto un 
grado di costipamento pari a 0,98 DPr. 

Das Material muss in parallelen Schichten ausgebreitet werden, 
deren Stärke in Funktion des Materials und der verwendeten 
Verdichtungsgeräte vom Auftraggeber/BL festgelegt wird. Die 
Verdichtung muss lagenweise durchgeführt werden bis zum 
Erreichen der in der einzelnen Position vorgeschriebenen Werte. 
Zu Lasten des AN ist das Befeuchten des Materials sowie alle 
Proben im Laboratorium und vor Ort, sei es, um die 
Verwendbarkeit des Materials festzustellen, sei es, um die 
erreichte Tragfähigkeit zu überprüfen. Das Auffüllmaterial, sei es 
jenes aus den Aushüben als auch Fremdmaterial oder das 
Recyclingmaterial, muss vor dem Einbau vom Auftraggeber/BL 
genehmigt worden sein. Material mit ungenügenden 
Eigenschaften bzw. zu hochwertiges Material, welches ohne 
Genehmigung eingebaut wurde, muss, wenn es ungeeignet ist, 
entfernt werden, bzw. wenn es zu hochwertig ist, wird es nur mit 
jenem Preis vergütet, der der geforderten Qualität entspricht. 

  La stesa deve avvenire a strati paralleli con spessore da 
stabilire da Committente/DL in funzione del materiale 
e dei mezzi costipanti. Il costipamento deve essere 
eseguito strato per strato fino al raggiungimento dei 
valori prescritti nelle singole voci. Sono a carico 
dell'appaltatore l'umidificazione del terreno così come 
tutte le prove di laboratorio e quelle eseguite in loco, 
sia per quanto riguarda l'accettabilità del materiale, sia 
per quanto riguarda la portanza e la densità raggiunte. 
I materiali, sia quelli provenienti dagli scavi che quelli 
"da cava" o di riciclo devono essere stati autorizzati 
preventivamente da Committente/DL per lo specifico 
impiego. L'appaltatore che senza preventiva 
autorizzazione utilizza materiale non idoneo, lo dovrà 
rimuovere a sue spese se troppo scadente, oppure, se 
troppo pregiato, verrà compensato solo con il prezzo 
unitario corrispondente alla qualità richiesta. 

Sämtliche Aufwendungen und Erschwernisse, damit die 
Schüttflächen gemäß technischen Bestimmungen sorgfältig 
entwässert werden können (z.B. Gefälleausbildung, 
Entwässerungsmulden, usw.) sind mit den Vertragspreisen 
vergütet. 

  Tutti gli oneri e gli aggravi connessi al drenaggio 
accurato delle aree di rinterro in conformità alle 
disposizioni tecniche (ad es. esecuzione delle pendenze 
necessarie, canalette di scolo, ecc.) sono compresi nei 
prezzi contrattuali. 

2.6.5.3. Abrechnung  2.6.5.3. Contabilizzazione 

Die Abrechnung erfolgt pro kompakten m3, gemäß den 
folgenden Parametern: 

 La contabilizzazione avviene al m3 in compatto, secondo i 
seguenti parametri: 

Die Mengen sind im fertig profilierten und verdichteten Auftrag 
zu ermitteln. Dabei werden abgezogen: 

 Le quantità verranno rilevate per il riporto finito dopo profilatura 
e compattazione. Verranno detratti: 

- Einbau, Hinterfüllen und Überschütten:  - Riporto, riempimento e rinterro: 

 das Raummaß der vorhandenen Bauwerke bis zur 
fertigen Oberfläche der Aufschüttung, 

  il volume dei fabbricati esistenti fino alla superficie 
finita del riporto, 

 das Raummaß jeder Leitung, von Sickerkörpern, 
Steinpackungen und dergleichen mit einem äußeren 
Querschnitt größer als 0,1 m2. 

  il volume delle condotte, di strati drenanti, scogliere in 
massi e simili con sezione esterna maggiore di 0,1 m2. 

Bei Abrechnung der Auffüllung der Leitungszone nach 
Längenmaß (m) wird die entlang der Leitungsachse 
gemessene Länge zugrunde gelegt. In Abschnitten mit 
mehreren Leitungen wird die Länge der längsten davon 
zugrunde gelegt. 

 Per la contabilizzazione a lunghezza (m) del rinterro di 
infrastrutture, la lunghezza verrà misurata lungo l’asse 
della condotta. In tratti con due o più condotte verrà 
considerata la lunghezza della condotta più lunga. 

- Verdichten:  - Compattazione 

 Die Mengen sind im fertigen Zustand im Auftrag zu 
ermitteln. 

  Le quantità sono da rilevare sui riporti finiti. 

 Bei Abrechnung nach Raummaß (m3) werden 
abgezogen: 

  Per le opere da contabilizzare a volume (m3) saranno 
detratti: 

o Baukörper über 1 m3 Einzelgröße,  o opere e manufatti di dimensione maggiore di 
1 m3, 

o Leitungen, Sickerkörper, Steinpackungen 
und dergleichen mit einem äußeren 
Querschnitt größer 0,1 m2. 

 o condotte, strati drenanti, scogliere in massi e 
simili con sezione esterna maggiore di 0,1 m2. 
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 Bei Abrechnung nach Flächenmaß werden 
Durchdringungen über 1 m2 Einzelgröße abgezogen. 

  Per le opere da contabilizzare a superficie (m2) saranno 
detratte intersezioni con superficie singola maggiore di 
1 m2. 

 Bei Abrechnung nach Längenmaß wird die Achslänge 
der längsten eingebetteten Leitung zugrunde gelegt 

  Per le opere da contabilizzare a lunghezza (m) sarà 
considerata la lunghezza della condotta più lunga 

 

2.6.6. Deponie, Zwischendeponie 

 

2.6.6. Deposito, deposito provvisorio  

Ergänzend zum vorhergehenden Punkt 2.6.2 sind auch die 
folgenden Leistungen und Kosten in den Vertragspreisen 
enthalten und werden daher nicht getrennt vergütet: 

 Ad integrazione di quanto già evidenziato al precedente punto 
2.6.2, sono altresì compresi nei prezzi contrattuali e perciò non 
vengono compensati separatamente le seguenti prestazioni ed 
oneri: 

Für eine allfällige Zwischenlagerung von wiederverwertbaren 
Materialien wie Rasen, Mutter-, Zwischen- und sonstigem Boden 
kann der AN selber in der Form Sorge tragen, dass er, falls er 
mehr Vorteile hat, andere geeignete Flächen ohne zusätzliche 
Vergütung bereitstellt. 

 Per l’eventuale deposito provvisorio di materiali riutilizzabili, 
quali tappeti erbosi, terreno vegetale e simili l‘Appaltatore può 
provvedere, qualora lo ritenga più vantaggioso, a procurarsi 
ulteriori aree senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo. 

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass deponierte Materialien 
aufgrund von Niederschlägen und dgl. nicht über die dafür 
vorgesehenen Deponiegrenzen ausgeschwemmt werden. 

 L’Appaltatore deve proteggere i materiali depositati dal 
dilavamento ed impedire che escano dai confini previsti per il 
deposito a causa di piogge e simili. 

Bei allen Abbruchpositionen, aber auch bei Abbrucharbeiten die 
als Nebenleistung in Positionen inkludiert sind, gilt: Sollten bei 
den Aushub- und Abbrucharbeiten kontaminierte Materialien 
angetroffen werden, sind diese sachgerecht zu entsorgen. 
Anfallende Kosten für Behandlung und Deponie dieser 
kontaminierten Böden und Baustoffe sind nachzuweisen. 

 Per tutte le voci di demolizione, ma anche in caso di lavori di 
demolizione inclusi come prestazioni accessorie in voci 
dell’elenco prestazioni vale quanto segue: eventuali materiali 
contaminati incontrati durante i lavori di scavo e demolizione 
vanno smaltiti a regola d’arte. I costi di trattamento e gli oneri di 
discarica di tali terreni e materiali contaminati devono essere 
dimostrati.  

2.6.6.1. Bildung von Dämmen 
 

2.6.6.1. Formazione di rilevati  

Die Bildung einer kompakten Materialschicht ist auch für die 
Ablagerung (auf den Deponien laut Projekt) von Material, das 
vom Ausbruch Untertage stammt, vorgesehen. Mit der 
Preisposition BA.MT.A.322.B vergütet man die 
Verdichtungsarbeiten des Ausbruchmaterials der Deponien. 

 La formazione di uno strato di materiale compatto è richiesta 
anche per la messa a dimora (nei depositi di progetto) di 
materiale proveniente dallo scavo in sotterraneo. Con la voce di 
prezzo BA.MT.A.322.B si compensa la lavorazione di 
compattazione del materiale di scavo dei depositi. 

2.6.6.2. Abrechnung 
 

2.6.6.2. Contabilizzazione 

Die Abrechnung erfolgt pro kompakten m3.  
La contabilizzazione avviene al m3 in compatto. 

2.6.7. Dränagen 

 

2.6.7. Drenaggi 

Die Dränagen des Deponiekörpers werden als Gabionen mit 
doppelt gewundenem Metalldrahtnetz errichtet oder mit 
mikrogeschlitzten Rohren. 

 I drenaggi del corpo del deposito sono realizzati con gabbioni a 
rete metallica a doppia torsione oppure con tubazioni micro 
fessurate. 

2.6.7.1. Gabionen 
 

2.6.7.1. Gabbioni 

Die Preispositionen PA.PA.027 entgelten die Lieferung und den 
Einbau der Gabionen aus doppelt gewundenem Metalldrahtnetz, 
die mit Schutt oder harten Steinen, die nicht brüchig und 
frostbeständig sein müssen sowie von geeigneter und 
regelmäßiger Größe, von zwei bis viermal größer als die 
Maschenweite, verfüllt werden. Das Verfüllmaterial ist vom Typ 
B oder C. 

 Con le posizioni PA.PA.027 vengono compensati la fornitura e la 
posa di gabbioni a rete metallica a doppia torsione riempiti con 
con pietrame o ciottoli duri, nè friabili, nè gelivi, di dimensione 
idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie 
della rete. Il materiale di riempimento è di tipo B o C 
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Berechnungsart nach m3 Gabione.  Modalità di computo per m3 di gabbione. 

2.6.7.2. Mikrogeschlitzte Rohrleitungen 
 

2.6.7.2. Tubazioni microfessurate 

Die Preispositionen PA.PA.008 entgelten die Lieferungen und die 
Montage der Dränrohre, die mit Vlies umhüllt werden. 

 Con le posizioni PA.PA.008 vengono compensati la fornitura e la 
posa di tubi drenanti avvolti in tessuto non tessuto. 

Berechnungsart nach Laufmeter der verlegten Rohre.  Modalità di computo al metro lineare di tubazione posata. 

2.7. STRAßENBAUTEN 

 

2.7. COSTRUZIONI STRADALI 

2.7.1. Allgemeines 

 

2.7.1. Generalità 

Die Unterkategorie 54.16. sieht die Unterschichten, 
Tragschichten und den Frostkoffer vor, die mit 
Steinbruchmaterial ausgeführt werden, das vom Auftragnehmer 
geliefert wird und vom Auftraggeber/BL zur Verfügung gestellt 
wird (Material zur Erstverwendung und/oder 
Wiederverwendung). 

 Nella sottocategoria 54.16. sono previsti strati di base, portanti 
ed antigelo, eseguiti con materiale da cava fornito 
dall'appaltatore e con materiale messo a disposizione dalla 
Committente/DL (materiale di primo impiego e/o di riciclo). 

Die Preise der Kategorie 85.05 beziehen sich auf die Ausführung 
von Straßenbelägen mit bituminösem Mischgut, sei es für 
Oberflächen, die ständig befahren werden, als auch für 
Oberflächen der Fußwege, die auf jeden Fall dieselben 
physikalischen / mechanischen Eigenschaften von Straßen 
aufweisen müssen.  

 Le voci della categoria 85.05 si riferiscono all'esecuzione di 
pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, sia per 
superfici soggette continuamente a traffico stradale, sia per 
superfici di zone pedonali, che devono comunque avere le stesse 
caratteristiche fisico/meccaniche stradali. 

Die Preispositionen der Kategorie 86 beziehen sich auf die 
Ausführung von typischen Bauwerken, Straßenzubehör (z. B. 
Geländer) und Straßenschilder. 

 Le voci della categoria 86 si riferiscono all'esecuzione di manufatti 
tipo, accessori stradali (per es. ringhiere) e segnaletica. 

2.7.2. In den Vertragspreisen enthaltene Kosten 

 

2.7.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Die Vertragspreise beinhalten folgendes:  I prezzi contrattuali comprendono quanto di seguito indicato: 

 Das gelieferte Material mit Dokumentation und 
Laborbescheinigungen; 

  Il materiale fornito, documentato dal relativo 
certificato di laboratorio. 

 der Einbau:   La posa. 

 Ausführung von kompletten Tragschichten;   Nell'esecuzione di strati di base completi. 

 eventuelle Lieferung und Ausführung von Unterbau 
aus Zementkonglomerat; 

  Eventuale fornitura e posa in opera di sottofondi in 
conglomerato cementizio. 

 die Prüfverfahren.   Le prove. 

2.7.3. Abrechnung 

 

2.7.3. Contabilizzazione 

Das Material wird im Bauwerk im verdichtetem Zustand 
gemessen, falls nicht anders an der einzelnen Preisposition 
angegeben. Die Eigenschaften des Materials der fertigen Schicht 
müssen den Vorschriften entsprechen, die in den technischen 
Normen für den Straßenunterbau angegeben sind. 

 Il materiale è misurato in opera nello stato compattato, se non 
stabilito diversamente nella singola voce. Le  caratteristiche  del  
materiale  e  dello strato  finito  devono corrispondere ai requisiti 
indicati nelle norme tecniche per i sottofondi stradali. 

Falls nicht an einer anderen Preisposition angegeben, umfasst 
der Einheitspreis alle Lieferungen, auch die zusätzlichen, und die 
spezifischen Kosten des Einbaus. 

 Se non specificato diversamente in una voce, il prezzo unitario 
comprende tutte le forniture, anche quelle accessorie, e tutti gli 
oneri specifici della posa in opera. 

Für Schichten mit fixer Schichtstärke berechnet man für den 
Straßenbelag die effektive Oberfläche in m2. 

 Per strati di spessore fisso la pavimentazione si contabilizza al m2 
di superficie effettiva. 
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2.8. MAUERN AUS ZYKLOPENSTEINEN 

 

2.8. SCOGLIERE DI MASSI CICLOPICI 

2.8.1. Allgemeines 

 

2.8.1. Generalità 

Die Unterkategorie 54.25. enthält folgende Hauptpositionen: 

 54.25.01.00  Liefern von Steinblöcken 

 54.25.05.00  Ausführen von normalen Steinwürfen 

Die in der Unterkategorie 54.25. vorgesehenen Leistungen 
beziehen sich auf Uferschutzbauten und vergleichbare Bauwerke 
(Steinwürfe). 

Die Leistungen sind aufgeteilt in das Liefern der Steinblöcke und 
die eigentliche Ausführung des Steinwurfes. 

Die vom AN gelieferten Fels- und Steinblöcke müssen gesund, 
widerstandsfähig, witterungs-, frostbeständig und scharfkantig 
sein. 

Die Lieferung der Steinblöcke kann nach folgende Kriterien, was 
ihre Abmessung betrifft, verlangt werden: 

-  nach zugelassener Mindestabmessung V min. 

-  nach Bereichsklasse G1/G2, wobei G1 das Mindestgewicht und 
G2 die Höchstgewicht der Klasse darstellen. 

In allen Fällen darf das Untermaß nur von max. 20 % der 
Lieferung geringfügig unterschritten werden. Der 
Auftraggeber/BL kann verlangen, dass auch das Obermaß von 
nicht mehr als max. 20 % der Lieferung geringfügig überschritten 
wird. 

Die Ausführung muss derart erfolgen, dass in der Regel die 
großen Steinblöcke in den unteren Lagen eingebaut werden. 
Durch die geeignete Auswahl aus den vorhandenen Steinblöcken 
ist eine möglichst geschlossene Sichtfläche herzustellen. 

Die im Projekt vorgesehenen oder vom Auftraggeber/BL 
angeordneten lage- und höhenmäßigen Ausrichtungen und 
Böschungsneigungen sind genau einzuhalten. 

 La sottocategoria 54.25. comprende le seguenti voci principali: 

 54.25.01.00  Fornitura di massi da cava 

 54.25.05.00  Esecuzione di scogliere normali 

Le prestazioni previste nella sottocategoria 54.25. si riferiscono 
ad opere di protezione fluviale e similari (scogliere). 

La prestazione è suddivisa fra la fornitura dei massi e l'esecuzione 
vera e propria della scogliera. 

I massi da cava forniti dall'appaltatore devono essere sani, 
resistenti all'abrasione, alle intemperie ed al gelo e devono essere 
a spigoli vivi. 

La fornitura - per quanto riguarda le dimensioni dei massi - può 
essere richiesta con i seguenti criteri: 

-  per dimensioni minime ammesse V min; 

-  per classe di appartenenza G1/G2 dove G1 indica il peso minimo 
e G2 quello massimo della classe. 

In tutti i casi le dimensioni possono essere leggermente inferiori 
alle minime su un 20 % massimo della fornitura. Il 
Committente/DL può richiedere che anche le dimensioni 
massime vengano rispettate e superate leggermente su un 20 % 
massimo della fornitura. 

L'esecuzione di scogliere di regola deve avvenire posando i massi 
più grandi negli strati sottostanti. Scegliendo i massi più idonei tra 
quelli disponibili si deve eseguire una superficie in vista il più 
chiusa possibile. 

Sono da rispettare rigorosamente gli allineamenti planialtimetrici 
e le scarpe previste in progetto oppure ordinate da 
Committente/DL. 

 

2.8.2. In den Vertragspreisen enthaltene Kosten 

 

2.8.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Im Einheitspreis für die Lieferung ist der Transport für normale 
Leistungen enthalten. 

Die Einheitspreise für die Ausführung beinhalten: 

 das Aufladen, den Transport innerhalb der Baustelle 
und das Abladen an der Verwendungsstelle der 
Steinblöcke; 

 die Erschwernis wegen des Vorhandenseins eines 
eventuellen Vlieses oder einer Drainage (die aber 
separat vergütet werden); 

 jene Erdarbeiten, die unmittelbar mit dem Errichten 
des Steinwurfes in Zusammenhang stehen. 

 Das sind: 

 das Einbetten der Steine in die roh vorbereitete 
Böschungsfläche, 

 das Hinterfüllen der Hohlräume, das Angleichen des 
Geländes im Kopf- und Fußbereich des Steinwurfes 

 Nei prezzi unitari per la fornitura è compreso il trasporto per 
prestazioni normali. 

Nei prezzi unitari per l'esecuzione sono compresi: 

 il caricamento, il trasporto all'interno del cantiere e lo 
scaricamento nel luogo di impiego dei massi; 

 i maggiori oneri derivanti dalla presenza di un 
eventuale geotessuto o di un drenaggio (che verranno 
compensati a parte); 

 i lavori di terra che sono in diretto rapporto con 
l'esecuzione della scogliera. 

Questi sono: 

 la sistemazione di massi in corrispondenza della 
superficie di scarpate predisposte,  

 il riempimento di vuoti, il raccordo del terreno in 
corrispondenza del piede e della testa nonché il 
tamponamento di interspazi con pietrame più 
piccolo, anche se eseguito a mano. 
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sowie das Verkeilen von Zwischenräumen mit 
kleineren Steinen, auch von Hand. 

2.8.3. Abrechnung 

 

2.8.3. Contabilizzazione 

Das Aufmaß erfolgt nach folgendem System: 

A.  Lieferung 

 nach Gewicht - t -, dokumentiert durch Waagschein 
von geeichter und anerkannter Waage und 
Lieferschein, aus dem Datum, Fahrzeugnummernschild 
und Herkunftsort der Steine hervorgehen. 

 nach Volumen - m3 - der einzelnen Steinblöcke auf 
Baustellendeponie, vor der Verwendung gemessen. 

B.  Ausführung 

 nach Gewicht oder Volumen wie bei der Lieferung; 

 nach der Brutto-Sichtoberfläche - m2 - im ein gebauten 
Zustand; 

 nach fortlaufender Länge - m -, bei definierten 
Abmessungen des Verrechnungsquerschnittes. 

 La misurazione avverrà secondo i seguenti sistemi: 

A.  Fornitura: 

 a peso - t -, documentato con scontrino da pesa tarata 
e riconosciuta e bolla di accompagnamento dalla quale 
risultano la data, il nr. della targa del mezzo di trasporto 
e la provenienza dei massi; 

 a volume - m3 - dei singoli massi, misurati nel deposito 
di cantiere prima del loro impiego. 

B.  Esecuzione: 

 a peso oppure a volume come per la fornitura; 

 per la superficie lorda in vista - m2 - della scogliera in 
opera; 

 per la lunghezza progressiva - m - se le dimensioni della 
sezione trasversali di contabilità sono definite. 

2.9. NATURSTEIN- UND KUNSTSTEINBAUTEN 

 

2.9. OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE  

2.9.1. Allgemeines 

 

2.9.1. Generalità 

Die Kategorie 59 enthält folgende Unterkategorien: 

 59.01.00.00 - Liefern von Naturstein 

 59.05.00. - Trockenmauerwerk 

 59.07.00.00 - Bauwerke aus Naturstein und 
Zementmörtel 

 59.09.00.00 - Bauwerke aus Naturstein und Beton 

 59.20.00.00 - Bauwerke aus Betonsteinen 

 59.25.00.00 - Bauwerke aus Ziegelsteinen 

 59.80.00.00 - Nebenarbeiten 

 59.90.00.00 - Aufpreise 

Die Vergütungen dieser Kategorie beziehen sich auf Bauwerke 
jedwelcher Form, Lage und Abmessung. 

Steine für Natursteinbauwerke müssen, soweit sie qualitativ 
annehmbar sind, von lokalem Ursprung oder zumindest 
derselben mineralogischen Natur sein. 

Bei Stütz- und Futtermauern sind Öffnungen in ausreichender 
Anzahl und an geeigneten Stellen zwecks Entwässerung von evtl. 
Sickerwasser vorzusehen. Es kann die Verwendung von 
Geotextilien verlangt werden, die aber separat vergütet werden. 

Bei Bauwerken aus Naturstein und Mörtel oder Naturstein und 
Beton kann das Vorhandensein einer Stahlbewehrung verlangt 
werden, die aber separat vergütet wird. 

 La categoria 59. comprende le seguenti sottocategorie: 

 59.01.00.00 - Fornitura di pietrame 

 59.05.00.00 - Opere in pietrame a secco 

 59.07.00.00 - Opere in pietrame e malta cementizia 

 59.09.00.00 - Opere in pietrame e conglomerato 
cementizio 

 59.20.00.00 - Opere con blocchi di calcestruzzo 

 59.25.00.00 - Opere con blocchi di laterizio 

 59.80.00.00 - Lavori ausiliari  

 59.90.00.00 -  Sovrapprezzi 

I compensi della presente categoria si riferiscono ad opere di 
qualsiasi forma, ubicazione e dimensione. 

Nelle opere con pietrame naturale, quest'ultimo deve essere, se 
qualitativamente accettabile, di origine locale o comunque della 
stessa natura mineralogica. 

Nei muri di sostegno e controripa sono da prevedere feritoie in 
numero e posizione adeguati per lo scarico di eventuali acque 
filtranti. Può essere richiesta la presenza di un geotessuto 
compensato a parte. 

Nelle opere in pietrame e malta oppure pietrame e conglomerato 
cementizio può essere richiesta la presenza di un'armatura 
metallica, che verrà però compensata a parte. 
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2.9.2. In den Vertragspreisen enthaltene Kosten 

 

2.9.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

In den angeführten Vergütungen sind folgende Leistungen mit 
enthalten: 

 vorhergehende Absteckung und Profilierung des zu 
errichtenden Bauwerkes; 

 Gerüste und Arbeitsbühnen; 

 Stützmaßnahmen (Lehrgerüste), wenn nicht 
ausdrücklich anders festgehalten; 

 Abstützungen; 

 eventuelle Schalungen; 

 sämtliche Lieferungen - Kleinteile und Verschnitt 
inbegriffen - Bearbeitungen, Arbeitsmittel und -geräte. 

 Bei vom Auftraggeber bereitgestelltem Naturstein sind 
das Aufladen und der Transport vom Lagerort 
innerhalb der Baustelle zum Verwendungsort sowie 
das Abladen im Vertragspreis des Mauerwerks 
inbegriffen. 

 die Ausführung von Dehnfugen (deren Abdichtung 
ausgeschlossen), Nischen, Öffnungen, Tropfnasen, 
Brechen von Kanten, usw.; 

 die Ausführung, ohne zusätzliche Vergütung, von 
Zusatzelementen, auch wenn sie die Merkmale von 
Kleinbauwerken haben, bis zu 10 % des 
Gesamtvolumens dem sie angehören; 

 die perfekte Ausführung sämtlicher Sichtflächen und 
sämtliche Vorkehrungen, um Flecken, Verkrustungen, 
Beschädigungen, usw. der Sichtflächen zu vermeiden; 

 die perfekte Bearbeitung und Ausbildung der zur 
Sichtflächen gehörenden Verfugung bei Bauwerken 
aus Naturstein und Mörtel oder Naturstein und Beton. 

 der Abschluss aller sichtbaren Flächen wie 
Stirnflächen, Mauerkronen usw., auf mindestens 2/3 
der Mauerstärke mit Naturstein, mit behauenen, 
durchgehenden Außenkanten; 

 sämtliche Mittel, Materialien und Assistenzen bei den 
Belastungsproben der fertigen Bauwerke; 

 Nei compensi elencati sono compresi i seguenti oneri: 

 la preventiva modinatura dell'opera costruenda; 

 impalcati, ponteggi e piani di lavoro; 

 opere di sostegno (centine), se non espressamente 
previsto diversamente; 

 opere di puntellatura; 

 eventuali casserature; 

 tutte le forniture - minuteria e sfridi compresi - 
lavorazioni, mezzi ed attrezzi di lavoro. 

 se il pietrame viene messo a disposizione dal 
committente nel prezzo unitario della muratura è 
compreso il caricamento, trasporto e scaricamento sul 
luogo di impiego, all'interno del cantiere. 

 l'esecuzione di giunti di dilatazione (esclusa la loro 
impermeabilizzazione), nicchie, aperture, gocciolatoi, 
smussature degli spigoli, ecc.; 

 l'esecuzione senza maggior compenso, di elementi 
accessori, anche se aventi le caratteristiche di "piccoli 
manufatti", fino ad un massimo del 10 % del volume del 
corpo principale di cui fanno parte; 

 l'esecuzione a perfetta faccia vista di tutte le superfici 
visibili e tutti i provvedimenti per evitare macchie, 
incrostazioni, danneggiamenti, ecc. delle superfici in 
vista; 

 la perfetta lavorazione e conformazione della fugatura 
delle superfici in  vista nelle  opere  in pietrame e  malta 
oppure  pietrame e conglomerato cementizio. 

 l'esecuzione di tutte le superfici in vista come p.es. 
testate, coronamenti, ecc., per una profondità di 
almeno 2/3 dello spessore del muro, con pietra 
naturale con spigolo esterno continuo, lavorato; 

 tutti i mezzi, materiali ed assistenze nelle prove di 
carico delle opere finite; 

2.9.3. Abrechnung 

 

2.9.3. Contabilizzazione 

Wenn nicht in einer Position anders festgelegt, werden für die 
Verrechnung die theoretischen Maße des Bauwerks 
herangezogen. 

 Ai fini contabili verranno misurate e riconosciute, se non detto 
diversamente, le misure teoriche delle opere finite. 

2.10. TUNNELABWASSERBEHANDLUNGSANLAGE - 
BAUWERKE 

 

2.10. IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE 
GALLERIE – OPERE CIVILI 

2.10.1. Allgemeines 

 

2.10.1. Generalità 

Das Projekt sieht die Errichtung von Bauwerken zur Erweiterung 
der Abwasserbehandlungsanlage vor, die seit 2009 in Betrieb ist, 
vom Tunnel ITAG am Süd-Portal Aicha. Diese Bauwerke sind mit 
der Position PA.PO.006 entgolten. Die Anlage dient zur 
Ölabscheidung, der Entfernung von Feststoffen, der Korrektur 

 Il progetto prevede la costruzione delle opere civili atte 
all’espansione dell’impianto di trattamento delle acque di 
scarico, operativo dal 2009, presso il portale sud di Aica. Dette 
opere civili sono compensate con la voce PA.PO.006. L’impianto 
serve per la separazione dell'olio, l'eliminazione di solidi, la 
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des pH-Wertes, der Beseitigung des Nitrits und der Kühlung des 
Abwassers, so dass eine Immission in den Fluss Eisack 
entsprechend des Abwasserbehandlungsgesetzes gewährleistet 
ist. 

Die Behandlungsanlage sieht vor, wo es möglich ist, die Nutzung 
der bestehenden Gebäude, Becken und Anlagen fortzusetzen. 

Die Anlage sieht vor: Primärbehandlung, Sekundärbehandlung, 
Drittbehandlung, Schlammbehandlung und Chemiedosierung. 

correzione del pH, la rimozione di nitrito e il raffreddamento delle 
acque di scarico, così da garantire un'immissione conforme alla 
legge delle acque di scarico trattate nel fiume Isarco. 

L’impianto di trattamento prevede, dove possibile, di continuare 
a utilizzare gli edifici, le vasche e le installazioni esistenti. 

L’istallazione prevede: trattamento primario, trattamento 
secondario, trattamento terziario, trattamento fanghi e dosaggi 
chimici. 

2.10.2. In den Vertragspreisen enthaltene Kosten 

 

2.10.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Im Einzelnen enthält und vergütet die Position die folgenden 
Tätigkeiten: 

 Den teilweisen Abbruch des Gebäudes und die 
Demontage aller nicht mehr notwendigen Anlagenteile 
mit dem entsprechenden Transport und der Übergabe 
des gesamten Restmaterials an die Deponie; 

 Die Lieferung und der Einbau aller 
Abdichtungsarbeiten, wie Schutzplanen und 
Abdichtungsplanen, Kanäle, Fugen, 
Entwässerungsrohre, Sickerschächte und 
Tauchpumpen für die Entwässerung; 

 Alle notwendigen Aushubarbeiten, der Transport des 
Restmaterials mit der entsprechenden Übergabe an 
die Deponie, das Verfüllen und die Nivellierung mit 
Lieferung des notwendigen Materials; 

 Die Lieferung und der Einbau von Zementmischgut mit 
der Festigkeits- und Expositionsklasse, wie in den 
Projektunterlagen angegeben. Als inbegriffen 
verstehen sich die Materiallieferung auf die Baustelle, 
der Einbau, das Rütteln und alles andere, was für ein 
nach den Regeln der Technik errichtetes Bauwerk 
notwendig ist.  

 Außerdem sind inbegriffen die Lieferung und der 
Einbau von Formen und Bewehrungsstählen, die 
Zuhilfenahme von Gerüsten, Kranen und jeglichen 
notwendigen Geräts; 

 Lieferung und Einbau von tragenden Konstruktionen 
aus heiß verzinktem Stahl. Einschließlich aller 
Aufwendungen zur Ausführung des Werks nach den 
Regeln der Technik; 

 Lieferung und Einbau des Daches und der Außen- und 
Innenverkleidung der Wasserbehandlungsanlage; 

 Lieferung und Einbau von wärmeisolierten 
Sandwichplatten; 

 Lieferung und Einbau aller Fenster und Türen innen 
und außen; 

 Lieferung und Einbau von Treppen, Brüstungen, 
Handläufen, Gittern usw. aus heiß verzinktem Stahl; 

 Alle Schutzeinrichtungen und die Kennzeichnung bei 
Tag und bei Nacht zur Wahrung der Sicherheit; 

 alle notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Staubbildung; 

 Alle nicht genannten, aber für die Erweiterung der 
Anlage und zum ordnungsgemäßen Betrieb sowie zur 

 Nel dettaglio la voce comprende e compensa le seguenti 
prestazioni: 

 La demolizione parziale del fabbricato e lo smontaggio 
di tutte le parti dell’impianto non più necessarie con il 
relativo trasporto e conferimento a discarica di tutto il 
materiale di risulta 

 La fornitura e posa di tutte le opere di 
impermeabilizzazione come teli protettivi ed 
impermeabilizzanti, canali, giunti, tubi di drenaggio, 
pozzetti perdenti e pompe sommergibili per il 
drenaggio; 

 Tutte le opere di scavo necessarie, il trasporto del 
materiale di risulta con il relativo conferimento a 
discarica, i rinterri ed i rilevati con la fornitura del 
materiale necessario; 

 La fornitura e posa in opera dei conglomerati cementizi 
con classe di resistenza ed esposizione come indicato 
negli elaborati progettuali. Sono da intendersi 
comprese la fornitura del materiale in cantiere, la posa, 
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera 
eseguita a regola d'arte.  

 la fornitura e la posa di casseforme e ferro d'armatura, 
compreso l’ausilio di ponteggi, gru e qualsiasi mezzo 
d’opera necessario; 

 Fornitura e posa in opera di strutture portanti in acciaio 
zincato a caldo. Compresi tutti gli oneri per dare l’opera 
eseguita a regola d’arte; 

 Fornitura e posa in opera di tetto e rivestimenti esterni 
ed interni dell’impianto di trattamento acque; 

 Fornitura e posa di pannelli sandwich isolati 
termicamente; 

 Fornitura e posa di tutti i serramenti, interni ed esterni; 

 Fornitura e posa in opera di scale, parapetti, corrimani, 
grigliati, ecc. in acciaio zincato a caldo; 

 Tutte le opere necessarie alla protezione e al 
segnalamento, diurno e notturno, a tutela della 
sicurezza; 

 Tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare la 
formazione di polvere; 

 Tutte le opere non menzionate ma necessarie 
all’ampliamento dell’impianto e al regolare 
funzionamento e svolgimento dell’attività di 
trattamento acque; 
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Ausübung der Wasserbehandlungstätigkeit 
notwendigen Werke; 

 Abnahmen, Tests, Kontrollen in der Betriebsphase und 
alles andere, was zur Übergabe einer Arbeit nach den 
Regeln der Kunst, die nach den geltenden Normen 
betrieben wird. 

 Collaudi, prove, controlli in fase di esercizio e 
quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a 
regola 

2.10.3. Abrechnung 

 

2.10.3. Contabilizzazione 

Die Abrechnung erfolgt pauschal.   La contabilizzazione è a corpo. 

2.11. TUNNELABWASSERBEHANDLUNGSANLAGE - 
AUSRÜSTUNG 

 

2.11. IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE 
GALLERIE – OPERE IMPIANTISTICHE 

2.11.1. Allgemeines 

 

2.11.1. Generalità 

Das Projekt sieht die Ausrüstung der bestehenden 
Abwasserbehandlungsanlage vor, die seit 2009 in Betrieb ist, 
vom Tunnel ITAG am Süd-Portal Aicha. Diese Ausrüstung wird 
durch die Position PA.PO.007 entgolten. 

Die Anlage dient zur Ölabscheidung, der Entfernung von 
Feststoffen, der Korrektur des pH-Wertes, der Beseitigung des 
Nitrits und der Kühlung des Abwassers, so dass eine Immission in 
den Fluss Eisack entsprechend des 
Abwasserbehandlungsgesetzes gewährleistet ist. 

Die Behandlungsanlage sieht vor, wo es möglich ist, die Nutzung 
der bestehenden Installationen fortzusetzen. 

Infolge des Verschleißes muss die technische Mechanik ergänzt 
und, wo nötig, ausgetauscht werden.  

Die Anlage erhöht die Wasserkapazität von 300 l/s auf 450 l/s. 

 Il progetto prevede Equipaggiamento dell'impianto di 
trattamento acque esistente, operativo dal 2009, presso il portale 
sud di Aica. Detto equipaggiamento è compensato con la voce 
PA.PO.007. 

L’impianto serve per la separazione dell'olio, l'eliminazione di 
solidi, la correzione del pH, la rimozione di nitrito e il 
raffreddamento delle acque di scarico, così da garantire 
un'immissione conforme alla legge delle acque di scarico trattate 
nel fiume Isarco. 

L’impianto di trattamento prevede, dove possibile, di continuare 
a utilizzare le installazioni esistenti. 

Tuttavia, a seguito di usura, la meccanica tecnica deve essere 
completata e, se necessario, sostituita. 

L’impianto aumenta la capacità idraulica da 300 l/s a 450 l/s. 

2.11.2. In den Vertragspreisen enthaltene Kosten 

 

2.11.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Die Position PA.PO.007 umfasst und vergütet die Lieferung, den 
Transport, die Montage und alles andere, was für eine 
Verwirklichung des Bauwerks mit den Ausrüstungen, die im 
Detail in der Position aufgeführt sind, nach den Regeln der 
Technik notwendig ist. 

 La voce PA.PO.007 comprende e compensa la fornitura, il 
trasporto, il montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera 
eseguita a regola d'arte di tutte le attrezzature dettagliate nella 
medesima voce. 

Die folgenden Kosten sind inbegriffen: 

 

Sono inclusi i seguenti oneri: 

 Inbegriffen sind der Abbruch, der Transport und die 
Übergabe der Instrumente, Maschinen oder von 
Teilen, die für die Anlage nicht mehr nötig sind, an die 
Deponie. 

  lo smantellamento, il trasporto e il conferimento a 
discarica delle strumentazioni, macchinari o parti non 
più necessarie all’impianto 

 Außerdem sind alle Werke, Messinstrumente, Zubehör 
und Maschinen inbegriffen, die nicht genannt sind, 
aber für den korrekten Anlagenbetrieb sowie für die 
ordnungsgemäße Durchführung der 
Wasserbehandlung notwendig sind 

  opere, strumentazioni, accessori o macchinari non 
menzionati ma necessari per il corretto funzionamento 
dell’impianto e per il regolare svolgimento dell’attività 
di trattamento acque. 

 Zu den technischen Eigenschaften und den Mengen 
der oben aufgeführten Apparaturen wird auf die 
Projektunterlagen und auf die technischen Berichte 

   per le caratteristiche tecniche e le quantità delle 
apparecchiature sopra riportate si fa riferimento agli 
elaborati progettuali e alle relazioni tecniche, in quanto 
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verwiesen, da die obige Liste eine Orientierung, aber 
keine erschöpfende Aufstellung darstellt. 

l’elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non 
esaustivo. 

2.11.3. Abrechnung 

 

2.11.3. Contabilizzazione 

Die Abrechnung erfolgt pauschal.   La contabilizzazione è a corpo. 

2.12. TUNNELABWASSERBEHANDLUNGSANLAGE - 
BETRIEB 

 

2.12. IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE 
GALLERIE – ESERCIZIO IMPIANTO 

2.12.1. Allgemeines 

 

2.12.1. Generalità 

Tägliche Betriebskosten der Wasserbehandlungsanlage für eine 
Kapazität von 0 bis 450 l/s. 

 Costo giornaliero per l’esercizio dell'impianto di trattamento 
acque per portata da 0 fino a 450 l/s. 

2.12.2. In den Vertragspreisen enthaltene Kosten 

 

2.12.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Die Position PA.PO.008 beinhaltet und Vergütet jede Lieferung, 
Leistung und Aufwendung, die für den korrekten und 
vollständigen Betrieb der Anlage notwendig sind, wie: 

 Das gesamte notwendige Personal; 

 Die Lieferung von chemischen Wirkstoffen in die 
Anlage, die verschiedenen Wirkstoffe müssen in 
ausreichender Menge geliefert werden , wie :  

 Koagulat PAC-18 oder gleichwertig,  

 CO2 (gasförmig), 

 Polyelektrolyt FLOCSTAR oder gleichwertig,  

 Oxidationsmittel NaOCl (14%)  

 in ausreichenden Mengen geliefert, um eine 
einwandfreie Wasserbehandlung bei den 
vorgesehenen Durchlaufmengen zu gewährleisten; 

 Anmietung der CO2-Anlage; 

 Der Transport und die genehmigte Übergabe der 
Schlämme an die Deponie; 

 Die notwendigen Laboranalysen, in einer 
Größenordnung von mindestens 24 Analysen pro 
Woche; 

 Sowohl ordentliche als auch außerordentliche 
Wartungsarbeiten an den Behandlungsanlagen und an 
allen damit verbundenen Bauteilen. 

 Einschließlich der Lieferung von Verbrauchsmaterial 
sowie des Personals für die verschiedenen 
Wartungsphasen; 

 Der Energieverbrauch; 

 Alle Verbrauchsmaterialien; 

 Die Kontrollen in der Betriebsphase; 

 Das Einlagern des Verbrauchsmaterials und der 
verschiedenen Ersatzteile; 

 Alle Schutzeinrichtungen und die Kennzeichnung bei 
Tag und bei Nacht zum Schutz von Personen und 
Sachen; 

 La voce PA.PO.008 comprende e compensa ogni fornitura, 
prestazione ed onere necessario per il corretto e completo 
funzionamento dell'impianto, quali: 

 Tutto il personale necessario; 

 La fornitura in impianto di agenti chimici,  i vari agenti 
dovranno essere forniti in quantità, come : 

 Coagulante PAC-18 o equivalente 

 CO2 (gassoso), 

 Polielettrolita FLOCSTAR o equivalente, 

 Ossidante NaOCl (14%)  

 sufficiente a consentire il perfetto trattamento delle 
acque per le varie portate previste in progetto; 

 L’affitto dell'impianto CO2; 

 Il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata dei 
fanghi; 

 Le analisi di laboratorio necessarie, nella misura 
minima di 24 analisi per settimana; 

 Le manutenzioni relative agli impianti di trattamento e 
a tutti gli elementi ad essi connessi, sia ordinarie, 

 che straordinarie. Compreso la fornitura dei materiali 
di consumo e il personale addetto alle varie fasi di 

 manutenzione; 

 I consumi energetici; 

 Tutti i materiali di consumo; 

 I controlli durante la fase di esercizio; 

 I depositi dei materiali di consumo e dei vari 
componenti di ricambio; 

 Tutte le opere di protezione e di segnalazione, diurne e 
notturne, a tutela della sicurezza di persone e cose. 

È da intendersi incluso quant'altro occorrente e non menzionato 
nella lista sopra riportata per dare il corretto funzionamento 
dell’impianto. 
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Als inbegriffen soll sich alles andere für einen korrekten 
Anlagenbetrieb Notwendige und in der obigen Liste nicht 
Genannte verstehen. 

 

2.12.3. Abrechnung 

 

2.12.3. Contabilizzazione 

Die Abrechnung erfolgt pro Tag.  La contabilizzazione è a giorno. 

2.13. FERTIGSTELLUNGSARBEITEN 

 

2.13. LAVORI DI FINITURA 

2.13.1. Allgemeines 

 

2.13.1. Generalità 

Die Vertragspreise der Kategorie 96 und die zusätzlichen 
Leistungen von PA.PA.011 bis PA.PA.021 umfassen alle 
Lieferungen, Leistungen und die Kosten für die 
Begrünungsarbeiten und die Wiederaufforstung. 

 Con i prezzi contrattuali della categoria 96 e di posizioni 
aggiuntive da PA.PA.011 a PA.PA.021 sono compensate tutte le 
forniture, le prestazioni e gli oneri per lavori di inerbimento e di 
riforestazione. 

Die Preise beziehen sich auf die Ausführung nach Stand der 
Technik von Gärtnerarbeiten, auch im Falle, dass der 
Auftragnehmer Arbeitskraft und Gerätschaften in Anspruch 
nehmen sollte, die nicht von ihm sind.  

 I prezzi si intendono riferiti all'esecuzione a perfetta regola d'arte 
del lavoro da giardiniere, anche nel caso che l'appaltatore 
dovesse ricorrere a manovalanza ed attrezzi non suoi.  

2.13.2. In den Vertragspreisen auch enthaltene 
Leistungen: 

Die Begrünungs- und Wiederaufforstungsarbeiten werden mit 
den Positionen PA.PA.011 bis 021, 96.01.01.01 entgolten und 
umfassen alle Leistungen und alle Kosten für die Ausführung in 
jeder Ortschaft, Höhe, Neigung und oberflächlichen Form so, wie 
es besser in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnis 
angegeben ist. 

 

2.13.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

I lavori di inerbimento e di riforestazione sono compensati 
tramite le voci dalla PA.PA.011 alla 021, 96.01.01.01 e includono 
tutte le forniture e tutti gli oneri di esecuzione per qualunque 
località, altitudine, pendenza e forma superficiale secondo 
quanto meglio definito nei descrittivi di elenco prezzi. 

Die Leistung kann auf der Horizontalen und auf geneigten 
Flächen erbracht werden. 

 La prestazione può essere richiesta su piani orizzontali ed 
inclinati. 

2.13.3. Abrechnung 

 

2.13.3. Contabilizzazione 

Berechnungsmethode nach m2 der effektiven Oberfläche.  Modalità di computo al m2 di superficie effettiva. 

2.14. BEWEISSICHERUNG DER MATERIALDEPONIEN 

 

2.14. MONITORAGGIO DEPOSITI 

2.14.1. Allgemeines 

 

2.14.1. Generalità 

Was die technischen Eigenschaften der Instrumente und ihre 
Installation betrifft, müssen diese den dafür bestimmten 
Spezifikationen des Ausführungsprojektes entsprechen, im 
Besonderen was in den Dok. 51052-51055 angeführt wird. 

Im Detail besteht das geotechnische Beweissicherungssystem 
aus: 

 Piezometer  

 Inklinometer 

 Setzungsmesser 

 Topgraphische Festpunkte 

 Per quanto concerne le caratteristiche tecniche delle 
strumentazioni previste e le modalità di installazione dovranno 
essere conformi alle apposite specifiche tecniche predisposte per 
il progetto esecutivo, in particolari secondo quanto precisato nei 
doc. 51052-51055. 

Il sistema di monitoraggio geotecnico sarà costituito da: 

 Piezometri  

 Inclinometri 

 Assestimetri 

 Caposaldi topografici 
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2.14.2. In den Vertragspreisen auch enthaltene 
Leistungen: 

Die Vertragspreise der Positionen IG.EP.A.2002, IG.EP.A.2003, 
IG.EP.A.2004, IG.EP.A.2006 und IG.EP.A.2010 entgelten alle 
Lieferungen, Leistungen, Kosten für die Installation der 
notwendigen Geräte zur Überprüfung der Standsicherheit und 
der Setzungen der Materialdeponie Hinterrigger und Genauen. 

Mit den Preispositionen PA.PA.028 und PA.PA.029 wir die 
Lieferung und der Einbau der topographischen Fixpunkte 
entgolten. Der dazugehörige Sockel aus Beton ist durch die 
Positionen für den Beton für kleine Bauwerke entgolten. 

 

 

2.14.2. Oneri compresi nei prezzi contrattuali 

Con i prezzi contrattuali delle voci IG.EP.A.2002, IG.EP.A.2003, 
IG.EP.A.2004, IG.EP.A.2006 e IG.EP.A.2010 sono compensate 
tutte le forniture, le prestazioni e gli oneri per l’istallazione delle 
apparecchiature necessarie ad effettuare la verifica della stabilità 
e degli assestamenti dei depositi Hinterrigger e Genauen. 

Con le voci di prezzo PA.PA.028 e PA.PA.029 vengono 
compensato la fornitura e posa di caposaldi topografici. Il relativo 
basamento di calcestruzzo è compensato con le posizioni per il 
calcestruzzo di piccoli manufatti. 

 

2.14.3. Abrechnung 

Für Piezometer, Inklinometer und Setzungsmesser ist die 
Berechnungsmethode: 

 pro Meter der effektiven Länge zusammen mit der 
Bohrung 

 pro installiertem Stück der Messvorrichtung 

Die topographischen Vermessungen sind zu Lasten des 
Auftraggebers/BL. 

Zu Lasten des Auftraggebers/BL sind auch die Messungen der 
Piezometer, der Inklinometer und der Setzungsmesser, nach der 
ersten Lesung (die dem Auftragnehmer mit den Vertragspreisen 
der Messinstrumente vergütet wird). 

 

 

2.14.3. Contabilizzazione 

Per piezometri, inclinometri e assestimetri, modalità di computo: 

 al m di lunghezza effettiva comprensiva di perforazione 

 al pezzo per l’istallazione dell’apparecchiatura di misura 

Le misure topografiche dei caposaldi topografici istallati sulla 
superficie dei depositi sono a carico della Committente/DL. 

Sono anche a carico della Committente/DL anche le misurazioni 
tramite piezometri, inclinometri e assestimetri, dopo la prima 
lettura (compensata all’appaltatore nei prezzi contrattuali delle 
apparecchiature di misura). 
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3. VERZEICHNISSE 

 

3. ELENCHI 

3.1. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

3.1. ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

AN  ............................................... Auftragnehmer  AP  ..................................................... Appaltatore 

GSA  ................................... Gewässerschutzanlage  GSA  ................. Impianto trattamento delle acque 

LV  ....................................... Leistungsverzeichnis  EP  .................................. Elenco delle prestazioni 

TVB  ............... Technische Vertragsbestimmungen  DTC  .................. Disposizioni tecniche di contratto 

 


