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1  1 PREMESSA  

1.1  1.1 GENERALITA' 

1.1.1  1.1.1 CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 

Die gegenständliche Ausschreibung umfasst die 

Ausführung der Umweltüberwachungen während der 

Errichtung des Baulos Eisackunterquerung des Basis 

Brennertunnels, laut entsprechendem 

Umweltüberwachungsplan 

[02H61MA900UTBD070074001] und den Richtlinien zur 

Umweltüberwachung (UÜP) der im Rahmengesetz 

(„Legge Obiettivo“) Nr. 443 vom 21.12.2001 der UVP-

Sonderkommission genannten Bauwerke (Rev. 2 vom 

23. Juli 2007) und weitere Aktualisierung des 

16/06/2014 herausgegeben von ISPRA und dem 

Ministerium für Kulturgüter und Tourismus 

L’oggetto dell’appalto consiste nel servizio 

dell’esecuzione dei monitoraggi ambientali durante la 

costruzione del lotto Sottoattraversamento dell’Isarco 

della Galleria di Base del Brennero, secondo il relativo 

Progetto di Monitoraggio Ambientale 

[02H61MA900UTBD070074001] e in conformità alle 

Linee Guida per il Monitoraggio Ambientale (PMA) delle 

opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 

443) della Commissione Speciale di Valutazione di 

Impatto Ambientale Rev.2 del 23 luglio 2007 e ulteriore 

aggiornamento del 16/06/2014 a cura dell’ISPRA e del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

Die durchzuführenden Monitoring-Tätigkeiten und die 

auszuarbeitende Dokumentation müssen den geltenden 

italienischen Bestimmungen entsprechen sowie alle 

Auflagen der Genehmigungsverfahren erfüllen. 

Die Umweltmonitoring-Tätigkeiten des  Projektes 

umfassen alle Tätigkeiten die folgende Komponenten 

betreffen: Lärm, Erschütterungen, Luft, soziales Umfeld,  

Kulturerbe, Bodendenkmäler, elektromagnetische  

Verträglichkeit, Lichtverschmutzung, Boden, 

Untergrund, Grundwasser auf der Baustelle, 

Oberflächengewässer: Gewässermorphologie und 

Wassergüte, Landschaft, Flora,    Fauna und 

Ökosysteme,  Jagd  und  Fischerei, Abfälle, 

Aushubmaterial. Sie erfolgt gemäß den Vorschriften des 

Umweltmonitoring-Projekts des Bauloses 

„Hauptbauwerke Eisackunterquerung“. 

 

Le attività di monitoraggio da eseguire e la 

documentazione da elaborare  devono essere conformi 

alla legislazione italiana vigente, nonché soddisfare tutte  

le richieste delle procedure autorizzative e approvative. 

Le attività di monitoraggio ambientale del progetto 

comprendono tutte le attività inerenti le componenti 

rumore,  vibrazioni,    aria,  ambiente   sociale, patrimonio 

culturale e   beni   archeologici, compatibilità 

elettromagnetica, inquinamento luminoso, suolo, 

sottosuolo, acque di falda in cantiere, acque superficiali: 

idromorfologia e qualità delle acque, paesaggio, flora, 

fauna e ecosistemi, caccia e pesca, rifiuti, terre e rocce 

di scavo così come descritte nel   Progetto di 

monitoraggio ambientale del lotto “Opere principali 

Sottoattraversamento Isarco”. 

 

Alle Unterlagen über die Ergebnisse der Monitoring- 

Tätigkeiten und zu den geplanten Berichten müssen 

hinsichtlich Inhalt, Umfang und Qualität als Pläne und 

Berichte so ausgearbeitet werden, dass alle Vorgaben 

der BBT SE erfüllt werden. 

 

Tutti i documenti attinenti i risultati dei monitoraggi e alle  

relazioni e  rapporti previsti dovranno essere 

predisposti, riguardo contenuto, entità e qualità, sotto 

forma di elaborati grafici e relazioni in modo da 

adempiere a tutti i requisiti formulati da BBT SE e 

inerenti gli elaborati esecutivi da redigere.  

Die Angebotspreise haben alle Kosten, die für die 

vollständige, dem Stand der Technik entsprechende 

Ausführung der     Leistungen im Bereich 

Umweltmonitoring nötig sind, zu enthalten 

Nei prezzi offerti devono essere compresi tutti gli oneri 

necessari per l’esecuzione completa, secondo lo stato 

della tecnica, delle prestazioni previste nell’ambito del 

Monitoraggio Ambientale (oneri di personale, 
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(Personalkosten, Ausrüstung,  Dienstfahrten, 

Verpflegung, Unterkunft, Überstunden etc.). 

attrezzature, viaggi, vitto, alloggio, straordinari, ecc.).  

 

Alle Leistungen  müssen vorab von der BBT SE 

genehmigt werden. 

 

Tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente 

approvate da BBT SE.  

Das Umweltmonitoring umfasst sämtliche Leistungen 

die zur Erfüllung der italienischen Gesetzesvorschriften 

erforderlich sind. 

Wo diese anwendbar sind, sind die Auflagen der CIPE-

Beschlüsse zu berücksichtigen, mit denen das 

Vorprojekt und das Einreichprojekt auf italienischem 

Staatsgebiet genehmigt wurden. 

Falls Boden- oder Grundwasserproben entnommen 

werden, sind, sofern anwendbar, die Spezifikationen 

des Handbuchs der BBT SE über die Probenahme und 

– analyse von Umweltmatrizen aus Boden – und 

Grundwasserdaten zu berücksichtigen. 

Il monitoraggio ambientale comprende tutte le 

prestazioni finalizzate ad ottemperare a quanto previsto 

dalla Legislazione italiana. 

Ove applicabili, sono da osservare inoltre le prescrizioni 

della Delibera di approvazione CIPE dei progetti 

preliminare e definitivo, per le parti di competenza 

territoriale. 

Nel caso in cui vengano prelevati campioni di suolo o di 

acque di falda, per quanto applicabile, dovranno essere 

seguite le specifiche contenute nel Manuale di protocollo 

di campionamento ed analisi per le matrici ambientali 

terreni ed acque sotterranee di BBT SE.  

1.1.2 Interdisziplinäres Projektteam – vernetzte 

Arbeitsweise, Leistungen Dritter 

1.1.2 Team di lavoro interdisciplinare, 

concertazione del lavoro, prestazioni 

eseguite da terzi  

Die gegenständlichen Tätigkeiten  werden im Rahmen 

des interdisplinären Projektteams (Arbeitsteam) des 

Auftragnehmers und in Abstimmung mit der BBT SE 

durchgeführt. 

L’esecuzione delle prestazioni in oggetto sarà sviluppata 

all’interno del team di lavoro interdisciplinare (team  di  

lavoro)  dell’Affidatario e d’intesa con BBT SE. 

Die Koordinierung des Projektteams seitens der 

BBTwird dem Vertragsverantwortlichen übertragen. 

Il coordinamento del team di lavoro da parte di BBT SE 

è attribuito al Responsabile del contratto.  

Aus derzeitiger Sicht ist vorgesehen, dass nachfolgende 

Leistungen von Dritten erbracht werden: 

Attualmente è previsto lo svolgimento delle seguenti 

prestazioni da parte di affidatari terzi:  

 •Wasserwirtschaftliches Monitoring im 

größerenMaßstab; 

 monitoraggio delle  risorse  idriche  su  scala  

più ampia;  

 Beweissicherung von Gebäuden und 

Ingenieursbauwerken vor Baubeginn; 

 asseverazione di edifici  e manufatti prima 

dell’inizio dei lavori; 

 archäologische Supervision der Aushubphasen 

im Freien; 

 supervisione  archeologica  delle  fasi  di  scavo 

all’aperto; 

 Errichtung des Bauloses Eisackunterquerung;  costruzione lotto costruttivo 

sottoattraversamento dell’Isarco; 

 Tätigkeit des Umweltbeauftragten im Rahmen  attività del Responsabile Ambientale nell’ambito 
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der Bauleitung bzgl. des Bauloses 

Eisackunterquerung; 

della Direzione Lavori lotto costruttivo 

sottoattraversamento dell’Isarco; 

 Errichtung der Baustelleneinrichtungsfläche 

Eisackunterquerung. 

 Realizzazione dell’area di cantiere del 

sottoattraversamento dell’Isarco. 

Sollte dies für die Erreichung der Vertragsziele 

erforderlich sein, muss sich der Auftragnehmer, in 

Abstimmung mit der BBT SE, mit den 

Drittauftragnehmern, die Mitglieder des Projektsteams 

sind, vernetzen, um die für die Leistungserbringung 

notwendigen Informationen in Erfahrung zu  bringen. 

Gleichzeitig ist der Auftragnehmer verpflichtet, allfällig 

benötigte Informationen den Drittauftragnehmern  zur 

Verfügung zu stellen. 

Se necessario per raggiungere gli obbiettivi di contratto 

da parte dell’Affidatario, questi dovrà, interfacciarsi 

d’intesa con BBT SE con gli affidatari terzi che fanno 

parte del team interdisciplinare di lavoro al fine di 

ottenere le informazioni necessarie per lo svolgimento 

della prestazione e allo stesso tempo di  fornire  

eventuali informazioni necessitate dagli affidatari terzi.  

Insbesondere   muss sich der   AN mit dem 

Umweltbeauftragten sowohl  in Bezug auf die Richtlinien 

zum Umweltmonitoring (PMA) der im Gesetz Nr.443 

vom 21.12.2001 der UVP- Sonderkommission  

genannten  Bauwerke  (Rev.  2 vom   30.   September  

2004)   als   auch   in   seiner Funktion als    Bauleiter  

der Umweltmonitoring- Tätigkeiten absprechen. 

In particolare l’Affidatario dovrà interfacciarsi con il 

Responsabile Ambientale sia ai sensi di quanto previsto 

dalle Linee Guida per il Monitoraggio Ambientale (PMA)  

delle  opere  di  cui  alla  Legge Obiettivo (Legge 

21.12.2001, n. 443) della Commissione Speciale  di  

Valutazione  di  Impatto Ambientale Rev.2 del 30 

Settembre 2004, sia come Direttore Lavori per i 

monitoraggi ambientali.  

1.2 LEISTUNGSZIEL 1.2 OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE  

Das  vollständige  Leistungsziel  ist  dann  erreicht, 

wenn auf Grundlage der im gegenständlichen Auftrag 

erstellten Unterlagen, 

Si è raggiunto pienamente l’obiettivo della prestazione 

quando, in base ai documenti elaborati in seno al 

presente contratto, 

 Die verfügbaren Ergebnisse der Monitoring- 

Tätigkeiten vor Baubeginn erhoben und 

gesichtet worden sind; 

 si sono acquisiti e presi in visione i risultati dei 

monitoraggi ante operam e dei monitoraggi 

durante opera delle fasi precedenti disponibili; 

 Lokalaugenscheine durchgeführt, 

Genehmigungen eingeholt und die 

Messinstrumente positioniert worden sind; 

 sono stati eseguiti sopralluoghi, acquisizione 

permessi e posizionamento strumentazione; 

 Die Umweltmonitoring-Tätigkeiten gemäß den 

Angaben des Umweltbeweissicherungsprojekts 

abgeschlossen worden sind; 

 sono stati eseguiti i monitoraggi ambientali così 

come indicato nel Progetto di monitoraggio 

ambientale; 

 Die  Ausarbeitung  und  die  Rückgabe  der  

Daten gemäß den Anforderungen der BBT SE 

abgeschlossen werden ist; 

 è stata completata l’elaborazione e la 

restituzione dei dati compatibilmente con i 

requisiti di BBT SE; 

 Die notwendigen Plannungs- und 

Koordinierungssitzungen stattgefunden haben; 

 sono   state   svolte   le   riunioni   di   progetto   

e coordinamento necessarie; 

 Alle Monitoring-Daten, die im Rahmen der  sono stati interpretati e restituiti a BBT SE tutti i 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE Seite/pagina 10 von/di 71 

Fachbereich:  
Thema:  
Dokumenteninhalt:  

Settore: Progettazione ambientale  
Tema: Documenti generali  
Contenuto documento: Monitoraggio ambientale- Descrizione 
delle prestazioni 

 

02-H71-AF-002-13-01-002.00-B0115-00901-RT7-02.doc 

geplanten Tätigkeiten erhoben wurden, 

interpretiert und der BBT SE übergeben worden 

sind; 

dati del monitoraggio rilevati nell’ambito delle 

attività previste; 

 Die darstellenden Berichte über die 

durchgeführten Umweltmonitoring-Tätigkeiten 

der BBT SE übergeben und von dieser 

genehmigt wurden bzw. wo gefordert an die 

zuständige Kontrollbehörde; 

 le relazioni di illustrazione dei monitoraggi 

ambientali eseguiti, sono state  ricevute e 

approvate da BBT SE e eventualmente, ove 

richiesto, dalle Autorità preposte al controllo;  

    sono  state  eseguite  le  direttive  impartite  dal 

Responsabile ambientale e gli sono state fornite 

le necessarie informazioni in merito ai risultati 

dei monitoraggi ambientali nei tempi previsti per 

poter svolgere il ruolo prescritto dalle Linee 

Guida per il Monitoraggio Ambientale (PMA) di 

cui al Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163 

(Rev. 2 del 23.07.2007) e nelle linee guida per 

la predisposizione del Progetto di Monitoraggio 

Ambientale (PMA) delle opere soggette a 

procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) (Rev.1 del 

16/06/2014); delle opere di cui alla Legge 

Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 443) della 

Commissione Speciale di Valutazione  di  

Impatto  Ambientale  Rev.2  del  30 Settembre 

2004. 

1.3 LEISTUNGSINHALTE 1.3 CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE 

Der gesamte Leistungsinhalt umfasst folgende 

Bereiche: 

Il   contenuto   complessivo   della   prestazione   è 

composto in: 

 Rahmenleistungen;  prestazioni quadro; 

 Umweltmonitoring  der  Baustellen  bezüglich  

der Errichtung der Hauptbauwerke im Bereich 

der Eisackunterquerung; 

 monitoraggio ambientale dei cantieri relativi alla 

realizzazione delle opere principali nella zona 

del sottoattraversamento dell’Isarco;  

 Nebenleistungen.  prestazioni accessorie. 

Nachfolgend wird der Inhalt der einzelnen 

Leistungsgruppen kurz beschrieben. 

I contenuti dei singoli gruppi di prestazione sono di 

seguito brevemente descritti.  

1.3.1 Rahmenleistungen 1.3.1 Prestazioni quadro 

Die Rahmenleistungen umfassen folgende Leistungen 

bzw. gliedern sich wie folgt: 

Le  prestazioni generali comprendono le  seguenti 

prestazioni e sono suddivise come segue:  

 Allgemeine Rahmenleistungen;  prestazioni quadro generali; 

 Entgegennahme der verfügbaren Daten zum  recepimento dei dati disponibili dei monitoraggi 
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Umweltmonitoring vor Durchführung  des 

Bauvorhabens; 

ante  operam  e  dei  monitoraggi  durante  

opera delle fasi precedenti; 

 Wöchentliche   Aktualisierung   der   Messdaten   

in 2doc; 

 aggiornamento dei dati misurati  nel sistema 

2doc a cadenza settimanale; 

 Berichte;  relazioni e rapporti; 

 Ausrüstung und  Messinstrumente sowie 

erforderliche Vorbereitungen zur Installation; 

 attrezzature e strumentazioni così come pratiche 

e predisposizioni necessarie per la loro 

installazione; 

 Besprechungen bei BBT SE;  riunioni presso la sede BBT SE; 

 Zuschlag für Messungen in Dringlichkeitsfall.  maggiorazione per esecuzione di misure 

ordinate con urgenza. 

1.3.2 Monitoring-Tätigkeiten 1.3.2 Attività di monitoraggio  

Die Umweltmonitoring-Tätigkeiten umfasst  alle 

Tätigkeiten die folgende Komponenten betreffen: Lärm,  

Erschütterungen, Luft,   soziales Umfeld, Kulturerbe, 

Bodendenkmäler, elektromagnetische Verträglichkeit, 

Lichtverschmutzung,  Boden, Untergrund,   

Grundwasser  auf der Baustelle, Oberflächengewässer: 

Gewässermorphologie und Wassergüte,  Landschaft,  

Flora, Fauna und Ökosysteme,  Jagd  und    Fischerei, 

Abfälle, Aushubmaterial. Sie erfolgt gemäß den 

Vorschriften des Umweltmonitoring-Projekts. 

Le attività di monitoraggio ambientale comprendono 

tutte le attività inerenti le componenti rumore, vibrazioni,   

aria, ambiente sociale,  patrimonio culturale e beni 

archeologici, compatibilità elettromagnetica, 

inquinamento luminoso, suolo, sottosuolo, acque di 

falda in cantiere, acque superficiali: idromorfologia e 

qualità delle acque, paesaggio, flora, fauna e 

ecosistemi, caccia e pesca, rifiuti, terre e rocce di scavo 

così come descritte nel Progetto di monitoraggio 

ambientale. 

Das Umweltmonitoring von ionisierenden Strahlungen 

und  des  Berg-  und  Grundwassers ist nicht 

Gegenstand dieser Vergabe. 

Le attività inerenti il monitoraggio ambientale di 

radiazioni ionizzanti e acque ipogee non sono oggetto 

del presente affidamento. 

 Tutti i documenti attinenti ai risultati dei monitoraggi e 

alle relazioni e rapporti previsti dovranno essere 

predisposti, riguardo contenuto, entità e qualità, sotto 

forma di elaborati grafici e relazioni in modo da 

soddisfare tutti i requisiti formulati da BBT SE e a   quelli 

contenuti   nelle Linee Guida per il Monitoraggio 

Ambientale (PMA) di cui al Decreto Legislativo 

12.04.2006, n.163 (Rev. 2 del 23.07.2007) e nelle linee 

guida per la predisposizione del Progetto di 

Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a 

procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) (Rev.1 del 16/06/2014); delle 

opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 

443) della Commissione Speciale di Valutazione  di  

Impatto  Ambientale  Rev.2  del  30 Settembre 2004. 

Bei Überschreitung der jeweils anwendbaren In caso di superamenti di limiti applicabili il 
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Grenzwerte sind der Umweltbeauftragte und BBT SE 

umgehend in Kenntnis zu setzen: 

Responsabile Ambientale e BBT SE dovranno essere 

immediatamente informati: 

 bei  Messungen  bei  denen  die  

Datenauswertung unmittelbar ist, innerhalb von 

24 Stunden nach der Messung; 

 nel caso di misure la cui restituzione del dato è 

immediata,  entro   le   24   ore   successive  alla 

misura; 

 bei Laboranalysen innerhalb von 10 Tagen 

nach Probeentnahme auf der Grundlage der 

provisorischen Ergebnisse. 

 nel caso di analisi di laboratorio entro 10 giorni 

dal campionamento sulla base dei risultati 

preliminari. 

1.3.3 Nebenkosten 1.3.3 Costi accessori 

Die Nebenkosten sind wie folgt gegliedert: I costi accessori sono suddivisi come segue: 

 Allgemeine Nebenkosten.  costi accessori generali. 

1.4 ERFÜLLUNGSORT 1.4 LUOGO DI ESECUZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 

Das für die Leistungserbringung maßgebende Gebiet 

umfasst die Bereiche Mittewald, Flaggerbach, die sich in 

der Provinz Bozen, in den Gemeinden Franzensfeste 

und Vahrn befinden. 

Le aree  di interesse per l’esecuzione della prestazione 

comprendono le zone denominate Mezzaselva,  rio   

Vallaga,  che   si trovano in Provincia di Bolzano nei 

comuni di Fortezza e Varna. 

Die  Gebiete,  die  von  den  Monitoring-Tätigkeiten 

direkt betroffen    sind, werden zum  Teil  von 

Nebenanlagen,  wie z.B. Fensterstollen und 

Transportwege    und   zum   Teil  durch    die  im 

Umweltmonitoring-Projekt  genannten 

fachbereichsbezogenen  Untersuchungsgebiete 

begrenzt. 

L’estensione delle aree direttamente interessate dalle 

attività di monitoraggio viene determinata, in parte, dalle 

opere accessorie quali accessi laterali e vie di 

comunicazione e, in parte, dalle aree sottoposte a 

rilevamenti specifici così come illustrato nel Progetto di 

monitoraggio ambientale.  

1.5 KALKULATION / ZIELORIENTIERTE 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

1.5 CALCOLO / DESCRIZIONE MIRATA DELLE 

PRESTAZIONI 

Mit der Auszahlung der vertraglich vereinbarten 

Einheits- bzw. Pauschalpreise  wird  eine 

vertragsgemäße   Leistungserbringung    nach dem 

Stand der Technik unter Einhaltung aller geltenden und 

anzuwendenden  Planungsgrundsätze, - grundlagen, 

nationalen und internationalen Normen, Vorschriften, 

Verordnungen   und Richtlinien, insbesondere  auch 

arbeits-, lohn    und sozialrechtliche  Vorschriften 

einschließlich  des Arbeitnehmerschutzes, sonstiger 

Gesetze  und behördlicher Auflagen abgegolten.  

Con la corresponsione dei prezzi unitari e/o forfetari 

concordati contrattualmente, viene compensata una 

fornitura di  prestazioni conforme alle  disposizioni 

contrattuali, nonché  allo stato della tecnica. 

L’esecuzione delle  prestazioni  deve  avvenire  nel 

rispetto di tutti i principi e norme di buona tecnica vigenti 

e da applicare, disposizioni, ordinanze e direttive 

nazionali e internazionali e in particolare anche  delle  

disposizioni in  materia  di diritto del lavoro, salariale e 

sociale inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge 

o indicazione prescritta dalle autorità.  

In der Preisbildung ist dabei weiters zu berücksichtigen,  

dass  die  Leistungserbringung auf Grundlage der 

Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter 

Einhaltung aller sonstigen vertraglichen Verpflichtungen 

Nella formazione del prezzo deve essere considerato 

che la fornitura delle prestazioni deve avvenire sulla 

base della presente descrizione delle prestazioni, in 

osservanza agli obblighi contrattuali, e che potrebbero 
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zu erfolgen hat und zusätzlich Nebenleistungen und 

Aufwende erforderlich werden könnten, die nicht 

gesondert vergütet werden. Diese Nebenleistungen und 

Aufwende, die zur Erreichung des  vollständigen 

Leistungszieles erforderlich sind, sind in der 

Leistungsbeschreibung und in den sonstigen 

Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert beschrieben. 

essere necessarie anche ulteriori prestazioni accessorie 

non compensate separatamente. Gli oneri derivanti 

dall’esecuzione di  dette prestazioni accessorie, 

necessarie per  il conseguimento dell’obiettivo della 

prestazione, non vengono descritti esplicitamente nella 

descrizione delle prestazioni e negli altri atti di gara.  

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen 

z.T. nur zielorientiert oder nur in Ihren 

Hauptbestandteilen beschrieben.  Für die 

Ausführung und die Preisbildung ist stets das zu 

erreichende Leistungsziel maßgebend. 

Nella descrizione delle prestazioni è  descritto 

l’obiettivo da raggiungere e i  contenuti principali 

per raggiungere tale obiettivo. Per l’esecuzione delle  

prestazioni  e  per la formulazione dei prezzi  è 

determinante l’obiettivo delle prestazioni da 

raggiungere.  

Die zu liefernden Unterlagen sind so detailliert 

auszuarbeiten, dass mit ihnen der ihnen zugedachte 

Zweck leicht erreicht werden kann. Dabei ist beim 

Detaillierungsgrad vom  höchstmöglichen und 

zumutbaren Maß auszugehen. Die Unterlagen sind so 

zu gestalten, dass einerseits die jeweils geltenden 

Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik 

eingehalten werden, und andererseits  die 

Übersichtlichkeit und leichte Prüfbarkeit gewahrt bleibt. 

La  prestazione  dovrà  essere  elaborata  con  un livello 

di accuratezza adeguato a garantire il raggiungimento 

dell’obiettivo previsto. Il  grado di dettaglio deve essere il 

migliore possibile e deve essere ragionevolmente 

giustificabile. I documenti devono essere realizzati in 

maniera tale da rispettare, da un lato,  disposizioni, linee 

guida e regole tecniche vigenti e, dall’altro, garantire la 

chiarezza, la semplicità e la verificabilità.  

2 GESETZE, NORMEN, REGELWERKE, 

RICHTLINIEN, VORSCHRIFTEN 

2 LEGGI, NORME, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI 

E LINEE GUIDA  

Es müssen alle geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

Normen und Richtlinien sowie die Auflagen der für die 

Tätigkeiten des gegenständlichen Vertrages 

zuständigen Behörden eingehalten werden. 

Dovranno essere rispettate tutte le leggi, norme e 

direttive vigenti così come le prescrizioni di Autorità 

competenti in relazione alle attività oggetto del presente 

contratto. 

Außerdem sind den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik Rechnung zu tragen. 

Inoltre dovranno essere tenuti in conto tutti i principi e 

norme di buona tecnica vigenti.  

Allfällige Angaben und Auflagen, die im Rahmen der 

Baustelleneinrichtung von den zuständigen Behörden 

erlassen werden, sind zu bverücksichtigen. 

Eventuali indicazioni e prescrizione impartite in corso 

d’opera da  parte delle Autorità competenti dovranno 

essere recepite.  

Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, für die gesamte 

Vertragsdauer Gesetze, Erlasse, Umweltmonitoring-

Prinzipien  und  – Grundlagen, Normen, Bestimmungen, 

nationale und internationale Richtlinien, die auf das 

gegenständliche Projekt anzuwenden sind, zu sammeln, 

katalogisieren und zu aktualisieren. Außerdem müssen, 

in Abstimmungen mit der BBT SE, Regeln und Gesetze, 

die im Laufe der Vertragsdauer aktualisiert oder 

novelliert werden, angewendet. 

L’Affidatario è tenuto a raccogliere e catalogare nonché 

aggiornare, per tutto il periodo contrattuale, leggi, 

ordinanze, principi e fondamenti inerenti i monitoraggi 

ambientali, norme, disposizioni e direttive nazionali e 

internazionali che sono da applicare al presente 

progetto. Occorre inoltre recepire e applicare, d’intesa 

con BBT SE, regolamenti e leggi che vengono 

aggiornati o pubblicati ex novo durante il periodo del 

contratto. 
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3 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN 3 DOCUMENTI FORNITI DA BBT 

3.1 ALLGEMEINES 3.1 GENERALITA' 

Von der BBT SE werden dem AN für seine 

Leistungserbringung die Daten und Unterlagen 

beigestellt,   die   die   verfügbaren   Ergebnisse   der 

bereits durchgeführten Umweltmonitoring-

Tätigkeiten betreffen. Zusätzliche Daten werden 

beigestellt, sobald diese zur Verfügung stehen. 

Ai fini dell’esecuzione della prestazione, BBT SE fornirà 

all’affidatario, i dati e documenti inerenti i risultati dei  

monitoraggi ambientali già  eseguiti e disponibili. Ulteriori 

dati potranno essere forniti una volta che si siano resi 

disponibili. 

Die Übergabe der beigestellten Unterlagen erfolgt 

entweder digital auf CD, DVD oder mittels einer 

mobilen USB-Festplatte oder in Form einer 

Zugriffsberechtigung auf den SFTP-Server der BBT 

SE. 

La  fornitura dei  dati  avviene alternativamente su supporto 

digitale (CD, DVD o disco fisso USB mobile) oppure sotto 

forma di diritto di accesso al server SFTP di BBT SE. 

Die Übernahme der beigestellten analogen und 

digitalen Unterlagen und Daten sowie die 

Übernahme einer Zugriffsberechtigung für den 

SFTP-Server ist vom AN schriftlich zu bestätigen.  

L’affidatario deve confermare per iscritto la presa in 

consegna dei dati e documenti cartacei e digitali forniti da 

BBT nonché la presa in consegna del diritto di accesso al 

server SFTP. 

Werden für die Dienstleistungserbringung 

zusätzliche Unterlagen erforderlich, die nur von der 

BBT SEbeigestellt werden können, sind diese zum 

Zeitpunkt der Erkennbarkeit ihrer Erforderlichkeit 

vom AN unverzüglich schriftlich bei der BBT SE 

anzufordern und von dieser ehest möglich zu 

beschaffen und zu übergeben. 

Ove  si  rendano necessari per  l’esecuzione della 

prestazione ulteriori documenti che possono essere forniti  

esclusivamente da  BBT  SE,  l’affidatario  è tenuto a 

richiedere a BBT SE tali documenti per iscritto appena 

accortosi della loro necessità. BBT SE ha l’obbligo di 

acquisire tali dati e consegnarli il più presto possibile. 

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur 

vertraglichen Leistungserbringung benötigt, hat der 

AN rechtzeitig selbst zu beschaffen. Darüber hinaus 

hat er die zur Leistungserbringung erforderlichen 

sonstigen Beistellungen (Büroräumlichkeiten, 

Büroausstattungen, Büromaterial, etc.) selbst zu 

beschaffen. Die Kosten der Beschaffung sowie der 

Unterlagen und sonstigen Beistellungen sind mit den 

vereinbarten Preisen abgegolten, sofern dafür nicht 

eine gesonderte Vergütung vorgesehen ist. 

Tutta l’ulteriore documentazione, necessaria per 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, deve essere 

acquisita tempestivamente dall’affidatario. Tutte le altre 

prestazioni o dotazioni necessarie per il conseguimento 

degli obiettivi (uffici, attrezzatura degli uffici, materiale di 

cancelleria, ecc.) devono essere  acquisite  dall’affidatario 

stesso.  Le  spese per l’acquisizione delle documentazioni e 

per le ulteriori prestazioni sono compensate con i prezzi 

concordati, a meno che non sia esplicitamente previsto un 

compenso a parte. 

Alle beigestellten Unterlagen dürfen nur im Rahmen 

des gegenständlichen Projektes verwendet werden 

und gehen nicht in das Eigentum des AN über. Nach 

Beendigung der Leistungserbringung hat der AN 

sicherzustellen, dass sämtliche zur Verfügung 

gestellten Unterlagen an die BBT SE zurückgestellt 

und alle erstellten Kopien nachweislich gelöscht 

werden. 

Tutti i documenti forniti da BBT SE devono essere utilizzati 

esclusivamente nell’ambito del progetto in oggetto e 

rimangono di proprietà esclusiva di BBT SE.  Al termine 

dell’esecuzione della prestazione, l’affidatario deve 

garantire che tutti i documenti messi a sua disposizione 

verranno restituiti a BBT e tutte le copie cancellate in modo 

verificabile. 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE Seite/pagina 15 von/di 71 

Fachbereich:  
Thema:  
Dokumenteninhalt:  

Settore: Progettazione ambientale  
Tema: Documenti generali  
Contenuto documento: Monitoraggio ambientale- Descrizione 
delle prestazioni 

 

02-H71-AF-002-13-01-002.00-B0115-00901-RT7-02.doc 

3.2 ANLAGEN ZUR GEGENSTÄNDLICHEN 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

3.2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA 

PRESENTE DESCRIZIONE DELLE 

PRESTAZIONI 

Folgende Unterlagen werden beigeschlossen: Viene allegata la seguente documentazione: 

 Protokoll  für  die  Bebrobung  und  Analyse  

von Boden- und Grundwasser D0235; 

 Beschreibung des Umweltmoduls der 2doc- 

Software. 

 protocollo  di  campionamento  ed  analisi  delle 

matrici terreni e acque di falda D0235; 

 descrizione modulo ambiente del software 2doc. 

3.3 UNTERLAGEN ZUM GESAMTPROJEKT 

BRENNERBASISTUNNEL 

3.3 DOCUMENTAZIONE INERENTE IL PROGETTO 

COMPLESSIVO GALLERIA DI BASE DEL 

BRENNERO 

BBT SE stellt die Ergebnisse der Umweltmonitoring- 

Tätigkeiten vor Baubeginn und die Ergebnisse der 

Umweltmonitoring-Tätigkeiten während des Baus 

der Bauphasen (italienische Seite) vor der 

ausschreibungsgegenständlichen Phase  zur 

Verfügung. 

Da parte di BBT SE verranno messi a disposizione i risultati 

del monitoraggio ambientale ante operam e i risultati dei 

monitoraggi ambientali durante opera delle fasi precedenti 

(lato italiano) alla fase oggetto del presente appalto. 

Folgende Daten über die Umweltmonitoring- 

Tätigkeiten werden zur Verfügung gestellt: 

I  dati  sui  monitoraggi  ambientali  che  verranno messi a 

disposizione sono i seguenti: 

 Erhebung  des  Umweltstandes  im  Rahmen  
der Einreichplanung; 

 Monitoring vor Bauausführung; 

 Monitoring der anderen Baulose. 

 rilevamento  dello  stato  ambientale  nell’ambito 

della progettazione definitiva; 

 monitoraggi ante operam; 

 monitoraggi degli altri lotti costruttivi.  

Seitens der BBT SE kann außer den Ergebnissen 

der Umweltmonitoring-Tätigkeiten vor Baubeginn auf 

Anfrage nachfolgende Dokumentation zum 

Gesamtprojekt Brenner Basistunnel beigestellt 

werden: 

Da parte di BBT SE, oltre i risultati disponibili dei 

monitoraggi ambientali precedenti, potrà essere fornita, se 

richiesta, la documentazione inerente il progetto  

complessivo  della  Galleria  di  base  del Brennero indicata 

di seguito: 

 Vermessungsgrundlagendaten (Orthofoto, 

digitales Geländemodell, Lage-Höhen-

Pläne, digitale Katastermappe, 

geotdätisches Rahmennetz, 

Togogrammetriepasspunkte, 

Triangulierunspunkte, usw.) 

 Unterlagen   des   endgültigen   Projekts   für   

den Brenner-Basistunnels; 

 • Unterlagen  der  Ausführungsprojekte  der  

bereits durchgeführten Bauten; 

 • Unterlagen der Aktualisierung des 

Einreichprojekts der Eisackunterquerung. 

 dati  topografici  (ortofoto,  modello  digitale  del 

terreno, elaborati grafici, mappa catastale digitale, 

rete geodetica di inquadramento, puniti  di appoggio 

fotogrammetrico, punti di triangolazione ecc.); 

 elaborati del Progetto definitivo della Galleria di 

Base del Brennero; 

 elaborati  dei  progetti  esecutivi  delle  opere  già 

realizzate; 

 documenti       dell’aggiornamento   del    progetto 

esecutivo del sottoattraversamento dell’Isarco.  
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Die  digitalen  Berichtsdaten  werden  in  folgenden 

Formaten zur Verfügung gestellt: 

 

I dati digitali inerenti le relazioni vengono messi a 

disposizione nei seguenti formati: 

 Word;  Word; 

 Excel;  Excel; 

 PDF.  PDF. 

Die  digitalen  Planunterlagen  werden  in  

folgenden Formaten zur Verfügung gestellt: 

I dati digitali inerenti gli elaborati grafici vengono messi a 

disposizione nei seguenti formati: 

 DWG;  DWG; 

 DXF;  DXF; 

 HPGL, PLT (formati plot).  HPGL, PLT (formati plot). 

Die digitalen Daten im Vermessungsbereich werden 

in folgenden Formaten zur Verfügung gestellt: 

 

I dati digitali topografici vengono messi a disposizione nei 

seguenti formati: 

 DWG; 

 DXF; 

 PLT(formatiplot); 

 JPG,TIF(ortofoto); 

 Shapefiles; 

 WINPUT; 

 SID; 

 ASCII. 

 DWG; 

 DXF; 

 PLT(formatiplot); 

 JPG,TIF(ortofoto); 

 Shapefiles; 

 WINPUT; 

 SID; 

 ASCII. 
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4 BESONDERE UMSTÄNDE DER 

LEISTUNGSERBRINGUNG 

4 CONDIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI 

L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

In der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter 

nachfolgenden besonderen Umständen zu 

berücksichtigen. 

Nella formulazione del prezzo occorre considerare le 

seguenti condizioni particolari e prestazioni. 

4.1 PROJEKTLEITUNG 4.1 COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

Die Projektleitung stellt generell die 

Hauptschnittstelle zwischen dem AN der BBT SE 

und der BBT SE selbst dar. 

L’organo di coordinamento del progetto 

rappresenta, in generale, l’interfaccia principale tra 

l’affidatario di BBT SE e BBT SE stessa. 

Die BBT SE beauftragt den Umweltbeauftragten als 

Mitglied der ÖBA mit der operativen 

Projektkoordination. 

BBT SE affida il coordinamento operativo del progetto al 

Responsabile Ambientale che fa parte della Direzione 

Lavori. 

Der AN hat sich somit an die Anweisungen des 

Umweltbeauftragten der ÖBA zu halten, die dieser in 

Bezug auf die Durchführung der Umweltmonitoring- 

Tätigkeiten erteilt. Außerdem genehmigt der 

Umweltbeauftragte die AZ (Abschlagszahlungen). 

L’affidatario dovrà quindi riferirsi al Responsabile 
Ambientale / Direzione Lavori che avrà il compito di dare 
disposizioni sullo svolgimento dei monitoraggi, approvare il 
crono programma, e approvare i relativi SAL (stati 
avanzamento lavori). 

Der AN hat die vom Umweltbeauftragten in Bezug 

auf die Umweltmonitoring-Tätigkeiten erteilten 

Anweisungen zu befolgen. 

L’affidatario dovrà quindi mettere in atto le disposizioni 

impartite dal Responsabile ambientale in materia 

monitoraggi ambientali. 

Der AN hat die erhobenen Daten sowohl in Bezug 

auf die Messart als auch auf die am Messort 

vorherrschenden Bedingungen einer ersten 

Bewertung zu unterziehen. 

L’affidatario dovrà eseguire una prima validazione dei  dati  

rilevati  in  relazione  alla  tipologia  della misura  eseguita  

e   alle   condizioni  al  contorno rilevate in prossimità al 

luogo di misura. 

Falls ein Grenzwert überschritten wird, so muß dies 

schon  bei  der  Datenerhebung festgestellt  werden, 

also vor der angemessenen Validierung; dies muß 

dem  Umweltbeauftragten mitgeteilt  werden. Dieser 

wird den AG darüber informieren und die Ursachen 

der Anomalie feststellen. 

Ogni superamento di una soglia dovrà essere identificato 

già  nella fase  di  raccolta del  dato, a valle dell’opportuna 

validazione dello stesso, e segnalato al  Responsabile 

Ambientale che, informando il Committente,  provvederà    

ad identificare le cause dell’anomalia riscontrata. 

Der AN hat dem Umweltbeauftragten sämtliche 

erhobenen Daten innerhalb der angegebenen 

Fristen zu übergeben, damit dieser etwaige weitere 

Datenabweichungen umgehend feststellen und  die 

erforderlichen Korrekturmaßnahmen unverzüglich 

veranlassen kann. 

L’affidatario dovrà fornire al Responsabile Ambientale tutti i 

dati rilevati nei tempi previsti, mettendolo in condizione di 

poter identificare eventuali ulteriori non conformità 

(anomalie) nei dati rilevati, nel più breve tempo possibile, di 

modo da poter stabilire le necessarie azioni per intervenire 

tempestivamente sulle cause delle anomalie. 

 Il coordinamento del progetto da parte del Responsabile 

Ambientale verrà effettuato presso le aree di cantiere del 
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sottoattraversamento dell’Isarco. 

Die BBT übernimmt die Oberbauleitung des 

Projekts. 

BBT SE, svolgerà l’attività di alta sorveglianza del progetto. 

 

Die BBT SE hat stets die Möglichkeit, sowohl dem 

Umweltbeauftragten als auch dem AN Anweisungen 

zum Umweltmonitoring zu erteilen. 

BBT SE ha sempre facoltà di impartire disposizioni sui 

monitoraggi ambientali sia al Responsabile Ambientale che 

all’Affidatario. 

Die Projektleitung der BBT SE hat ihren Sitz in den 

Büroräumlichkeiten der BBT SE in Bozen, in denen 

auch die Projekt- und

 Koordinationssitzungen stattfinden werden. 

Il coordinamento del progetto da parte di BBT SE verrà 

effettuato presso la sede di Bolzano di BBT SE, presso i cui 

uffici si svolgeranno le riunioni di progetto e coordinamento. 

4.2 DIGITALE UNTERLAGENBEARBEITUNG 

UND ÜBERGABE VON UNTERLAGEN 

UND DATEN 

4.2 ELABORAZIONE DIGITALE DELLA 

DOCUMENTAZIONE E CONSEGNA DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

4.2.1 Allgemeines 4.2.1 Generalità 

Sämtliche Unterlagen (Pläne, Schriftstücke, Berichte 

etc.), die im Rahmen des gegenständlichen 

Auftrages be- und erarbeitet werden, sind digital zu 

bearbeiten, es sei denn, dass von der BBT SE ein 

Abweichen schriftlich  zugestimmt wird.  Für  solche 

Ausnahmefälle ist vom  AN eine schriftliche 

Begründung, warum die jeweilige Unterlage nicht 

digital bearbeitet werden kann, vorzulegen. 

Tutti i documenti (elaborati grafici, atti, relazioni ecc.) 

realizzati ed  elaborati nell’ambito della presente fornitura 

devono essere disponibili su supporto digitale, a  meno che,  

per  singoli casi eccezionali, venga concessa, da parte di 

BBT SE, una deroga scritta a tale principio. Per tali casi 

eccezionali, l’affidatario è tenuto a giustificare per iscritto  

perché  il  documento interessato non  può essere 

elaborato su supporto digitale. 

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der AN 

ausschließlich an die einvernehmlich mit der BBT SE 

festgelegten Dokumenten- und Datenstruktur zur 

halten. Berichte, Abbildungen, Zeichnungen, Pläne, 

etc. sind ausschließlich in Farbe zu gestalten. 

Lediglich im Ausnahmefall sind nach Genehmigung 

des Antrags des AN durch die BBT auch SW- 

Ausfertigungen herzustellen. 

Nell’elaborazione su supporto informatico l’affidatario dovrà 

attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e di 

dati indicati nel Progetto di monitoraggio ambientale e/o 

concordati con BBT SE.Relazioni, schemi, elaborati grafici 

ecc. dovranno essere realizzati esclusivamente a colori. 

Copie in bianco e nero possono essere realizzate 

unicamente su espressa richiesta dell’Appaltatore e deroga 

concessa da parte di BBT SE. 

Sämtliche Unterlagen (Berichte,  Tabellen, 

Ergebnisse der  Monitoring-Tätigkeiten, Pläne, 

Lagepläne usw.), die im Rahmen des 

gegenständlichen Auftrages  be- und erarbeitet 

werden, sind sowohl in einem veränderbarem (Word, 

Excel, Access, DWG usw.) als auch einem nicht 

veränderbarem Format (PDF) abzugeben. 

Tutta la documentazione prodotta in seno al presente 

appalto (relazioni, tabelle, dati provenienti dai  monitoraggi, 

disegni,  planimetrie, ecc.)  dovrà essere consegnata sia in 

formato digitale modificabile (Word, Excel, Access, DWG, 

ecc.) sia in formato digitale non modificabile (PDF). 

Der   Auftragnehmer   ist   dazu   verpflichtet,   einen 

Entwurf der Berichte und der technischen 

Dokumentation  in digitalem Format der BBT 

abzugeben, damit   deren Anmerkungen noch 

L’affidatario dovrà presentare, in forma preliminare digitale, 

le relazioni e la documentazione tecnica prevista, affinché 

possano essere recepite le osservazione di BBT SE. 
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eingefügt werden können. 

Die Entwurfsunterlagen sind nach Freigabe 

einfacher Ausführung in Papierform und zusätzlich 

auch digital im vereinbarten Daten- bzw. 

Datenträgerformat (im Regelfall CD-ROM, DVD-

ROM oder DAT-Bänder) in deutscher und 

italienischer Sprache zu übergeben. 

Dopo l’avvenuta approvazione  i documenti preliminari 

dovranno essere consegnati in copia semplice   su   

supporto   cartaceo   e   digitale   nel formato dati e 

supporto dati concordato (di norma CD-ROM, DVD-ROM 

oppure nastri DAT), in lingua tedesca e lingua italiana. 

Pläne, Abbildungen, Zeichnungen, Bilder und 

Schriftstückbeilagen sind ausschließlich in Farbe zu 

gestalten. Im Ausnahmefall sind auch SW - 

Ausfertigungen herzustellen. Diese sind  jedoch  zu 

begründen und von der BBT SE genehmigen zu 

lassen. 

Elaborati grafici,  illustrazioni, schemi,  immagini e atti  

devono  essere  realizzati  esclusivamente  a colori. Copie 

in bianco e nero possono essere realizzate   unicamente in 

casi   eccezionali da giustificare e da far approvare 

preventivamente da parte di BBT SE. 

Sämtliche Daten mit geographischer Komponente 

müssen zudem im Projektbezugssystem der BBT SE 

(UTM-WGS84-ITRF94) georeferenziert sein. 

Inoltre tutti i dati georeferenziabili devono essere 

georeferenziati nel sistema di riferimento del progetto BBT 

SE (UTM-WGS84-ITRF94). 

Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung die 

Lieferung einer anderen Anzahl an Ausfertigungen 

vorgesehen ist, sind die Unterlagen in Papierform 3- 

fach und digital mittels Datenträger (CD-ROM und 

DVD-ROM) an die BBT SE zu übergeben. 

Salvo che non sia previsto dalla descrizione della 

prestazione un numero  diverso di copie, i documenti, 

devono essere consegnati, a BBT SE, in 3 copie cartacee e 

su supporto dati (CD-ROM o DVD-ROM). 

Der AN muss zeitgerecht den Entwurf der gesamten 

technischen Dokumentation der durchgeführten 

Arbeiten vorlegen, damit Anmerkungen von Seiten 

der der BBT SE eingearbeitet werden können. 

L’affidatario dovrà inoltre presentare, in forma preliminare 

digitale, tutta la documentazione tecnica delle misure che 

vengono di volta in volta eseguite, affinché possano essere 

recepite le osservazione di BBT SE. 

4.2.2 Digitaler Datenaustasch 4.2.2 Scambio dati digitale 

Der AN muss garantieren, dass die digitalen Daten 

und der Datenträger, der sie beinhaltet, frei von 

Viren ist. 

L’affidatario dovrà garantire che la fornitura di dati su 

supporto informatico sia priva di virus. 

In Sonderfällen kann eine Änderung der Form der 

Übertragung der Daten bzw. die Zahl der zu 

übergebenden   Kopien   mit   der BBT SE vereinbart 

werden. Die Datenträger müssen immer beschriftet 

sein und erkennbar gemacht werden (Auftraggeber, 

Projekt, laufende Nummer des Datenträgers, Datum, 

FirmenlogodesAN, Verantwortlicher, weitere 

wesentliche Informationen). 

La definizione di ulteriori forme di trasmissione dei dati, 

nonché di un numero diverso delle copie da consegnare, 

potrà eventualmente essere concordata con BBT SE per 

circostanze particolari. I supporti dati dovranno essere 

sempre etichettati e resi riconoscibili (committente, 

progetto, numero corrente del supporto dati, data, logo 

dell’affidatario, responsabile, ulteriori informazioni rilevanti). 

 

Sämtliche  Fotodokumentationen, die  im  Zuge  der 

Leistungserbringung vom AN angelegt werden, sind 

mit einer Digitalkamera (Mindestauflösung 4-Mega- 

Tutta la  documentazione fotografica, che l’affidatario deve 

elaborare durante l’esecuzione della prestazione oggetto 

del bando di gara, dovrà essere eseguita mediante una 
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Pixel, JPEG-Format) anzufertigen. macchina digitale (risoluzione minima 4 mega pixel, formato 

jpeg). 

Pro abgegebenem Foto müssen auf einem Lageplan 

stets der Standort und die Aufnahmerichtung 

angegeben werden. 

Per ogni foto consegnata dovrà sempre essere indicata su 

una planimetria, in modo chiaramente leggibile, il punto e la 

direzione di presa della foto stessa. 

4.2.2.1 SFTP server 4.2.2.1 SFTP SERVER 

Der  AN  muss  einen  Datenaustausch über  E-Mail, 

Secure File Transfer Protocoll (SFTP) und 

HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS mit 

Benutzererkennung (Benutzernamen und Passwort)) 

gewährleisten. 

L’affidatario   è   inoltre   tenuto   a   garantire   uno scambio 

di dati attraverso e-mail e secure file transfer protocol 

(SFTP) e und HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS 

con accesso mediante identificazione (username e 

password)). 

Außerdem muss ein Datenaustausch mit einem 

Breitbandinternetzugang mit einer Bandbreite von 

mindestens 16 Mbit/s Downstream und 16 Mbit/s 

Upstream über Internet möglich sein. 

Inoltre, dovrà essere garantito lo scambio di dati via 

internet,  prevedendo  una  connessione internet  a banda 

larga con una velocità di accesso pari ad un minimo di 16 

Mbit/s in direzione downstream e 16 Mbit/s in direzione 

upstream. 

Die erhobenen und vom für das Umweltmonitoring 

zuständigen Bearbeiter vorab vidierten Umweltdaten 

werden von dem Auftraggeber dem 

Umweltverantwortlichenund   der BBT SE je nach 

Verfügbarkeit und gemäß    dem  vom 

Umweltmonitoringprojekt vorgesehen  Zeitplan 

geliefert. 

I dati ambientali rilevati e prevalidati dall’Affidatario vengono 

forniti al Responsabile ambientale e a BBT SE sulla base 

delle loro disponibilità e secondo le tempistiche previste  dal  

progetto  di  monitoraggio ambientale, caricandoli in  una 

cartella del server sftp denominata “da validare”. 

Der Umweltverantwortliche analysiert und vidiert alle 

Daten bevor diese der BBT SE übermittelt werden. 

Il Responsabile ambientale analizza e valida i dati per poi 

comunicarli a BBT SE. 

Der Umweltbeauftragte sorgt nach der  Validierung 

dieser Daten dafür, sie vom Ordner des sftp-Servers 

mit der Bezeichnung „zu validieren“ in den Ordner 

mit der Bezeichnung „validiert“ zu verschieben. 

Sarà cura quindi del Responsabile Ambientale, una volta 

validati tali dati, spostarli dalla cartella del server sftp 

denominata “da validare” alla cartella denominata “validati”. 

4.2.2.2 Tunneldokumentationssystem „2doc” 4.2.2.2 SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE  GALLERIA 

“2DOC” 

Beschreibung des 

Tunneldokumentationssystems 

Descrizione del sistema di documentazione galleria 

Das Tunneldokumentationssystem ist eine Software 

zur Erfassung, Verwaltung, Archivierung und 

Analyse von Daten, die im  Zuge eines 

Tunnelbauprojektes erhoben werden. Das 

Programm integriert Daten verschiedener 

Fachbereiche und dient als Plattform zur 

Zusammenarbeit im Baustellenteam. Mit der 

Software wird das Ziel einer gemeinsamen, 

einheitlich strukturierten und standardisierten 

Il sistema di documentazione galleria è un software per il 

rilevamento, l’archiviazione e l’analisi dei dati che  vengono 

rilevati nel  corso di  un  progetto di galleria. Il programma 

integra i dati provenienti da diversi settori e serve come 

piattaforma per la collaborazione all’interno dello staff di 

cantiere. L’obiettivo del software consiste nella redazione di 

una documentazione comune dei dati, strutturata e 

standardizzata uniformemente 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE Seite/pagina 21 von/di 71 

Fachbereich:  
Thema:  
Dokumenteninhalt:  

Settore: Progettazione ambientale  
Tema: Documenti generali  
Contenuto documento: Monitoraggio ambientale- Descrizione 
delle prestazioni 

 

02-H71-AF-002-13-01-002.00-B0115-00901-RT7-02.doc 

Dokumentation der erhobenen Daten verfolgt. 

Ziel ist es alle Daten aus den Monitoringaktivitäten 

zeitnah den interessierten Baubeteiligten zur 

Verfügung zu stellen. 

L’obiettivo è di mettere a disposizione alle persone 

interessate coinvolte nelle realizzazioni tutti i dati 

provenienti dalle attività di monitoraggio tempestivamente. 

Die Software inkludiert Datenmanagement und  

Analysefunktionalitäten für verschiedene 

Fachbereiche. 

Il software include la gestione dei dati e delle funzionalità di 

analisi per diversi settori. 

Das System erlaubt eine mehrsprachige 

Benutzerschnittstelle und Datenhaltung. 

Il sistema consente un’interfaccia utenti e una gestione dei 

dati plurilingue. 

Das System verfügt über eine Rechteverwaltung mit 

der für die einzelnen Fachbereiche die 

Zugriffsberechtigungen verwaltet werden können. 

Il sistema dispone di una gestione dei diritti che permette la 

gestione delle autorizzazioni per ogni singolo settore. 

Voraussetzungen zur Bedienung des 

Programms für die Dokumentation der 

Monitoring-Tätigkeiten 

Requisiti per l’uso del software per la documentazione 

dei monitoraggi 

Die BBT SE stellt das von ihr eingesetzte 

Datenmanagementsystem  ihres   Auftragnehmers 

über  einen Terminalserver zur  Verfügung. Für  die 

Bedienung des Systems sind vom Auftragnehmer 

keine weiteren Lizenzen zu erwerben. 

Tramite  un  terminal server,  BBT SE mette  il  suo sistema 

di gestione dati a disposizione dell’affidatario. Non  è  

necessario che  l’affidatario acquisti ulteriori licenze per 

l’uso del sistema. 

Technische Voraussetzungen: Presupposti tecnici: 

Zur Bedienung des von der BBT SE eingesetzten 

Systems ist ein Computer einschließlich 

Internetverbindung mit folgenden Spezifikationen 

erforderlich: 

per l’uso del sistema utilizzato da BBT SE è necessario un 

computer con connessione internet che abbia le seguenti 

specifiche: 

   Hardware: computer d’uso commerciale; 

 Bildschirmauflösung 1280x1024 oder 

besser; 

 risoluzione schermo 1280x1024 o di più; 

 Betriebssystem  Microsoft  Windows  XP  

SP2/SP3 oder Microsoft Windows Vista (32 

oder 64bit Version); 

 sistema operativo Microsoft Windows XP SP2/SP3 

o Microsoft Windows Vista (versione 32 oppure 

64bit); 

 Aktueller Virenschutz;  sistema antivirus aggiornato; 

 Breitband Internetzugang mit einer 

Bandbreite von mindestens  16 Mbit/s 

Downstream  und  16 Mbit/s Upstream. Das 

bei der Benutzung des Terminalservices

 übertragene Datenvolumen 

 accesso   a   internet   a   banda   larga   velocità 

downstream di almeno 16 Mbit/s e velocità 

upstream di 16 Mbit/s. Il volume dei dati trasmesso 

all’utilizzo del terminal server corrisponde al volume 

causato dalla sessione terminal stessa, più il 
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entspricht dem von der Termialsession 

selbst verursachten Volumen zuzüglich dem 

Volumen des vom AN an den Server 

übertragenen Daten (z.B. Messdaten, 

Bilder). 

volume dei dati trasmessi al server da parte 

dell’affidatario (ad es. dati di misurazione, 

immagini). 

Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei 

erhältlichen Client Software (Citrix XenApp Web 

Plugin) notwendig. 

Per usare il sistema è necessario installare 

precedentemente un Client Software (Citrix XenApp Web 

Plugin) non a pagamento.  

Nutzung des Dokumentationssystems Utilizzo del sistema di documentazione 

Die Daten aus dem Umweltmonitoring müssen in 

das System 2doc eingespielt werden. 

I dati derivanti dai monitoraggi ambientali dovranno essere 

inseriti nel sistema 2doc. 

Der Datenbestand des Systems ist zu warten und 

die Daten sind aktuell zu halten. 

La banca dati del sistema dovrà essere mantenuta e i dati 

dovranno essere aggiornati. 

Alle Daten sind georeferenziert zu erfassen. Tutti i dati vanno rilevati in modo georeferenziato. 

Das System ist zweisprachig; die Daten sind dem 

entsprechend sowohl in deutscher und italienischer 

Sprache einzugeben. 

Il sistema è bilingue e l’inserimento deve essere eseguito 

sia in lingua italiana che tedesca. 

 Nel sistema 2doc dovranno essere inseriti tutti i file pdf 

relativi a misure, certificati di analisi e rapporti di 

monitoraggio, validati dal Responsabile Ambientale, i 

relativi metadati dei rapporti e i dati relativi alla 

georeferenziazione. 

4.2.2.3  4.2.2.3 ORGANIZZAZIONE ELABORATI GRAFICI 

Weiters  sind  vom  AN  folgende  Festlegungen  zu 

treffen: 

L’Affidatario dovrà precisare: 

 das Management der planungsrelevanten 

Unterlagen und Daten; 

 management dei documenti e dei dati rilevanti ai fini 

della progettazione; 

 die Strukturierung der CAD – 

Layerorganisation und Zeichnungsrichtlinien; 

 strutturazione dell’organizzazione dei livelli CAD e 

standard per i disegni / grafici; 

 die Strukturierung der CAD – 

Layerorganisation undZeichnungsrichtlinien; 

 definizione dell’oggetto dei livelli CAD; 

 Layer – Struktur: Layer für Text, Schraffuren, 

Koten, verschiedene Konstruktionsteile; 

 struttura  dei  layer:  Layer  per  i  testi,  tratteggi, 

quote, vari elementi; 

 Schriftfonts: Koten, Text, Plankopf;  font di scrittura: quota, testo, copertina; 

 Strichstärken, Schraffurarten, Muster;  spessori di linea, tipi di tratteggi, modelli; 
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 Symbolbibliotheken.  Legenda. 

Im Rahmen der Organisation der CAD-Layerstruktur 

und der Erstellung der Konstruktionsrichtlinien 

werden z.B. geregelt: 

L’organizzazione della struttura dei livelli CAD e la 

definizione degli standard per la configurazione dei disegni 

avviene come segue: 

 für jede Bezeichnung der Symbolbibliothek 

muss ein Layer erstellt werden; 

 per ogni voce di legenda deve essere creato un 

layer; 

 jedes  Objekt  eines  Themas  werden  von  

einem einzigen Layer verwaltet und die 

Informationen über die Attribute werden 

mittels Blöcken zugeordnet; 

 tutti gli oggetti di un tema vengono gestiti in un 

unico layer e le informazioni relative agli attributi 

vengono assegnate tramite blocchi; 

 Der  Name  der  Layer  darf  nicht  länger  

als  8 Anschläge sein; 

 il  nome  dei  layers  non  deve  superare  gli  8 

caratteri;  

 AutoCAD  Map:  die  Attribute  können  direkt  

dem Layer zugeordnet werden; 

 in AutoCAD Map è possibile associare gli attributi 

direttamente al layer; 

 Die  ermittelten  Daten  müssen  im  

angegebenen Koordinatensystem geo-

bezogen sein (Punkt 4.2.1); 

 i dati prodotti devono essere georeferenziati nel 

sistema di coordinate indicato al punto 4.2.1; 

 Die Bereiche müssen immer durch eine 

geschlossene Poly-Linie begrenzt werden, in 

dem der Ausgangspunkt mit demEndpunkt 

übereinstimmt. 

 le aree devono sempre essere delimitate da una 

polilinea chiusa in cui il punto iniziale e quello finale 

devono coincidere. 

4.2.2.4 Daten mit geographischer Komponente 4.2.2.4 DATI GEOREFERENZIABILI 

Sämtliche georeferenzierbaren Daten (Karten, 

Pläne, Zeichnungen, usw.) die im Rahmen dieser 

Ausschreibung erstellt werden, müssen in einem 

Format geliefert werden, welches problemlos in das 

GIS der BBT SE integriert werden kann. Das 

zulässige Vektordatenformat ist SHP (shapefile) und 

das Format der Projektdateien ESRI MXD (Map 

Document). Die Lieferung von Daten in anderen 

Formaten muss vorab mit der BBT SE 

abgesprochen und gesondert genehmigt werden. 

Tutti i dati georeferenziabili (cartografie, planimetrie, 

disegni, ecc.) prodotti nell’ambito dell’appalto devono 

essere consegnati in maniera tale da poter essere integrati 

facilmente nel GIS di BBT SE. A tal fine, il formato dati 

vettoriali ammesso è il formato ESRI  SHP  (shapefile),  e  il  

formato  dei  file  di progetto è il formato ESRI MXD (map 

document).  La consegna in formati diversi dal precedente 

dovrà essere preventivamente autorizzata da BBT SE. 

Pro Karte, Lageplan usw. Müssen stets die 

entsprechenden .mxd-Dateien und die jeweiligen 

Datenfiles (shp, dxf, dwg, jpg, usw.), die verwendet 

wurden, abgegeben werden, einschließlich etwaiger 

Style-Dateien (.style), Legendendateien usw. 

Per ogni cartografia, planimetria, ecc, realizzata dovranno 

sempre essere consegnati il corrispondente file .mxd e tutti i 

relativi file di dati (shp, dxf,  dwg, jpg,  ecc.)  utilizzati, inclusi 

anche eventuali file di stile (.style), di legenda, ecc. 

Der AN hat die Datenarchivierung zu optimieren und 

sicherzustellen, dass die .mxd-Dateien stets vom AG 

Sarà cura dell’affidatario ottimizzare l’archiviazione dei dati 

e garantire che il file di progetto .mxd possa sempre  essere  
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unmittelbar geöffnet werden können, also ohne dass 

die Links zu den von der Projektdatei verwendeten 

Ressourcen händisch wiederhergestellt werden 

muss. 

aperto  anche  dal  committente in modo immediato, senza 

cioè la ricostruzione manuale dei  link  alle risorse utilizzate 

dal  file  di progetto. 

Das Bezugssystem, welches der AN für die 

Georeferenzierung verwenden  muss, ist dass 

System UTM-WGS84 nach ITRF94, welches das 

Bezugssystem der BBT SE ist. 

Il sistema di riferimento che l’affidatario dovrà utilizzare per 

la georeferenziazione è il sistema UTM-WGS84 con 

determinazione ITRF94, adottato come sistema di 

riferimento da BBT SE . 

Was die digitale Ausarbeitung allfälliger 

Zeichnungen und   Lagepläne   betrifft,   die   mit   

AUTOCADMAP (DWG-Format) erstellt wurden, 

muss der AN am wenigsten folgende Anforderungen 

erfüllen: 

Per quanto riguarda l’elaborazione digitale di eventuali 

disegni e planimetrie realizzate in ambiente    

AUTOCADMAP (formato DWG) l’affidatario dovrà rispettare 

almeno le seguenti prescrizioni: 

 Sämtliche Lagepläne müssen in einem 

georeferenzierten Vektorformat abgegeben 

werden; 

 tutte  le  planimetrie  dovranno  sempre  essere 

consegnate in un formato vettoriale 

georeferenziato; 

 Das   Bezugssystem,   welches   der   AN   

für   die Georeferenzierung verwenden 

muss, ist dass System UTM-WGS84 nach 

ITRF94, welches das Bezugssystem der 

BBT SE ist; 

 il  sistema  di  riferimento  che  l’affidatario  dovrà 

utilizzare per la georeferenziazione è il sistema 

UTM-WGS84 con determinazione ITRF94, adottato 

come sistema di riferimento da BBT SE; 

 Die Bereiche müssen  immer durch eine 

geschlossene Poly-Linie begrenzt werden, in 

dem der  Ausgangspunkt mit dem Endpunkt 

übereinstimmt; 

 le aree devono sempre essere delimitate da una 

polilinea chiusa in cui il punto iniziale e quello finale 

devono coincidere; 

 Jedes Layer muss homogene Gegenstände 

umfassen, also der gleichen Art, wobei die 

Legende eingehalten werden muss, falls 

eine vorhanden ist. 

 ogni layer deve raggruppare oggetti omogenei, cioè 

dello stesso tipo, rispettando le voci di legenda 

qualora essa sia presente. 

Um obgenannte Daten  in das Geographische 

Informationssystem (GIS) der BBT SE einfügen zu 

können, müssen die mit AutoCAD Map erstellten 

Daten auf Anfrage der BBT SE auch im ESRI- 

Shapefile Format (shp) auf jedem Fall gespeichert 

werden. Falls es  nicht  möglich sein sollte, 

Zeichnungen und Daten im ESRI Shapefile-Format 

von Arc View zu erstellen, muss der AN jedenfalls 

die unverzügliche und vollständige Eingliederbarkeit 

dieser  Daten in  das Geographische 

Informationssystem (GIS) der BBT SE gewähren. 

Al fine di integrare i suddetti dati nel Sistema Informativo   

Geografico   (GIS)   di   BBT   SE,   su specifica richiesta di  

BBT  SE  i  dati  prodotti con AutoCAD Map dovranno 

essere salvati comunque anche in formato ESRI shapefile 

(shp). Qualora non fosse possibile produrre disegni e dati in 

formato ESRI Shapefile di Arc View, l’affidatario dovrà 

comunque garantire l’immediata e completa integrabilità di 

questi dati nel Sistema Informativo Geografico di BBT SE. 

Die Daten bezüglich der Messpunkte (Koordinaten x, 

y, z mit einer Genauigkeit von ≤ 5 m) Lageplan) und 

I dati relativi all’ubicazione dei punti di misura (coordinate x, 

y, z con accuratezza ≤ 5 m) ed altri eventuali dati 
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eventuell weiterer geo-bezogener Daten, die durch 

den Vertrag ausgelöst werden, sind der BBT SE in 

digitalem Verktorformat zu übermitteln, 

georeferenziert im Bezugssystem UTM-WGS84 mit 

Europäischer Definition ITRF94, welches das 

Bezugssystem von BBT ist. 

georeferenziabili, prodotti in seno al contratto, dovranno 

essere consegnati a BBT SE anche in formato digitale 

vettoriale georeferenziato secondo il sistema di riferimento 

UTM-WGS84 con determinazione ITRF94, adottato da BBT 

SE. 

4.3 LEISTUNGSPAKETE BZW. UNTERLAGEN 

ÜBER DAS MONITORING VOR 

BAUBEGINN, DIE DER BBT SE VON 

DRITTAUFTRAGNEHMERN 

ZUGELIEFERT WERDEN 

4.3 PACCHETTI DI LAVORO E DOCUMENTI 

INERENTI IL MONITORAGGIO ANTE OPERAM E 

I MONITORAGGI DURANTE OPERA DELLE FASI 

PRECEDENTI FORNITI DA AFFIDATARI TERZI 

DI BBT SE  

Ein  Teil  der  Monitoring-Tätigkeiten vor  Baubeginn 

sowie während der vorigen Projektphasen wurde 

von Drittauftragnehmern der BBT SE durchgeführt. 

Die BBT SE wird die verfügbaren Ergebnisse der 

Monitoring-Tätgkeiten   zur Verfügung  stellen. 

Sämtliche Inhalte und Ergebnisse der Monitoring- 

Tätigkeiten, die von dritten Auftragnehmern der BBT 

SE durchgeführt wurden, die jeweiligen Entwürfe 

und die Ergebnisse, die für das Monitoring während 

der Bauausführung von Bedeutung sind, müssen 

berücksichtigt werden und in die Berichte über die 

Monitoring-Tätigkeiten vor  Baubeginn während der 

vorigen Projektphasen eingearbeitet werden. 

I monitoraggi ante operam e e i monitoraggi durante opera 

delle fasi precedenti sono stati eseguiti da affidatari terzi di 

BBT SE. I risultati disponibili dei monitoraggi già eseguiti 

verrano messi a disposizione da parte di BBT SE. Tutti i 

contenuti e risultati dei monitoraggi svolti da parte di terzi, le 

relative   bozze e   risultati   di   rilevanza   per  i monitoraggi 

di cui al presente appalto, dovranno essere  tenuti  in  

considerazione e  inseriti  in  una relazione iniziale sui 

monitoraggi ante operam e i monitoraggi durante opera 

delle fasi precedenti. 

Soweit   in der gegenständlichen 

Leistungsbeschreibung nicht gesondert angeführt, 

erfolgt die  Vergütung für die    voll inhaltliche 

Beachtung und Einarbeitung der Daten der 

Monitoring-Tätgkeiten vor Baubeginn, die durch 

dritte AN der BBT SE geliefert werden, nicht 

gesondert, sondern ist in    den jeweiligen  

betroffenen Teilleistungen des gegenständlichen 

Planungsauftrages mit einzukalkulieren. 

Salvo che non sia indicato separatamente nella presente 

descrizione delle prestazioni, gli oneri per considerare e 

integrare i dati dei monitoraggi ante operam  e  i  

monitoraggi durante  opera delle fasi precedenti, che 

vengono forniti da terzi affidatari di BBT SE, nella 

documentazione del presente appalto, non vengono 

compensati a parte ma devono essere inclusi nelle 

corrispondenti prestazioni parziali del presente contratto. 

4.4 ENTSCHEIDUNGEN DER BBT 4.4 DECISIONI DELLA BBT 

Im  Zuge  der  Projektabwicklung sind  kontinuierlich 

Abstimmungen mit und Freigaben durch die BBT 

erforderlich.   Diese Abstimmungs- und 

Freigabeprozesse benötigen BBT SE  intern einen 

Entscheidungszeitraum  von    mindestens    15 

(fünfzehn) Arbeitstagen. Die Abstimmungs- bzw. 

Freigabephase beginnt   mit der Vorlage  des 

jeweiligen Dokumentes bzw. der Fragestellung. Die 

BBT wird aber in jedem Fall bemüht sein, den 

angeführten Zeitraum zu unterschreiten. Der AN hat 

in Bezug auf Abgabetermine von Unterlagen den 

genannten Entscheidungszeitraum sowie den 

Durante   lo   sviluppo   del   progetto,   potrebbero rendersi 

necessarie attività di concertazione con BBT e approvazioni 

da parte della medesima. Queste attività di concertazione e 

di approvazione richiederanno, all’interno  di BBT SE,   un   

periodo decisionale minimo  di 15  (quindici) giorni 

lavorativi.  Tale termine   decorrerà   dalla presentazione 

della relativa documentazione e/o problematiche. BBT si 

impegnerà comunque a cercare di rimanere al disotto dei 

tempi massimi previsti. Per quanto attiene i termini di 

consegna di documenti, l’affidatario deve tener conto del 

sopra indicato periodo decisionale, nonché del periodo 

dedicato all’inserimento di modifiche eventualmente 
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Zeitraum für    die Einarbeitung  eventueller 

Änderungswünsche seitens     der    BBT SE mit 

einzukalkulieren. 

richieste da BBT SE. 

4.5 BERICHTSWESEN UND 

TERMINKONTROLLE 

4.5 REPORTISTICA E SUPERVISIONE DEL 

RISPETTO DEI TERMINI UTILI 

Auf Anfrage der   BBT SE oder des 

Umweltbeauftragten sind jederzeit und kurzfristig 

schriftliche Berichte und Stellungnahmen   zu 

fachspezifischen Themen zu erstellen oder zu 

präsentieren. 

Su richiesta di BBT SE o del Responsabile Ambientale, 

possono essere elaborati e presentati per  iscritto,  in  

qualsiasi  momento  e  in  breve termine, rapporti e prese di 

posizione, su tematiche specifiche. 

Bei den regelmäßigen Berichten sind nachfolgende 

Berichtsarten und Mindestinhalte vorgesehen (die 

Berichte beziehen sich stets auf ein einziges 

Gebiet): 

Sono previste le seguenti relazioni informative secondo le 

indicazioni con i seguenti contenuti minimi  (le  relazioni  si  

riferiscono  sempre  ad  un unico sito): 

Terminplan Cronoprogramma 

 In base alle date di scadenza indicate nella sezione Termini 

Utili degli atti di gara , in base al Progetto di Monitoraggio 

Ambientale e in base al programma dei lavori dei cantieri, 

l’affidatario è obbligato a predisporre, concertare con BBT 

SE e il Responsabile Ambientale / Direzione Lavori il 

cronoprogramma contrattuale generale. 

Der erste Entwurf des Vertragsterminplanes ist 

innerhalb von 10 Tagen ab Auftragserteilung der 

BBT SE und dem Umweltbeauftragten vorzulegen. 

Nach Abstimmung und Freigabe durch die BBT SE 

ist der Terminplan Bestandteil der vertragsgemäßen 

Leistungserbringung. Jegliche Änderungen des 

Vertragsterminplanes sind mit der BBT  SE 

abzustimmen. 

Dovrà essere presentata a BBT SE e al Responsabile 

Ambientale, entro 10 giorni dal conferimento dell’incarico, la 

prima bozza del predetto  cronoprogramma.   Ad  avvenuta 

concertazione e approvazione da parte di BBT SE, il  

cronoprogramma diventa  parte  integrante della fornitura 

della prestazione contrattuale. Qualsiasi modifica al 

cronoprogramma contrattuale dovrà essere concertata con 

BBT SE. 

Alle zwei Monate muss zudem ein detaillierter 

Terminplan  abgefasst werden,  bei dem der 

Fortschritt der Arbeiten mit Angabe der 

Abhängigkeiten zu berücksichtigen ist. 

Su base bimestrale inoltre dovrà essere redatto un 

cronoprogramma particolareggiato che tenga conto del 

progredire dei lavori con indicazione delle interdipendenze. 

Die alle zwei Monate erstellten detaillierten 

Terminpläne sind dem Umweltbeauftragten und BBT 

SE mindestens zwei Wochen vor Beginn des 

jeweiligen Zweimonatszeitraums zu übergeben. 

I cronoprogrammi bimestrali particolareggiati devono essere 

forniti al responsabile ambientale e a BBT SE almeno due 

settimane prima dell’inizio del bimestre di riferimento. 

Der allgemeine vertragliche Terminplan und die 

detaillierten zweimonatigen Terminpläne werden 

vom Umweltbeauftragten validiert. 

Il cronoprogramma  contrattuale  generale e i 

cronoprogrammi bimestrali particolareggiati vengono 

validati dal responsabile ambientale. 

Es obliegt dem AN, sich in Bezug auf den È responsabilità dell’Affidatario essere informato 
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Arbeitsfortschritt und auf etwaige Verzögerungen der 

Bauarbeiten, die sich auf den Zeitplan auswirken 

könnten,   stets   auf   dem   Laufenden   zu   halten. 

Allfällige  Abänderungen sind mit dem 

Umweltbeauftragten und der ÖBA von Mal zu Mal 

abzusprechen. 

costantemente sull’andamento dei lavori e su eventuali 

slittamenti delle attività dei cantiere che possono avere 

riflessi sul cronoprogramma, concertando di volta in volta 

con il Responsabile Ambientale e la Direzione Lavori 

eventuali modifiche. 

Bericht über die Monitoring-Tätigkeiten vor 

Baubeginn: 

Relazione  sui  monitoraggi  ante  operam  e  i 

monitoraggi durante opera delle fasi precedenti 

gegliedert  nach  den  einzelnen  Fachbereichen  mit 

folgenden, noch endgültig abzustimmenden Inhalten: 

strutturata  in  base  ai  singoli  settori  contenenti 

indicativamente quanto segue: 

 Allgemeine  Beschreibung der Ergebnisse 

der Monitoring-Tätigkeiten, die bereits im 

Vorfeld durchgeführt wurde und von der BBT 

SE zur Verfügung des AN gestellt wird; 

dabei ist eindeutig zwischen der Monitoring-

Tätigkeiten vor und während der 

Vorbereitung der  Baustellenbereiche  zu 

unterscheiden; 

 descrizione generale dei risultati dei monitoraggi 

eseguiti in precedenza e forniti da parte di BBT SE 

all’Appaltatore, distinguendo chiaramente fra i 

monitoraggi di ante operam e i monitoraggi durante 

opera delle fasi precedenti; 

 Zusammenfassung der Ergebnisse der 

durchgeführten Monitoring-Tätigkeiten; 

 sintesi ragionata dei risultati dei monitoraggi ante 

operam ricevuti; 

 Erläuterte Zusammenfassung der  

Ergebnisse der während des Baus der 

vorhergehenden Phasen durchgeführten 

Monitoring-Tätigkeiten; 

 sintesi  ragionata  dei  risultati  dei  monitoraggi 

durante opera delle fasi precedenti; 

 Prognose des folgenden Zeitraumes;  previsione del periodo successivo; 

 Laufend aktualisiertes Inhaltsverzeichnis der 

gelieferten Unterlagen. 

 registro   sempre   aggiornato   indicante   tutti   i 

documenti forniti. 

Wöchentliche Datenprotokolle über die 

durchgeführten Monitoring-Tätigkeiten 

Protocolli dati settimanali sui monitoraggi eseguiti 

 Kurze Beschreibung in Tabellenform der im 

Referenzzeitraum (vorherige Woche) 

erbrachten Leistungen; 

 breve descrizione in forma tabellare delle 

prestazioni svolte nel periodo di riferimento 

(settimana precedente); 

 Herausstellung etwaiger festgestellter 

Anomalien. 

 evidenziazione di eventuali anomalie rilevate. 

 

Periodische  Zusammenfassung  der  Ergebnisse 

der Monitoring-Tätigkeiten 

Sommari   periodici   mensili   sui   risultati   dei 

monitoraggi 

aufgeteilt  nach  Fachbereichen  und  mit  folgendem 

Inhalt: 

strutturati  in  base  ai  singoli  settori  contenenti 

indicativamente quanto segue: 
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 Kurze   Beschreibung  der   im   

Bezugszeitrahmen erbrachten Leistungen 

(vorhergehender Monat); 

 breve  descrizione  delle  prestazioni  svolte  nel 

periodo di riferimento (mese precedente); 

 Zusammenfassung der Ergebnisse der 

Monitoring- Tätigkeiten, die im 

Bezugszeitrahmen durchgeführt wurden; 

 sintesi  ragionata  dei  risultati  dei  monitoraggi 

effettuati nel periodo di riferimento; 

 Dokumentation  aller  durchgeführten  

Messungen und der jeweiligen Ergebnisse. 

 documentazione di tutte le misurazioni eseguite e 

dei relativi risultati.  

Zwischenberichte Relazioni semestrali intermedie 

gegliedert nach den einzelnen Fachbereichen mit 

folgenden, noch endgültig abzustimmenden, 

Inhalten: 

strutturate  in  base  ai  singoli  settori  contenenti 

indicativamente quanto segue: 

 Allgemeine Beschreibung der erbrachten 

Leistungen,  wobei  insbesondere jene  

Leistungen angegeben   werden   sollen,   

die   bereits   vorher erbracht wurden, 

 descrizione generale delle prestazioni svolte con 

indicazione  in  particolare  delle  prestazioni  del 

periodo precedente; 

 Zusammenfassung der Ergebnisse der 

Monitoring- Tätigkeiten, die bis zum Ablauf 

des dritten Monats ab Monitoring-Beginn 

durchgeführt wurde; 

 sintesi  ragionata  dei  risultati  dei  monitoraggi 

effettuati fino allo scadere del terzo mese dall’inizio 

del periodo di monitoraggio descritto; 

 Soll / Ist Vergleich Leistungsinhalt mit 

Beurteilung und Begründung; 

 confronto tra situazione prevista e quella reale in 

termini di contenuto della prestazione con 

valutazione e motivazione; 

 Soll  /  Ist  Vergleich Termine mit  

Beurteilung und Begründung bei 

Terminverzug; 

 confronto tra situazione prevista e quella reale in 

termini di tempistica con valutazione e motivazione 

in caso di ritardi; 

 Dokumentation  aller  durchgeführten  

Messungen mittels Darstellung in Tabellen, 

Graphiken, Zeichnungen, Plänen, 

Fotographien usw. jedes gemessenen 

Parameters pro Messstandort; 

 documentazione di tutte le misurazioni eseguite 

mediante la rappresentazione con tabelle, grafici, 

disegni, planimetrie, fotografie, ecc. di ogni 

parametro misurato nonché per ogni luogo di 

misurazione; 

 Dokumentation  aller  relevanten  

Informationen  zu den durchgeführten 

Messungen wie Daten der verwendeten    

Instrumente, die jeweiligen Eichzertifikate, 

die Messmethoden, die 

Rahmenbedingungen während der 

Messungen, besondere Hinweise, 

zusammenhängende Ergebungen  und all  

die erforderlichen Informationen, um den 

 documentazione di tutte le informazioni rilevanti 

relative alle misurazioni eseguite quali dati degli 

strumenti utilizzati, relativi  certificati di  taratura, 

metodiche di rilievo, condizioni di misura al 

contorno, note particolari, censimenti correlati e 

quant’altro sia necessario a definire perfettamente il 

quadro del monitoraggio; 
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Monitoring-Rahmen genau definieren zu 

können; 

 Dokumentation über die Management- und 

Darstellungsmethoden   der Ergebnisse  der 

durchgeführten Monitoring-Tätigkeiten; 

 documentazione  sulle  modalità  di  gestione  e 

rappresentazione dei risultati del monitoraggio 

eseguito; 

 Verhältnis des entsprechenden erhobenen 

Umweltzustandes zum Baufortschritt; 

 rapporto con l’avanzamento dei lavori del 

corrispondente stato ambientale misurato; 

 Prognose des folgenden Zeitraumes;  previsione del periodo successivo; 

 Laufend aktualisiertes Inhaltsverzeichnis der 

gelieferten Unterlagen,   gesamt und letzte 

Leistungsperiode. 

 registro   sempre   aggiornato   indicante   tutti   i 

documenti forniti e quelli forniti nel periodo 

precedente. 

Abschließender Tätigkeitsbericht Relazione finale delle attività 

bestehend aus: indicativamente suddivisa in: 

 Aufzählung aller Ergebnisse der Monitoring- 

Tätigkeiten, von Vertragsbeginn bis zum 

Abschluss sämtlicher Tätigkeiten und 

zusammenfassende Analyse derselben; 

 compendio  di  tutti  i  risultati  del  monitoraggio, 

dall’inizio del contratto fino al termine di tutte le 

attività e sintesi ragionata dei risultati stessi; 

 Umfassende Beschreibung der  

Unterschiede zwischen den Ergebnissen der 

Monitoring- Tätigkeiten,  die  auf etwaige  

technische  oder organisatorische  

Vorkehrungen zurückzuführen sind, die 

getroffen wurden, um die gemessenen 

Auswirkungen zu begrenzen; 

 descrizione   delle   variazioni   nei   risultati   dei 

monitoraggi correlabili a eventuali misure tecniche e 

gestionali adottate per la mitigazione degli impatti 

misurati; 

 Soll / Ist Vergleich Leistungsinhalt;  confronto tra situazione prevista e quella reale in 

termini di contenuto delle prestazioni; 

 Soll / Ist Vergleich Termine;  confronto tra situazione prevista e quella reale in 

termini di tempistica; 

 Soll / Ist Vergleich Kosten;  confronto tra situazione prevista e quella reale in 

termini di costi; 

 Begründung Mehr- und Minderleistungen;  giustificazione per le minori o maggiori prestazioni; 

 Dokumentation  alles  durchgeführten  

Messungen mittels Darstellung in Tabellen, 

Graphiken, Zeichnungen, Plänen, 

Fotographien usw. jedes gemessenen sowie 

und jedes Messstandortes; 

 documentazione di tutte le misurazioni eseguite 

mediante la rappresentazione con tabelle, grafici, 

disegni, planimetrie, fotografie, ecc. di ogni 

parametro misurato nonché per ogni luogo di 

misurazione; 

 Dokumentation  aller  relevanten   documentazione di tutte le informazioni rilevanti 
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Informationen  zu den durchgeführten 

Messungen wie Daten der verwendeten  

Instrumente, die jeweiligen Eichzertifikate, 

die Messmethoden, die 

Rahmenbedingungen während der 

Messungen, besondere Hinweise, 

zusammenhängende Ergebungen und all 

die erforderlichen Informationen, um den 

Monitoring-Rahmen genau definieren zu 

können; 

relative alle misurazioni eseguite quali dati degli 

strumenti utilizzati, relativi  certificati di  taratura, 

metodiche di rilievo, condizioni di misura al 

contorno, note particolari, censimenti correlati e 

quant’altro sia necessario a definire perfettamente il 

quadro del monitoraggio; 

 Dokumentation über die Management und 

Darstellungsmethoden  der Ergebnisse  der 

durchgeführten Monitoring-Tätigkeiten; 

 documentazione  sulle  modalità  di  gestione  e 

rappresentazione dei risultati del monitoraggio 

eseguito; 

 Sämtlichen Elementen und Informationen, 

die für die Fortführung der Monitoring-

Tätigkeiten in den nachfolgenden Baulosen 

erforderlich sind, wobei auch zu 

berücksichtigen ist, dass diese Leistungen 

von einem anderen AN erbracht werden 

können; 

 tutti gli elementi e le informazioni necessarie al 

proseguimento delle attività di monitoraggio con i   

successivi  lotti   di   costruzione,  prevedendo 

anche che tali attività potranno essere a carico di 

un diverso affidatario; 

 Inhaltsverzeichnis der gelieferten 

Unterlagen; 

 registro dei documenti forniti; 

 Lieferscheinsammlung;  raccolta delle bolle di consegna; 

 Protokollsammlung;  raccolta dei verbali; 

 Schriftstückverzeichnis vertragsrelevanter 

Schriftverkehr. 

 registro della corrispondenza di rilevanza 

contrattuale. 

Die angeführten Inhalte der Berichte (periodische 

Zusammenfassungen, Zwischenberichte) sind  nicht 

taxativ aufgelistet sondern stellen die 

Mindestanforderungen, die in Bezug auf das Format 

und den Umfang der Beilagen noch zu präzisieren 

und festzulegen sind. 

I contenuti indicati per le relazioni (Sommari periodici, 

Relazioni intermedie e  Relazione finale delle attività) hanno 

carattere indicativo e rappresentano i requisiti minimi da 

precisare e stabilire per quanto attiene la strutturazione e 

consistenza degli allegati. 

 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE Seite/pagina 31 von/di 71 

Fachbereich:  
Thema:  
Dokumenteninhalt:  

Settore: Progettazione ambientale  
Tema: Documenti generali  
Contenuto documento: Monitoraggio ambientale- Descrizione 
delle prestazioni 

 

02-H71-AF-002-13-01-002.00-B0115-00901-RT7-02.doc 

 

4.6 SPRACHE DER LEISTUNGSERBRINGUNG 4.6 LINGUA DI FORNITURA DELLA PRESTAZIONE 

Sämtlicher Schriftverkehr und sämtliche Unterlagen 

sind zweisprachig zu erstellen, insbesondere werden 

für die Leistungsabwicklung nachfolgende 

Regelungen getroffen: 

Tutta la corrispondenza e tutti i documenti devono essere 

redatti sia in lingua italiana sia in lingua tedesca; per lo 

svolgimento della prestazione si predispone quanto segue: 

Vertragssprache: Lingua contrattuale: 

italienisch. italiano. 

Sprache für Leistungsabwicklung seitens AG: Lingua  di  svolgimento  della  prestazione  da parte del 

committente: 

wahlweise, italienisch und/oder deutsch. facoltativo italiano e/o tedesco. 

Sprache für Leistungsabwicklung seitens AN: Lingua  di  svolgimento  della  prestazione  da parte 

dell’affidatario: 

zweisprachig (italienisch und deutsch). sia lingua italiana che tedesca. 

Allgemeiner Schriftverkehr: Corrispondenza generale: 

zweispaltig und  zweisprachig (deutsch und 

italienisch); der italienische Text ist rechtsgültig; der 

deutsche Text hat nur informativen Charakter. 

su schema a due colonne bilingue (tedesco e italiano), fa 

fede il testo in lingua italiana; il testo in lingua tedesca ha 

solo carattere informativo. 

Vertraglicher Schriftverkehr: Corrispondenza contrattuale: 

zweispaltig und  zweisprachig (deutsch und 

italienisch); der italienische Text ist rechtsgültig; der 

deutsche Text hat nur informativen Charakter. 

su schema a due colonne bilingue (tedesco e italiano), fa 

fede il testo in lingua italiana; il testo in lingua tedesca ha 

solo carattere informativo. 

Abstimmungs- und Arbeitsunterlagen: Documenti di concertazione e di lavoro: 

zweispaltig, deutsch und italienisch. su schema a due colonne bilingue (tedesco e italiano). 

Ergebnis- und Fachberichte: Relazioni finali e relazioni tecniche: 

zweispaltig, deutsch und italienisch. su schema a due colonne bilingue (tedesco e italiano). 

Berichte für alle Genehmigungsverfahren: Relazioni per tutte le procedure autorizzative: 

zweispaltig, deutsch und italienisch. su schema a due colonne bilingue (tedesco e italiano). 

Berichte für Freigabeverfahren: Relazioni per procedure di approvazione: 

zweispaltig, deutsch und italienisch. su schema a due colonne bilingue (tedesco e italiano). 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE Seite/pagina 32 von/di 71 

Fachbereich:  
Thema:  
Dokumenteninhalt:  

Settore: Progettazione ambientale  
Tema: Documenti generali  
Contenuto documento: Monitoraggio ambientale- Descrizione 
delle prestazioni 

 

02-H71-AF-002-13-01-002.00-B0115-00901-RT7-02.doc 

Texte in Abrechnungsunterlagen: Testi in documenti di contabilizzazione: 

zweispaltig, deutsch und italienisch. su schema a due colonne bilingue (tedesco e italiano). 

Präsentationsunterlagen: Documenti di presentazione: 

deutsch und italienisch. sia in lingua tedesca che in lingua italiana. 

Planunterlagen: Elaborati grafici: 

Texte zweisprachig, deutsch und italienisch. testi bilingui (tedesco e italiano). 

Es sind ausschließlich die

 Formatvorlagen zu verwenden,  die  von  der  

BBT  SE  zur  Verüfgung gestellt werden.  

Dovranno   essere   utilizzate   esclusivamente   gli schemi 

di formato che verranno forniti da BBT SE.  

Die Qualität der italienischen  und  deutschen 

Versionen hat den jeweiligen Erfordernissen zu 

entsprechen, wobei der Auftragnehmer grundsätzlich 

die formale Übereinstimmung der Texte zu 

gewährleisten hat. 

L’affidatario ha l’obbligo di  garantire  un elaborazione  

qualitativamente  adeguata delle versioni italiana    e 

tedesca  nonché   la corrispondenza formale e sostanziale 

dei testi. 

4.7  4.7 CAMPIONAMENTO DELLE MATRICI 

AMBIENTALI 

 Per il campionamento delle matrici ambientali (acqua, suolo 

terre e rocce), nell'ambito di entrambi i lotti di monitoraggio 

ambientale, dovranno essere seguite le specifiche 

contenute nel Manuale di protocollo di campionamento ed 

analisi per le matrici ambientali terreni ed acque sotterranee 

di BBT e in particolare i seguenti requisiti per il 

campionamento e l’analisi di matrici ambientali: 

 Tutte le operazioni di perforazione, prelievo, conservazione, 

stoccaggio, trasporto dei campioni devono essere effettuate 

in condizioni rigorosamente controllate in modo da evitare 

fenomeni di contaminazione o perdita di rappresentatività 

del campione alterando le caratteristiche chimico - fisiche 

delle matrici ambientali investigate. 

 Gli strumenti e le attrezzature impiegati nelle diverse 

operazioni devono essere costruiti con materiali e modalità 

tali che il loro impiego non modifichi le caratteristiche delle 

matrici ambientali e del materiale di riporto e la 

concentrazione delle sostanze contaminanti. 

 Le operazioni di prelievo dei campioni devono essere 

compiute evitando la diffusione della contaminazione 

nell’ambiente circostante e nella matrice ambientale 

campionata (cross contamination). 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE Seite/pagina 33 von/di 71 

Fachbereich:  
Thema:  
Dokumenteninhalt:  

Settore: Progettazione ambientale  
Tema: Documenti generali  
Contenuto documento: Monitoraggio ambientale- Descrizione 
delle prestazioni 

 

02-H71-AF-002-13-01-002.00-B0115-00901-RT7-02.doc 

 Occorre controllare l'assenza di perdite di oli lubrificanti e 

altre sostanze dai macchinari, dagli impianti e da tutte le 

attrezzature utilizzate durante il campionamento; nel caso di 

perdite verificare che queste non producano 

contaminazione del terreno prelevato; riportare comunque 

le informazioni nel verbale di giornata. 

 Alla fine di ogni scavo decontaminare tutti gli attrezzi e gli 

utensili, mentre gli attrezzi e gli utensili utilizzati per il 

prelievo del campione devono essere decontaminati ad 

ogni “prelievo”. 

 Prima di operare il prelievo garantire la pulizia di strumenti, 

attrezzi e utensili di perforazione rimuovendo 

completamente, sia internamente che esternamente, i 

materiali potenzialmente inquinanti che potrebbero aderire 

alle pareti degli strumenti; tali operazioni sono compiute con 

acqua in pressione e getti di vapore acqueo. 

 In caso di pioggia durante le operazioni di estrazione è 

necessario garantire che il campione non sia modificato dal 

contatto con le acque meteoriche; le operazioni di prelievo 

possono essere eseguite solo nel caso si garantisca una 

adeguata protezione delle attrezzature e delle aree su cui 

sono disposti i campioni. 

 Nel maneggiare le attrezzature utilizzare guanti puliti per 

prevenire il diretto contatto con il materiale estratto, (per es. 

guanti monouso). 

 Un campionamento è rappresentativo se garantisce 

un'accurata fotografia dello stato del sito in esame in un 

determinato momento. 

 Le attività di campionamento devono rispettare alcune 

condizioni di base per potere ottenere campioni che 

rappresentino correttamente la situazione esistente nel sito. 

 In particolare: 

 - la composizione chimica del materiale prelevato non deve 

essere alterata a causa di surriscaldamento, di dilavamento 

o di contaminazione da parte di sostanze e/o attrezzature 

durante il campionamento; 

 - il campione prelevato deve esser conservato con tutti gli 

accorgimenti necessari affinché non subisca alterazioni; 

 - il contenitore in cui riporre il campione deve essere 

adeguato alle caratteristiche degli eventuali inquinanti e 
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deve essere conservato in luogo adeguato a preservarne 

inalterate le caratteristiche chimico – fisiche. 

 Particolare cura andrà posta nella pulizia degli eventuali 

strumenti utilizzati per il campionamento fra il prelievo di un 

campione e il successivo. 

 La pulizia delle attrezzature deve essere eseguita con 

mezzi o detergenti compatibili con i materiali e le sostanze 

d’interesse, in modo da evitare fenomeni di contaminazione 

incrociata o perdita di rappresentatività del campione. 

 Tutti i contenitori e gli attrezzi per manipolazione dei 

campioni sia in sito che in laboratorio vanno puliti con 

idropulitrice e/o immersione in acqua pulita e/o acqua 

distillata. 

 Le analisi chimiche dovranno essere condotte da laboratori 

certificati da ACCREDIA o da un ente equivalente in 

conformità con le norme UNI EN 17025. 

5 RAHMENLEISTUNGEN 5 PRESTAZIONI QUADRO 

 I costi di tutte le prestazioni di cui al presente capitolo sono 

inclusi nei singoli prezzi unitari offerti per le voci di prezzo 

da OG6 a OG11. 

5.1 ALLGEMEINE RAHMENLEISTUNGEN 5.1 PRESTAZIONI QUADRO GENERALI 

 Le “Prestazioni quadro generali“, includono tutte le 

prestazioni e spese derivanti dall’integrazione e 

dall’aggiornamento continuo dei documenti, nonché tutte le 

prestazioni accessorie e spese necessarie al  

raggiungimento completo dell’obiettivo in  seno 

all’elaborazione del progetto, anche se non indicate 

esplicitamente nella descrizione della prestazione. 

Die   Teilleistung   umfasst   insbesondere   folgende 

Tätigkeiten, die seitens des AN durchzuführen sind: 

La prestazione parziale comprende in particolare le 

seguenti attività da svolgere da parte dell’affidatario: 

 Berichte und Reports, wie im nachfolgenden 

Punkt 5.1.1 beschrieben; 

 relazioni e rapporti come descritto al successivo 

punto 5.1.1; 

 Geräte, Instrumente, Akten und 

Vorbereitungen, die für ihre Installation 

erforderlich sind, wie im nachfolgenden 

Punkt 5.1.2 beschrieben. 

 attrezzature, strumentazioni,  pratiche  e 

predisposizioni  necessarie per la loro installazione 

come descritto al successivo punto 

5.1.2. 

 die Teilnahme an den Abstimmungs- 

Koordinations- und Planungsbesprechungen 

in den Räumlichkeiten der BBT SE (Bozen), 

 partecipazione alle riunioni di concertazione, di 

coordinamento presso le sedi di BBT SE 

(normalmente a Bolzano), di altri membri 
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an Sitzungen des  AN  vor  Ort,  bei  

Behörden  und  sonstigen Dritten, die zur 

Abstimmung bzw. Erbringung der Leistung 

des AN erforderlich sind; 

dell’affidatario sul posto, presso le autorità o terzi, 

necessarie per concertare e/o realizzare la 

prestazione dell’affidatario; 

 die Teilnahme an Besprechungen mit den 

betroffenen Gemeinden, Grundeigentümer 

oder sonstigen öffentlichen Körperschaften 

im Projektgebiet, die für die Erbringung 

seiner Leistung erforderlich sind; 

 partecipazione a riunioni con i Comuni, proprietari 

dei terreni o altri enti pubblici coinvolti nell’area 

interessata  dal progetto necessarie per la fornitura 

della  prestazione da  parte dell’affidatario; 

 alle notwendigen Dienstfahrten in das vom 

Monitoring betroffenen Gebiets,  die für die 

Erbringung der Leistung seitens des AN 

erforderlich sind; 

 i necessari viaggi nell’area interessata dal 

monitoraggio, indispensabile per la fornitura della 

prestazione da parte dell’affidatario; 

 rechtzeitiges Anfordern der zur 

Auftragsabwicklung erforderlichen 

Unterlagen; 

 richiesta tempestiva dei documenti necessari per 

l’esecuzione dell’incarico; 

 die laufende Aktualisierung aller erarbeiteten 

Unterlagen, sofern in den 

Leistungsbeschreibungen zu den einzelnen 

Teilleistungen nicht gesonderte 

Festlegungen getroffen  und/oder  

Leistungsinhalte beschrieben wurden; 

 aggiornamento   continuo   di   tutti   i   documenti 

elaborati, a meno che non sia stato stabilito 

diversamente nelle descrizioni delle singole 

prestazioni parziali e/o  non  siano stati descritti 

diversamente i contenuti delle prestazioni; 

 die Ausarbeitung und Weitergabe von 

Arbeitsunterlagen (Pläne, Berichte, 

Berechnungen, sonstige Dokumente, etc.) 

an die BBT SE, die Mitglieder des 

Projektteams sowie andere AN der BBT SE, 

soweit dies laut den Forderungen der BBT 

SE erforderlich ist; 

 redazione   e   inoltro   di   documenti   di   lavoro 

(elaborati grafici, relazioni, calcoli, altri documenti 

ecc.) a BBT SE, ai membri del team di progetto e 

agli altri affidatari di BBT SE, nella misura in cui ciò 

sia necessario secondo le richieste di BBT SE; 

 die  ausschließlich digitale  Bearbeitung 

sämtlicherPläne, Berichte und sonstigen 

Unterlage; 

 elaborazione esclusivamente digitale  di  tutti  gli 

elaborati grafici, relazioni e ulteriori documentazioni; 

 das  Aufstellen eines  Vertragsterminplanes, 

sowie die laufende Adaptierung und 

Abstimmung mit der Projektleitung und den 

Projektteammitgliedern; 

 elaborazione di una tempistica contrattuale nonché 

l’adattamento e la concertazione continui con 

l’organo di coordinamento del progetto e con i 

membri del team di progetto; 

 die Berichtserstellung über die 

Bearbeitungsergebnisse jedes einzelnen 

Leistungsinhaltes der Teilleistungen, sofern 

diese nicht ohnehin bei den einzelnen 

Leistungsinhalten beschrieben ist; 

 redazione  di  relazioni  sui  risultati  di  ciascuna 

prestazione parziale, qualora essa non  sia  già 

contenuta nelle singole prestazioni; 
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 die  Organisation  von  Besprechungen  

sowie  die Anfertigung von Protokollen nach 

den formalen Vorgaben der BBT SE sowie 

Übermittlung der Protokolle  nach  

vereinbartem  Ablaufplan  an  die BBT   SE   

bzw.   an   die   Teilnehmer   bzw.   auf 

besondere Weisung der BBT SE an Dritte, 

sofern in den Leistungsbeschreibungen zu 

den einzelnen Teilleistungen nicht 

gesonderte Festlegungen getroffen bzw. 

Leistungsinhalte beschrieben wurden; 

 organizzazione di riunioni nonché la redazione di 

verbali secondo le prescrizioni formali di BBT SE 

nonché inoltro dei verbali, in base alla tempistica 

concordata, a BBT SE e/o ai partecipanti e/o, su 

ordine specifico di BBT SE, a terzi, a meno che non 

sia stato stabilito diversamente nelle descrizioni 

delle singole prestazioni parziali e/o non siano stati 

descritti diversamente i contenuti delle prestazioni; 

 Mitwirkung beim Projektcontrolling der BBT 

SE; 

 cooperazione con BBT SE per il controlling del 

progetto; 

 sämtliche  allgemeine  Ausgaben,  die  durch  

die Durchführung der Monitoring-Tätigkeiten 

vor Ort oder im Büro entstehen, wie z.B. 

allgemeine Verwaltung, EDV – 

Ausstattungen, Büro- und Zeichenmaterial, 

Portokosten, Telefon, Telefax, E- Mail, 

interne Vervielfältigungen und Hausoperate, 

digitale Datenträger, usw.; 

 tutte le spese generali, derivanti dall’esecuzione dei  

monitoraggi sul  posto  o  da  elaborazioni in ufficio, 

come per esempio amministrazione generale, 

attrezzatura informatica, materiale di cancelleria e 

da disegno, spese postali, telefono, fax, e-mail, 

riproduzioni interne, documenti ad uso interno, 

supporti dati digitali ecc.; 

 Teilnahme  an  Schulungstätigkeiten  zur  

Software „2doc“ bei den Sitzen der BBT SE 

(normalerweise in  Bozen);  die  oben  

angeführte Schulung  ist  im Ausmaß von 2 x   

8 Stunden gemäß  den Anweisungen der 

BBT SE für die vom Auftragnehmer 

benannte Person; 

 partecipazione  alle  attività  di  formazione  sul 

software “2doc” presso le sedi di BBT SE 

(normalmente a Bolzano); detta formazione della 

persona  indicata  dall’affidatario  è  costituita  da 

due sessioni di otto ore ciascuna secondo le 

indicazioni che saranno fornite da BBT SE; 

 Die Kosten in Zusammenhang mit der 

Einspeisung der Daten in das von der BBT 

SE zur Verfügung gestellte 

Datenmanagementsystem „2doc“ werden 

mit der entsprechenden Position im  

Leistungsverzeichnis abgegolten. Alle 

sonstigen Leistungen  in   Zusammenhang  

mit   dem   o.   g. System  „2doc“,  wie  z.  B.  

die  Ausbildung,  die Darstellung der 

Ergebnisse, und die Bereitstellung der 

nötigen Voraussetzungen für die korrekte 

Anwendung in Hinblick auf Hard- und 

Software gelten gemäß den obigen  

Definitionen  als allgemeine Leistungen; sie 

werden demnach nicht gesondert vergütet, 

sondern müssen in den angebotenen 

Preisen enthalten sein. 

 gli  oneri  connessi  all’inserimento  dei  dati  nel 

sistema di gestione dati “2doc” messo a 

disposizione dalla BBT SE vengono compensati 

con apposita voce di elenco prezzi. Tutte le ulteriori 

prestazioni che sono in relazione con il suddetto 

sistema “2doc”, quali ad esempio l’addestramento, 

la rappresentazione dei risultati e la messa a 

disposizione dei presupposti necessari al  corretto 

utilizzo in  termini di hardware e software,  vengono 

considerate prestazioni generali come sopra detto, 

pertanto per esse non è prevista una 

compensazione specifica bensì  dovranno  essere  

comprese nei prezzi offerti. 
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Ausserdem werden damit alle Kosten für die 

Durchführung folgender Tätigkeiten gedeckt und 

abgegolten: 

Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti 

dall’esecuzione delle seguenti attività: 

   elaborazione in lingua italiana e tedesca di tutta la 

documentazione (relazioni, elaborati grafici, ecc.). 

Die Vergütung für die allgemeinen 

Rahmenleistungen erfolgt in Höhe des angebotenen 

Prozentbetrages der Honorargesamtsumme aus OG 

06 bis OG 10. 

Le prestazioni quadro generali vengono compensate 

applicando la percentuale, indicata nell’offerta, sugli importi 

effettivi risultanti dalla somma delle voci da OG 06 a OG 10. 

5.1.1 Berichte 5.1.1 Relazioni e rapporti 

 Tutti i documenti elaborati dall’affidatario dovranno essere 

raggruppati in relazioni e rapporti, concertate con il 

Responsabile Ambientale e con BBT SE, composte da 

elaborati grafici e rapporti, sia su supporto cartaceo sia su 

supporto digitale. 

Die Gesamtkoordination der Ausarbeitung der oben 

genannten Endberichte (Ausarbeitung der 

Inhaltsverzeichnisse, Überprüfung, Endkontrolle, 

usw.) übernimmt der Umweltbeauftragte im Auftrag 

der BBT SE. 

Il coordinamento complessivo della redazione delle predette 

relazioni e rapporti (elaborazione degli indici, sorveglianza, 

controllo finale ecc.) sarà effettuato dal Responsabile 

Ambientale per conto di BBT SE. 

Der AN hat, in Abstimmung mit dem 

Umweltbeauftragten und der BBT SE die  

Unterlagen auszuarbeiten, die sich auf den 

Gegenstand der Ausschreibung beziehen, wobei die 

von der BBT vorgegebenen Graphik- und 

Formateinstellungen sowie die Vorgaben in Bezug 

auf Umfang und Inhaltswiedergabe zu 

berücksichtigen sind. 

L’affidatario dovrà elaborare la documentazione che si 

riferisce all’oggetto dell’appalto, di concerto con il 

Responsabile Ambientale e BBT SE, utilizzando le 

impostazioni grafiche e di formato nonché di entità e tipo di 

trattazione dei contenuti indicate da BBT SE. 

Bei der Erstellung der Berichte sind folgende 

Leistungen zu erbringen. Die Kosten dafür sind im 

Angebotspreis einzurechnen. 

Nell’elaborazione di relazioni e rapporti, dovranno essere 

eseguite le seguenti prestazioni i cui costi sono da includere 

nel prezzo offerto. 

 Ausarbeitung  aller  erforderlichen  Berichte,  

Pläne und digitalen Unterlagen gemäß den 

mit der BBT SE abgestimmten und 

freigegebenen Inhaltsverzeichnissen sowie 

laufende Abstimmung mit dem 

Umweltbeauftragten; 

 elaborazione di tutti i rapporti, elaborati grafici e 

documenti su supporto digitale in base agli indici 

concertati con BBT SE e approvati dalla medesima, 

nonché concertazione continua con il responsabile 

ambientale; 

 Mitwirkung bei der optischen Gestaltung 

(Mappenlayouts,   Titelblätter, Trennblätter, 

Blattlayouts, usw.) der jeweiligen Berichte; 

 collaborazione  all’impostazione  grafica  (layout 

delle cartelle, copertine, pagine di separazione, 

layout dei fogli, ecc.) delle rispettive relazioni e 

rapporti; 
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 Ausarbeitung der Unterlagen (Berichte, 

Pläne usw.) laut den vorgegebenen Graphik- 

und Formatvorlagen; 

 elaborazione   della   documentazione   (rapporti, 

elaborati grafici, ecc.) secondo le impostazioni 

grafiche e di formato definite; 

 Lieferung und inhaltliche Abstimmung der 

Berichtsentwürfe mit dem 

Umweltbeauftragten und der BBT SE. 

 fornitura e concertazione, in materia di contenuto, 

delle bozze dei report con il Responsabile 

Ambientale e BBT SE. 

Eine Beschreibung des Umfangs der 

Gesamtunterlagen,   deren   detaillierte   Inhalte   auf 

jeden Fall imit dem Umweltbeauftragten abgestimmt 

werden müssen, ist unter Punkt 4.5 angegeben. 

La consistenza della documentazione complessiva da 

elaborare, i cui contenuti di dettaglio dovranno comunque 

essere concertati con il responsabile ambientale è indicata 

al punto 4.5.  

5.1.2 Ausrüstung, Messinstrumente und 

Vorbereitungen zur Installation 

5.1.2 Attrezzature, strumentazioni, pratiche e 

predisposizioni necessarie per la loro 

installazione 

Im Rahmen der Monitoring-Tätigkeiten, müssen 

folgende Leistungen erbracht werden, deren Kosten 

im Angebotspreis einzurechnen sind. 

Nell’ambito dei monitoraggi ambientali, dovranno essere 

eseguite le seguenti prestazioni i cui costi sono da includere 

nel prezzo offerto. 

 Durchführung sämtlicher erforderlicher  

Lokalaugenscheine    für die Aufstellung der 

Messinstrumente und für die Errichtung 

sämtlicher Nebenbauten für die Installation 

der Messinstrumente; 

 esecuzione di tutti i sopralluoghi necessari per il 

posizionamento della strumentazione e per la 

realizzazione di tutte le opere accessorie per 

l’installazione degli strumenti; 

 Zurverfügungstellung und Verwendung  von 

Ausrüstung und Messinstrumenten für den 

gesamten Zeitraum, der für die 

Probeentnahmen, die Messungen, die 

Monitoring-Tätigkeiten und die Durchführung 

sonstiger  Tätigkeiten zur Erreichung der  

Leistungsziele und  zur  vollständigen 

Abgabe erforderlich ist; 

 messa a disposizione e utilizzo di attrezzature e 

strumentazioni per il periodo necessario ad 

eseguire campionamenti, misure, monitoraggi e 

quant’altro necessario per raggiungere gli obiettivi 

della fornitura e per dare la fornitura completa; 

 Abwicklung der erforderlichen Verfahren und 

Erteilung der Genehmigungen, die jeweils 

für die Installation verschiedener 

Instrumente und deren Vernetzung    

notwendig  sind; Zugang   zu Grundstücken, 

Probeentnahmen und Durchführung 

sonstiger Tätigkeiten, die zur Erreichung der 

Leistungsziele und zur vollständigen Abgabe 

erforderlich sind; 

 svolgimento delle  pratiche  necessarie e 

acquisizione permessi di volta in volta necessari per  

le  diverse installazioni di strumentazione e relativi 

allacciamenti,  accesso    a terreni e proprietà  

private, prelievo di  campioni e quant’altro 

necessario per raggiungere gli obiettivi della 

fornitura e per dare la fornitura completa; 

 Durchführung  sämtlicher  Vorbereitungen  

für  die Installation und die Aufstellung  der 

Messinstrumente: wo erforderlich Anschluss 

an das Stromnetz; Errichtung von 

Nebenbauten; falls gefordert Errichtung  

 tutte le predisposizioni  necessarie per 

l’installazione   e  per il posizionamento  di 

strumentazioni di misura: l’allacciamento alla rete 

elettrica ove necessario; le opere accessorie; 

realizzazione  di basamenti  se richiesto,   e 
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von Fundamenten und Durchführung 

sonstiger Tätigkeiten, die  zur Erreichung der 

Leistungsziele und zur vollständigen Abgabe 

erforderlich sind. 

quant’altro necessario per raggiungere gli obiettivi 

della fornitura e per dare la fornitura completa. 

Messorganisation: Organizzazione delle misurazioni: 

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen 

Eigentümern erfolgt in Abstimmung und gemeinsam 

mit dem  Umweltbeauftragten oder  einem  Vertreter 

der BBT SE, falls dies laut BBT SE erforderlich ist. 

La prima presa di contatto con i proprietari potrà avvenire in 

accordo e alla presenza del Responsabile Ambientale o di 

un rappresentante del   BBT SE, ove BBT SE lo ritenga 

necessario. 

Die Instruktion aller Beteiligten und  die  Betreuung 

von Eigentümern und Bewohnern während der 

Messungen obliegt dem AN. 

L’istruzione di tutte le persone coinvolte e l’assistenza ai 

proprietari e abitanti durante le misurazioni spetta 

all’affidatario. 

Messinstrumente und Ausrüstung Strumentazione e attrezzature 

 
La strumentazione e le attrezzature utilizzate dovranno 

rispondere alle specifiche delle norme e delle leggi 

applicabili in vigore al momento dell’utilizzo e  a  quanto  

prescritto nel  Progetto di monitoraggio ambientale (02-H71-

AF-002-13-01-001.00-B0115-00900-RT1)  e nelle Linee 

Guida per il Monitoraggio Ambientale (PMA) di cui al 

Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163 (Rev. 2 del 

23.07.2007) e nelle linee guida per la predisposizione del 

Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere 

soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) (Rev.1 del 16/06/2014); delle 

opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 

443) della Commissione Speciale di Valutazione  di  

Impatto  Ambientale  Rev.2  del  30 Settembre 2004. 

5.2 EINARBEITUNG DER VERFÜGBAREN 

DATEN DER MONITORING-TÄTIGKEITEN 

VOR UND WÄHREND DER 

VORBEREITUNG DER 

BAUSTELLENBEREICHE 

5.2 RECEPIMENTO DEI DATI DISPONIBILI DEI 

MONITORAGGI ANTE OPERAM E DEI 

MONITORAGGI DURANTE OPERA DELLE FASI 

PRECEDENTI 

 Il „Recepimento dei dati esistenti dei monitoraggi ante 

operam e dei monitoraggi durante  opera  delle  fasi  

precedenti“, include tutte le prestazioni e relativi oneri 

derivanti dal recepimento, esame, presa in visione, 

acquisizione dei dati sui monitoraggi ambientali già eseguiti 

mano a mano che vengono resi disponibili da BBT SE 

Die Übernahme der Ergebnisse der vor der 

gegenständlichen Vergabe durchgeführten 

Monitoring-Tätigkeiten bedeutet für den AN die 

Neuorganisation der erhaltenen Daten und ihre 

Darstellung im Bericht über die Monitoring- 

La presa in carico dei risultati dei monitoraggi eseguiti 

precedentemente al presente affidamento comporta  per  

l’affidatario  la  riorganizzazione  dei dati ricevuti e la loro 

illustrazione nella relazione sui monitoraggi ante operam e 

sui monitoraggi durante opera delle fasi precedenti, 
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Tätigkeiten vor Baubeginn gemäß Punkt 4.5. secondo quanto richiesto al Punto 4.5. 

 In particolare sono inclusi i seguenti contenuti: 

 Aufnahme,   Studium,   Sichtung,   

Bewertung   und Annahme der verfügbaren 

Daten zu den Monitoring-Tätigkeiten vor 

Baubeginn  bei Zuschlagserteilung und auch 

im Nachhinein, falls zusätzliche Daten 

verfügbar werden sollten; 

 recepimento, esame,   presa in visione, valutazione 

e accettazione dei dati disponibili dei monitoraggi 

ambientali già eseguiti al momento 

dell’assegnazione  del contratto e 

successivamente, nel  caso in  cui  se ne dovessero 

rendere disponibili ulteriori; 

 Falls erforderlich,  Studium, Sichtung und 

Bewertung allfälliger, verfügbarer Unterlagen 

gem. Pkt. 3.2. der gegenständlichen 

Leistungsbeschreibung; 

 esame, presa in visione e valutazione di eventuali 

documenti disponibili in conformità al p. 3.2. della 

presente descrizione della prestazione, ove 

necessario; 

 Falls erforderlich, Aufnahme von bereits 

vorhandenen Daten Dritter, z.B. 

Landeskartographie Provinz  Bozen  

(GeoBrowser, ComBrowser, usw.), usw.; 

 ove necessario, reperimento di dati disponibili di 

terzi, ad es. Cartografia Provinciale della Provincia 

di Bolzano (GeoBrowser, ComBrowser ecc.) ecc.; 

 Aufnahme und Katalogisierung zusätzlicher 

Ausarbeitungen, Karten, Literaturangaben, 

die für die Leistungserbringung von 

Relevanz sein könnten; 

 reperimento e catalogazione di ulteriori elaborati, 

cartografie, riferimenti bibliografici necessari allo 

svolgimento della prestazione, ove necessario; 

 allfällige Aufnahme spezieller 

Grundlagendaten, die im Rahmen der 

Leistungserbringung als erforderlich gelten. 

 eventuale reperimento di   ulteriori  dati per 

argomenti  specialistici,  ritenuti necessari 

nell’ambito dello svolgimento della prestazione. 

5.3  5.3 COSTI ACCESSORI GENERALI 

 I “Costi accessori generali” includono tutte le prestazioni e 

spese che sorgeranno nel corso dell’esecuzione della 

prestazioni di cui alla presente descrizione delle prestazioni. 

 a. prestazioni di riproduzione di scritti e disegni, 

plottaggio, stampa etc. nonché elaborazione di 

supporti dati informatici che verranno consegnati al 

committente, a esperti, a esecutori, alle autorità e 

ad altri interessati dal monitoraggio o a terzi 

nominati dal committente; 

 b. tempi di andata e ritorno e spese di viaggio 

nell’area interessata dal monitoraggio; 

 c. periodi d’attesa legati ai tempi di contabilizzazione a 

seguito dell’esecuzione della prestazione; 

 d. compensi per straordinario nonché supplementi per 

lavori difficoltosi, supplementi per lavoro in cantiere, 
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(supplementi per il servizio esterno), indennità di 

trasferta, indennità giornaliere e di pernottamento; 

 e. costi per assicurazioni. 

6 UMWELMONITORING: MENSCH 6 MONITORAGGIO AMBIENTALE: UOMO 

6.1 LÄRM 6.1 COMPONENTE RUMORE 

Das Monitoring der Komponente Lärm zielt darauf 

ab, die Lärmbelästigung bei den Wohnsiedelungen, 

die  vom  auf  den  Baustellen generierten Lärm  am 

meisten betroffen sind, unter Kontrolle zu halten. 

Dabei werden bei potentiellen Empfängern des bei 

der Baustelleneinrichtung und durch den LKW- 

Transit auf den Baustellen generierten Lärms 

Messungen durchgeführt. Auf diese Weise kann 

umgehend eingegriffen werden, sollte der von den 

Bautätigkeiten produzierte Lärm die gesetzlich 

vorgegebenen Grenzwerte überschreiten. 

Il monitoraggio del rumore è finalizzato a  tenere sotto 

controllo l’inquinamento acustico presso le abitazioni 

maggiormente interessate dal rumore prodotto   mentre   i   

cantieri   sono   in   funzione, mediante   misure   presso   

potenziali   ricettori   di rumore generato dalle attività di 

lavorazione nelle aree di cantiere e dal transito dei mezzi di 

cantiere sulla viabilità, in  modo da poter intervenire 

tempestivamente qualora  il rumore  prodotto dall’attività 

lavorativa ecceda i limiti di legge. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 

6.1.1 Leistungsumfang Lärmmessungen 6.1.1 Misurazione fonometriche 

Die  Lärmmessungen sind entsprechend den 

Vorgaben des Kapitels LÄRM des 

Umweltmonitoring- Projekts (02-H71-AF-002-13-01-

001.00-B0115-00900-RT1) durchzuführen. 

Le misurazioni del rumore vanno eseguite conformemente 

a quanto previsto nel capitolo RUMORE del Progetto di 

monitoraggio ambientale (02-H71-AF-002-13-01-001.00-

B0115-00900-RT1). 

Pos [06_01_01]: Durchführung einer bemannten, 

7-tätigen, durchgehenden Messung im Freien 

und gleichzeitig einer 24-stündige Messung im 

Gebäudeinnern 

Pos  [06_01_01]:  Misura  esterna  all’aperto  di sette 

giorni in continuo presenziata, con abbinata misura 

interna di 24 ore  

Die Vergütung erfolgt für jede durchgeführte und 

freigegebene Schallpegelmessung im Freien auf der 

Grundlage der Position der siebentätigen Messung. 

Diese ist innerhalb der nachstehend angeführten 

Zeitspannen bemannt durchzuführen und zumindest 

1x schriftlich zu registrieren: 

Le prestazioni saranno compensate per ogni misurazione 

del livello sonoro all’aperto eseguita e approvata secondo la 

voce misura con durata di sette giorni, con trasmissione dati 

a remoto, presenziate con registrazione scritta degli eventi 

almeno una volta le seguenti fasce orarie: 

 20.00 Uhr - 22.00 Uhr;  dalle 20.00 alle 22.00; 

 00.00 Uhr - 2.00 Uhr;  dalle 0.00 alle 2.00; 

 06.00 Uhr - 8.00 Uhr;  dalle 6.00 alle 8.00; 

 10.00 Uhr - 12.00 Uhr;  dalle 10.00 alle 12.00; 
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 16.00 Uhr - 18.00 Uhr.  dalle 16.00 alle 18.00. 

Die Messungen umfassen eine 24-stündige 

Messung innerhalb des Gebäudes, mit bemannter 

Ausführung in den Zeitspannen durchzuführen. 

Le misure includono la misurazione interna all’edificio  per  

24  ore  e  la  presenziazione  delle fascie orarie. 

Unter  Position [06_01_01] sind  1  Lärmmessungen 

vorgesehen. 

Alla voce [06_01_01] è prevista 1 sola misura fonometrica. 

Pos [06_01_02]: 24-stündige, durchgehende 

Messung im Freien und dazugehörige 24- 

stündige Messung im 

Pos [06_01_02]: Misura esterna di 24 ore in continuo, 

con abbinata misura interna di 24 ore 

Die Leistungen werden für jede unbemannte 24- 

stündige Messung des äußeren und inneren 

Lärmpegels, ausgeführt und genehmigt gemäß der 

entsprechenden Position,  mit der 24-stündigen 

Fernübermittlung der Daten laut Beschreibung im 

Monitoring-Projekt abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni misurazione  

del  livello  sonoro  esterna  e  interna della durata di 24 ore, 

non presenziata, eseguita e approvata secondo la voce 

corrispondente, con trasmissione dati a remoto, con durata 

di 24 ore come descritto nel progetto di monitoraggio. 

 Il numero di misure fonometriche previste nella voce  

[06_01_02] è  complessivamente 43  misure  dei parametri 

richiesti con le tempistiche e presso i ricettori così come 

previsto al capitolo 6.1 del Progetto di monitoraggio e 8 

misure opzionali nel caso di prolungamento di monitoraggio 

ambientale. 

Pos [06_01_03]: Wöchentliche   Messung   des 

Straßenverkehrs 

Pos [06_01_03]: Misurazione di durata settimanale 

traffico stradale 

Die Leistungen werden pro durchgeführter und 

gemäß Position Verkehrsmessung genehmigter der 

Schallpegelmessung abgegolten. Die 

Datenübertragung der einwöchigen Messungen hat 

gemäß Monitoring-Projekt remote zu erfolgen.  

Le prestazioni saranno compensate per ogni misurazione 

del livello sonoro eseguita e approvata secondo la  voce 

misurazione di traffico stradale, con trasmissione dati a 

remoto, con durata settimanale come descritto nel progetto 

di monitoraggio. 

 Il numero di misure fonometriche previste nella voce  

[06_01_03] è  complessivamente 15  misure  dei parametri 

richiesti con le tempistiche e presso i ricettori così come 

previsto al capitolo 6.1 del Progetto di monitoraggio e 4 

misure opzionali nel caso di prolungamento di monitoraggio 

ambientale. 

Pos [06_01_04]: Baustellenlärmmessungen Pos [06_01_04]: Misure di rumore di impianti di cantiere 

Die Leistungen werden pro durchgeführter und 

gemäß Position Baustellenlärmmessungen 

genehmigter der Schallpegelmessung abgegolten. 

Die Datenübertragung der einwöchigen Messungen 

hat gemäß Monitoring-Projekt remote zu erfolgen. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni misurazione 

del livello sonoro eseguita e approvata secondo la voce 

misurazione di impianti di cantiere, di almeno quindici minuti 

per ogni singolo impianto, come descritto nel progetto di 

monitoraggio. 
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 Il numero di misure fonometriche previste alla voce 

[06_01_04] è complessivamente 50 misure  dei parametri 

richiesti  con  le  tempistiche e  presso  i ricettori così come 

previsto al capitolo 6.1 del Progetto di monitoraggio e 10 

misure opzionali nel caso di prolungamento di monitoraggio 

ambientale. 
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6.2 ERSCHÜTTERUNG 6.2 COMPONENTE VIBRAZIONI 

Das Monitoring der Komponente Erschütterung zielt 

darauf ab, die Erschütterungen bei den 

Wohnsiedelungen, die von den auf den Baustellen 

generierten  Erschütterungen am  meisten  betroffen 

sind,  unter  Kontrolle zu  halten. Dabei  werden  bei 

potentiellen    Empfängern die bei der 

Baustelleneinrichtung  und  durch  den  LKW-Transit 

auf den Baustellen generierten Erschütterungen 

gemessen. Auf diese  Weise kann umgehend 

eingegriffen werden, sollten die von den 

Bautätigkeiten    produzierten Erschütterungen  die 

gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte überschreiten.  

Il monitoraggio delle vibrazioni è finalizzato a tenere sotto 

controllo l’inquinamento da vibrazioni presso le abitazioni 

maggiormente interessate dalle vibrazioni prodotte mentre il 

cantiere è in funzione, mediante misure presso potenziali 

ricettori delle vibrazioni generate dalle attività di lavorazione 

nell’area di cantiere e dal transito dei mezzi di cantiere sulla 

viabilità, in modo da poter intervenire tempestivamente 

qualora l’impatto vibrazionale prodotto dall’attività lavorativa 

dovesse eccedere i valori soglia previsti. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im  

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 

Pos   [06_02_01]:  Unbemannte  Messungen  der 

Erschütterungen pro Woche 

Pos  [06_02_01]: Misurazione settimanale delle 

vibrazioni non presenziata 

Die Leistungen werden pro Woche durchgehender 

Messungen der Erschütterungen an einem 

Empfänger vergütet; Die Datenübertragung hat 

remote zu erfolgen. Grenzwertüberschreitungen sind 

innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen.  

Le prestazioni saranno compensate per ogni settimana di 

misurazione in continuo delle vibrazioni presso un ricettore 

con trasmissione dei dati  in  remoto  e  comunicazione dei  

superamenti entro le 24 ore. 

 Il numero di settimane di misurazione vibrazioni previste 

alla voce [06_02_01] è complessivamente 6 misure  dei 

parametri richiesti con le tempistiche e presso i ricettori così 

come previsto al capitolo 6.2 del Progetto di monitoraggio e 

2 misure opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

6.3 BEREICH LUFT/KLIMA (ATMOSPHÄRE) 6.3 COMPONENTE ARIA/CLIMA (ATMOSFERA) 

Das Monitoring der Komponente Luft zielt darauf ab, 

zu überprüfen, welcher Schadstoffeintrag durch die 

Baustellentätigkeit und den LKW-Transit auf den 

Baustellen in die Luft im Bereich der zukünftigen 

Baustellen Pfitsch entlassen wird. Dies erfolgt durch 

Messungen während der Bautätigkeiten bei den 

Wohnsiedlungen, die von den produzierten 

Emissionen am meisten betroffen sind. Auf diese 

Weise kann umgehend eingegriffen werden, sollten 

die von den Bautätigkeiten produzierten 

Luftemissionen die gesetzlich vorgegebenen 

Grenzwerte überschreiten. 

Il monitoraggio della componente aria è finalizzato a 

verificare il contributo delle attività di cantiere e del transito 

dei mezzi di cantiere sulla viabilità alle concentrazione di 

inquinanti dell’area attorno alle quali verranno installati i  

cantieri con misurazioni durante le attività di costruzione 

presso le abitazioni maggiormente interessate dalle 

emissione prodotte, in modo da poter intervenire 

tempestivamente qualora le emissioni atmosferiche 

prodotte dall’attività lavorativa eccedano i limiti di legge. 
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Pos [06_03_01]: Wöchentliche Messung der von 

Schwebstaub, PM10, NO, NO2, SO2, Pb, 

benzene, CO sowie der Luftparameter 

Pos [06_03_01]: Campagna di misura atmosfera       alla 

settimana PTS, PM10, NO, NO2, SO2, Pb, benzene, CO e 

parametri atmosferici 

Die Leistungen werden pro Woche durchgehender 

Messungen  von  Schwebstaub,  PM10,  NO,  NO2, 

SO2, Pb, Benzol, CO und der geforderten Parameter 

an einem Empfänger mit Remote-Datenübertragung 

abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni settimana di 

misurazione in continuo dei parametri atmosferici PTS, 

PM10, NO, NO2, SO2, Pb, benzene,   CO   e   parametri   

atmosferici   richiesti presso un ricettore con trasmissione 

dei dati in remoto. 

Zugleich mit der Durchführung der Messungen wird 

eine   tägliche Erhebung des Aufkommens   von 

Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen von und zu den 

Baustellen gefordert. 

In  concomitanza  con  l’esecuzione  delle  misure viene 

inoltre richiesto il controllo e l’elaborazione dei dati del 

censimento automatico giornaliero dei mezzi d’opera e degli 

autoveicoli in entrata e uscita dai cantieri. 

 Il  numero di  settimane di  misurazione atmosfera previste 

alla voce [06_03_01] è complessivamente 24 misure  dei 

parametri richiesti con le tempistiche e presso i ricettori così 

come previsto al capitolo 6.3 del Progetto di monitoraggio e 

4 misure opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

Pos [06_03_02]: Luftmessung pro Woche 

(Schwebestaub, PM10) 

Pos [06_03_02]: Campagna di misura atmosfera alla 

settimana (PTS, PM10) 

Die Leistungen werden pro Woche durchgehender 

Messung des Schwebestaubs und PM10 an einem 

Empfänger abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni settimana  di  

misurazione  in  continuo  di  PTS  e PM10 presso un 

ricettore. 

Zugleich mit der Durchführung der Messungen wird 

eine   tägliche Erhebung des Aufkommens   von 

Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen von und zu den 

Baustellen gefordert. 

In  concomitanza  con  l’esecuzione  delle  misure viene 

inoltre richiesto il controllo e l’elaborazione dei dati del 

censimento automatico giornaliero dei mezzi d’opera e degli 

autoveicoli in entrata e uscita dai cantieri. 

 Il  numero di  misurazioni atmosferiche a  settimane (PTS, 

PM10) previste alla voce [06_03_02] è complessivamente 

45 misure  dei parametri richiesti con le tempistiche e 

presso i ricettori così come previsto al capitolo 6.3 del 

Progetto di monitoraggio e 12 misure opzionali nel caso di 

prolungamento di monitoraggio ambientale. 

Pos [06_03_03]: Messung des 

Staubniederschlags 

Pos [06_03_03]: Campagna di misura polveri 

sedimentabili totali 

Die Leistungen werden pro Woche durchgehender 

Messung des Staubniederschlags an einem 

Empfänger abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni settimana di 

misurazione in continuo delle polveri sedimentabili presso 

un ricettore. 

Zugleich mit der Durchführung der Messungen wird 

eine   tägliche Erhebung des Aufkommens   von 

In  concomitanza  con  l’esecuzione  delle  misure viene 

inoltre richiesto il controllo e l’elaborazione dei dati del 
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Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen von und zu den 

Baustellen gefordert. 

censimento automatico giornaliero dei mezzi d’opera e degli 

autoveicoli in entrata e uscita dai cantieri. 

 Il numero di settimane di misurazione polveri sedimentabili 

totali previste alla voce [06_03_03] è complessivamente 15 

misure  dei parametri richiesti con le tempistiche e presso i 

ricettori così come previsto al capitolo 6.3 del Progetto di 

monitoraggio e 4 misure opzionali nel caso di 

prolungamento di monitoraggio ambientale. 

Pos   [06_03_04]:  Bestimmung  vom   Quarz   im 

Staub 

Pos [06_03_04]: Determinazione di quarzo nelle polveri 

Die Leistungen werden für jede Ermittlung von 

Quarz im Staub an einem Empfänger, auszuführen 

während einer  Luftmessung gemäß dem  

Monitoring-Projekt, abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni 

determinazione di quarzo nelle polveri presso un ricettore 

da eseguirsi in concomitanza con una campagna di misura 

atmosfera come previsto dal progetto di monitoraggio 

ambientale. 

Die unter Position [06_03_04] vorgesehene Anzahl 

an Messungen beläuft sich auf insgesamt 1 

Messung der geforderten Parameter in den Fristen 

und an den Empfängern gemäß Kapitel 6.3 des 

Monitoring- Projekts. 

Il numero di misurazioni previste alla voce [06_03_04] è 

complessivamente 1 misura dei parametri richiesti  con  le  

tempistiche e  presso  i ricettori così come previsto al 

capitolo 6.3 del Progetto di monitoraggio. 

Pos [06_03_05]: Bestimmung der PAK Pos [06_03_05]: Determinazione degli IPA 

Die Leistungen werden pro Ermittlung der PAK im 

Staub an einem Empfänger, auszuführen während 

einer  Luftmessung gemäß dem  Monitoring-Projekt, 

abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per determinazione 

degli  IPA  presso  un  ricettore  da eseguirsi in  

concomitanza con una  campagna di misura atmosfera 

come previsto dal progetto di monitoraggio ambientale. 

Die unter Position [06_03_05] vorgesehene Anzahl 

an Messungen beläuft sich auf insgesamt 1 

Messung der geforderten Parameter in den Fristen 

und an den Empfängern gemäß Kapitel 6.3 des 

Monitoring- Projekts. 

Il numero di misurazioni previste alla voce [06_03_05] è 

complessivamente 1 misura dei parametri richiesti  con  le  

tempistiche e  presso  i ricettori così come previsto al 

capitolo 6.3 del Progetto di monitoraggio. 

Pos [06_03_06]: Bestimmung von anderen 

Metallen 

Pos [06_03_06]: Determinazione di altri metalli 

Die Leistungen werden für jede Ermittlung anderer 

Metalle (Mn, Cd, Cr, Ni, Cu, Mo) an einem 

Empfänger, auszuführen während einer 

Luftmessung gemäß dem Monitoring-Projekt, 

abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni 

determinazione di altri metalli (Mn, Cd, Cr, Ni, Cu, Mo) 

presso  un ricettore da eseguirsi in concomitanza con  una 

campagna di misura atmosfera come previsto dal  progetto 

di monitoraggio ambientale. 

Die unter Position [06_03_06] vorgesehene Anzahl 

an Messungen beläuft sich auf insgesamt 1 

Messung der geforderten Parameter in den Fristen 

Il numero di misurazioni previste alla voce [06_03_06] è 

complessivamente 1 misura dei parametri richiesti  con  le  

tempistiche e  presso  i ricettori così come previsto al 
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und an den Empfängern gemäß Kapitel 6.3 des 

Monitoring- Projekts. 

capitolo 6.3 del Progetto di monitoraggio. 

Pos  [06_03_07]:  Bestimmung  von  Toluol  und 

Xylol 

Pos [06_03_07]: Determinazione di toluene e xilene 

Die Leistungen werden für jede Ermittlung von 

Toluol und Xylol an einem Empfänger, auszuführen 

während einer Luftmessung gemäß dem Monitoring- 

Projekt, abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni 

determinazione di toluene e xilene presso un ricettore da 

eseguirsi in concomitanza con una campagna di misura 

atmosfera come previsto dal progetto di monitoraggio 

ambientale. 

Die unter Position [06_03_07] vorgesehene Anzahl 

an Wochen für die Messung beläuft sich auf 

insgesamt 1 Messung der geforderten Parameter in 

den Fristen und an den Empfängern gemäß Kapitel 

6.3 des Monitoring-Projekts. 

Il numero di settimane di misurazione previste alla voce 

[06_03_07] è complessivamente 1 misura dei parametri 

richiesti  con  le  tempistiche e  presso  i ricettori così come 

previsto al capitolo 6.3 del Progetto di monitoraggio. 

6.4 SOZIALES UMFELD 6.4 COMPONENTE AMBIENTE SOCIALE 

Das Monitoring des sozialen Umfelds umfasst 

entsprechende Erhebungen, um bei Bedarf 

Änderungen des sozialen Umfelds aufgrund des 

Bauwerks sofort entgegenzuwirken. 

Il monitoraggio dell’ambiente sociale include opportune 

misure per poter seguire e, qualora necessario, contrastare 

i cambiamenti  subiti dall’ambiente sociale a causa 

dell’opera. 

Die Leistungen, die in Hinblick auf diese 

Komponente durchzuführen sind, werden in Folge 

angeführt. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate.  

Pos [06_04_01]: Jährliche Zustandskontrolle Pos [06_04_01]: Controllo annuale della situazione 

Jährliche Zustandskontrolle im gesamten 

Untersuchungsgebiets gemäß den Vorschriften des 

Kap. 6.4 des Monitoring-Projekts. Der Tourismus 

und die Freizeitbeschäftigungen sind nicht 

inbegriffen. 

Controllo su base annuale della condizione secondo quanto 

prescritto al capitolo 6.4 del progetto di Monitoraggio per 

tutte le zone di indagine. Il turismo e le attività ricreative 

sono comprese. 

 Il numero di controlli annuali previsti alla voce [06_04_01] è 

complessivamente 7 controlli con le tempistiche e presso le 

zone di indagine così come previsto al capitolo 6.4 del 

Progetto di monitoraggio e 2 controlli opzionali nel caso di 

prolungamento di monitoraggio ambientale. 

Pos [06_04_02]: Monatliche Erhebung der 

Medienpräsenz 

Pos [06_04_02]: Monitoraggio mensile segnalazioni sui 

massmedia 

Erhebung der Medienpräsenz  gemäß Kap. 64. des 

Monitoring-Projekts aller Untersuchungsgebiete. 

Controllo delle  segnalazioni  secondo quanto prescritto  al 

capitolo 6.4 del progetto di Monitoraggio per tutte le zone di 

indagine. 
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Die Leistungen werden monatlich abgegolten. Le   prestazioni   saranno   compensate   su   base mensile. 

 Il numero di monitoraggi mensili segnalazioni sui mass 

media previsti alla voce [06_04_02] è complessivamente 90 

monitoraggi  con le tempistiche così come previsto al 

capitolo 6.4 del Progetto di monitoraggio e 24 monitoraggi 

opzionali nel caso di prolungamento di monitoraggio 

ambientale. 

6.5 KULTURGÜTER, BODENDENKMÄLER 6.5 PATRIMONIO CULTURALE, BENI 

ARCHEOLOGICI 

Das Monitoring der Kulturgüter und Bodendenkmäler 

dient   dazu,   Auswirkungen   des Vorhabens auf 

Kulturgüter und Bodendenkmäler frühzeitig  zu 

erkennen und entsprechende Maßnahmen zur 

Vermeidung ungünstiger Auswirkungen zu setzen. 

Il monitoraggio  del patrimonio culturale ed archeologico 

serve  per  individuare tempestivamente le ripercussioni su 

tale patrimonio causate dall’opera e poter reagire con 

l’adozione di adeguate misure  a  contenimento di  

ripercussioni negative. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 

Pos [06_05_01]: Halbjährliche Besichtigungen 

der denkmalgeschützen Bauten 

Pos [06_05_01]: Sopralluogo semestrale presso gli 

edifici tutelati perché di valore storico 

Die Leistungen werden pro Besichtigung eines der 

im Kap. 6.5 des Monitoring-Projekts angeführten 

denkmalgeschützen Gebäude abgegolten. Pro 

Gebäude  ist  ein  kurzes  Datenblatt  auszufüllen,  in 

dem etwaige Bestandsaufnahmen vermerkt werden 

bzw. Unterschiede zu den von Dritten vor Baubeginn 

durchgeführten Bestandsaufnahmen. 

Le prestazioni saranno compensate per sopralluogo presso 

gli edifici di valore storico e culturale elencati al capitolo 6.5 

del progetto di monitoraggio ambientale in tutte le aree di 

indagine interessate dai lavori. Per ogni edificio dovrà 

essere compilata una breve scheda che registri eventuali 

rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito 

da terzi in ante operam. 

 Il numero di sopralluoghi presso gli edifici di valore storico e 

culturale previsti alla voce [06_05_01] è complessivamente 

15 sopralluoghi  presso gli edifici e con le tempistiche così 

come previsto al capitolo 6.5 del Progetto di monitoraggio e 

4 sopralluoghi opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

6.6 ELEKTROMAGNETISCHE 

VERTRÄGLICHKEIT (=NICHT-

IONISIERENDE STRAHLUNGEN) 

6.6 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (= 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI) 

Mit dem Monitoring sollen die Werte 

elektromagnetischer Felder  gemessen werden,  die 

hauptsächlich aus den vorübergehenden 

Emissionsquellen wie  Kabelwegen zur  Versorgung 

der Baubereiche stammen. 

Il  monitoraggio  è  finalizzato  alla  rilevazione  dei livelli di 

campo elettromagnetico emesso principalmente dalle 

sorgenti provvisorie come i cavidotti realizzati 

appositamente per la fornitura di energia alle aree di 

cantiere. 
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Pos [06_06_01]: 24-stündige Messung der 

Größen, die das elektromagnetische Feld im 

Niederffrequenzbereich auszeichnen 

Pos [06_06_01]: Misura di 24h delle grandezze 

caratterizzanti il campo elettromagnetico in bassa 

frequenza 

Die Leistungen werden pro Messung der 

elektromagnetischen Emissionen  im 

Niederfrequenzbereich abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per misura 

dell’emissione elettromagnetica in bassa frequenza. 

 Il numero di misurazioni previste alla voce [06_06_01] è 

complessivamente 21 misure  dei parametri richiesti  con  le  

tempistiche e  presso  i punti nelle aree di cantiere così 

come previsto al capitolo 6.6 del Progetto di monitoraggio e 

6 misure opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

6.7 IONISIERENDE STRAHLUNGEN 6.7 RADIAZIONI IONIZZANTI 

Das  Monitoring  der  ionisierenden  Strahlungen  ist 

nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung. 

Il monitoraggio delle radiazioni ionizzanti è escluso dal 

presente appalto.  

6.8 LICHTVERSCHMUTZUNG 6.8 INQUINAMENTO LUMINOSO 

Die Erhebung der Lichtverschmutzung zielt auf die 

Kontrolle des Energieverbrauchs, der Blendung der 

Straßenverkehrsteilnehmer und der Einwirkungen 

auf Siedlungsgebiete sowie auf Fauna und Flora ab. 

Il monitoraggio dell’inquinamento  luminoso è finalizzato al 

controllo del dispendio energetico, dell’abbagliamento  degli 

utenti della strada, dell’influsso su aree residenziali e 

dell’influsso su flora e fauna. 

Pos [06_08_01]: Beleuchtungsmessungen bei 

Gebäuden, in den Baustellenbereichen und in 

sensiblen Gebieten 

Pos [06_08_01]: Misura di illuminamento presso edifici , 

strade, aree di cantiere e aree sensibili 

Die Leistungen werden pro Beleuchtungsmessung 

abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per misura di 

illuminamento. 

 Il numero di misurazioni previste alla voce [06_08_01] è 

complessivamente 60 misure  dei parametri richiesti  con  le  

tempistiche e  presso  i punti nelle aree di cantiere così 

come previsto al capitolo 6.8 del Progetto di monitoraggio e 

16 misure opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

Pos [06_08_02]: Baustellenbesichtigung Pos [06_08_02]: Ispezione periodica 

Die Leistungen werden pro Besichtigung eines 

Baustellenbereich abgegolten.   Pro Besichtigung ist 

ein kurzes Datenblatt auszufüllen, in  dem  etwaige 

Bestandsaufnahmen vermerkt werden bzw. 

Unterschiede zu der vor Baubeginn durchgeführten 

Bestandsaufnahme. 

Le prestazioni saranno compensate per ispezione di ogni 

area di cantiere. Per ogni ispezione dovrà essere compilato 

un breve rapporto riassuntivo che registri eventuali rilievi e il 

confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante 

operam. 
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 Il numero di ispezioni previste alla voce [06_08_02] è 

complessivamente 7 ispezioni  con le tempistiche e presso 

le aree di cantiere così come previsto al capitolo 6.8 del 

Progetto di monitoraggio e 2 ispezioni opzionali nel caso di 

prolungamento di monitoraggio ambientale. 

7 UMWELTMONITORING: GEOLOGIE UND 

WASSER 

7 MONITORAGGIO AMBIENTALE: GEOLOGIA 

ED ACQUE 

7.1 BODEN 7.1 COMPONENTE SUOLO 

Das Monitoring des Bodens zielt darauf ab, mögliche 

Veränderung der  Bodenqualität in Hinblick auf die 

landwirtschaftliche Nutzung im Laufe der Einrichtung 

und des Betriebes der Baustellen zu prüfen. 

Il monitoraggio della componente suolo è finalizzato a 

verificare le possibili alterazioni del suolo e della sua qualità 

sotto il profilo del suo utilizzo agricolo nel corso 

dell’allestimento e della gestione dei cantieri con ispezioni 

presso l’area di progetto. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet: 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate: 

Pos [07_01_01]: Besichtigungen für die 

Komponente Boden  

Pos [07_01_01]: Sopralluogo per la componente suolo 

Die Leistungen werden pro Besichtigung eines 

Baustellenbereichs abgegolten. Pro Besichtigung ist 

ein kurzes Datenblatt auszufüllen, in  dem  etwaige 

Bestandsaufnahmen bzw. Unterschiede zu der vor 

Baubeginn durchgeführten Bestandsaufnahme 

vermerkt werden. 

Le prestazioni saranno compensate per ispezione di ogni 

area di cantiere. Per ogni ispezione dovrà essere compilato 

un breve rapporto riassuntivo che registri eventuali rilievi e il 

confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante 

operam. 

 Il numero di sopralluoghi previsti alla voce [07_01_01] è 

complessivamente 180 sopralluoghi  con le tempistiche e 

presso le aree di cantiere così come previsto al capitolo 7.1 

del Progetto di monitoraggio e 48 sopralluoghi opzionali nel 

caso di prolungamento di monitoraggio ambientale. 

7.2 UNTERGRUND 7.2 COMPONENTE SOTTOSUOLO 

Das Monitoring des Untergrund zielt darauf ab, 

mögliche Veränderungen des Untergrundes und 

dessen  Morphologie  festzustellen,  in  Hinblick  auf 

eine Kontrolle der festgestellten 

geomorphologischen Prozesse wie  Erdrutsche und  

Erosionsphänomene während der Einrichtung der 

Baustellen. Diesbezüglich sind während der 

Bautätigkeit Inspektionen durchzuführen. 

Il monitoraggio della componente sottosuolo è finalizzato a 

verificare le possibili alterazioni del sottosuolo e  della  

morfologia per  il  controllo  dei processi   geomorfologici 

rilevati quali frane   e fenomeni di erosione nel corso 

dell’allestimento e della gestione dei cantieri con ispezioni 

durante le attività di costruzione. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 
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Pos [07_02_01]: Begehung mit fotografischer 

Dokumentation und entsprechendem 

schriftlichen Bericht  

Pos [07_02_01]: Ispezione con documentazione 

fotografica e relazione scritta 

 Le prestazioni saranno compensate per ispezione di ogni 

area di cantiere. Per ogni ispezione dovrà essere redatta 

una relazione corredata di documentazione fotografica e del 

confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante 

operam . 

Es ist ein kurzer Baustellenbericht zu erstellen, der 

die während des Lokalaugenscheins festgestellte 

Situation beschreibt und diese fotographisch 

dokumentiert. 

Dovrà essere redatta una relazione che contenga le 

risultanze e le evidenze riscontrate nel corso del 

sopralluogo documentando il tutto con un adeguato servizio 

fotografico. 

Die  Leistungen werden pro  Baustellenbesichtigung 

und dazugehöriger Bestandsaufnahme samt 

fotografischer Dokumentation gemäß Punkt 7.2 des 

Monitoring-Projekts abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ispezione di ogni 

area di cantiere e relativa relazione sullo stato di  fatto  

corredata di   documentazione fotografica in conformità ai 

contenuti di cui al capitolo 7.2 del Progetto di Monitoraggio 

Ambientale. 

 Il numero di ispezioni previste alla voce [07_02_01] è 

complessivamente 15 ispezioni  con le tempistiche e presso 

le aree di cantiere così come previsto al capitolo 7.2 del 

Progetto di monitoraggio e 4 ispezioni opzionali nel caso di 

prolungamento di monitoraggio ambientale. 
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7.3 GRUND UND BERGWASSER 7.3 COMPONENTE ACQUE IPOGEE 

Das Monitoring des Grund- und Bergwassers ist 

nicht 

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung. 

Il monitoraggio delle acque ipogee è escluso dal presente 

appalto. 

7.4 BAUSTELLENGRUNDWASSER 7.4 COMPONENTE ACQUE DI FALDA NELLE AREE 

DI CANTIERE 

Die Baustellengrundwasserbeweissicherung zielt 

darauf  ab,  im  Detail die  Auswirkungen  des 

gegenständlichen Bauwerks in der Bauphase auf die 

unterirdischen Gewässer festzustellen,   die 

Veränderungen des Grundwasserpegels (Quantität) 

sowie die chemische Zusammensetzung  des 

Wassers (Qualität) zu prüfen. Dies erfolgt durch 

Probeentnahmen und Untersuchungen des Wassers 

aus den verfügbaren Grundwassermessstellen. 

Il monitoraggio delle acque di falda di cantiere è finalizzato 

a monitorare nel dettaglio l’impatto provocato dall’opera in 

oggetto sull’ambiente idrico sotterraneo  durante  la  fase  di  

costruzione  e  a tenere sotto controllo le variazioni del 

livello di falda (quantità), nonché del chimismo delle acque 

(qualità), mediante campagne di campionamento e analisi 

di acque dalla rete di piezometri disponibile. 

Die Entnahme und Analyse von Grundwasserproben 

hat sowohl gemäß dem Monitoring-Projekt als auch 

gemäß dem Handbuch der BBT über die 

Probenahme und –analyse von Umweltmatrizen aus 

Boden  –  und  Grundwasserdaten zu  erfolgen.  Die 

Berichterstattung der Analysen hat gemäß Punkt 5.1 

„Standardbericht nach der Norm UNI EN ISO 17025“ 

des Protokollhandbuchs zu erfolgen. 

Le   attività   di   campionamento  e   di   analisi   di 

campioni   di   acque   di   falda   dovranno   essere 

eseguite sia  in conformità al Progetto di Monitoraggio 

ambientale che  al Manuale di protocollo  di  

campionamento  ed  analisi  per  le matrici ambientali 

terreni ed acque sotterranee di BBT. Il reporting delle 

analisi dovrà essere restituito secondo quanto indicato al 

paragrafo 5.1 “Rapporto standard ai sensi della norma UNI 

EN ISO 17025” di tale Manuale di protocollo.  

Pos [07_04_01]: Grundsätzliche Feldmessung: 

Gruppe 1 

Pos   [07_04_01]:   Rilievi   di   base   in   campo: 

gruppo 1 

Die Leistungen werden gemäß Punkt 7.4 des 

Monitoring-Projekts pro vor  Ort  erhobener 

Grundwassermessstelle und zusammenfassenden 

Bericht der Ergebnisse  der Analysen der 

grundsätzlichen Feldmessungen  der Gruppe 1 

abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per piezometro rilevato 

in campo con emissione di un sommario dei risultati 

secondo i rilievi di base del gruppo 1 di analisi in conformità 

ai contenuti di cui al capitolo 7.4 del Progetto di 

Monitoraggio Ambientale. 

 Il numero di rilievi previsti alla voce [07_04_01] è 

complessivamente 360 rilievi con le tempistiche e presso i 

piezometri così come previsto al capitolo 7.4   del   Progetto   

di   monitoraggio  e   96   rilievi opzionali nel caso di 

prolungamento di monitoraggio ambientale. 
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Pos [07_04_02]: Probeentnahme und 

grundsätzliche Analyse: Gruppe 2 

Pos [07_04_02]: Campionamento e analisi di base: 

gruppo 2 

Die Leistungen werden pro Probeentnahme an einer 

Grundwassermessstelle und  entsprechenden  Feld- 

bzw. Laboranalysen samt Prüfbericht über die 

Analysen der Gruppe 2 gemäß Punkt 7.4 des 

Monitoring-Projekts abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per piezometro 

campionato e relative analisi di campo e/o di laboratorio con 

emissione di certificato secondo le analisi di base del 

gruppo 2 in conformità ai contenuti di cui al capitolo 7.4 del 

Progetto di Monitoraggio Ambientale. 

 Il numero di campionamenti e analisi previsti alla voce 

[07_04_02] è complessivamente 180 campionamenti con le 

tempistiche e presso i piezometri così come previsto al 

capitolo 7.4 del Progetto di monitoraggio e 48 

campionamenti opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

Pos  [07_04_03]: Probeentnahme und  erweiterte 

Analyse: Gruppe 3 

Pos [07_04_03]: Campionamento e analisi estese: 

gruppo 3 

Die Leistungen werden pro Probeentnahme an einer 

Grundwassermessstelle und  entsprechenden  Feld- 

bzw. Laboranalysen samt Prüfbericht über die 

Analysen der Gruppe 3 gemäß Punkt 7.4 des 

Monitoring-Projekts abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per piezometro 

campionato e relative analisi di campo e/o di laboratorio con 

emissione di certificato secondo le analisi di base del 

gruppo 3 in conformità ai contenuti di cui al capitolo 7.4 del 

Progetto di Monitoraggio Ambientale. 

 Alla voce [07_04_03] è previsto 1 campionamento e  analisi  

di  base  di  parametri chimici standard ed estesi (gruppo 3). 

7.5 OBERFLÄCHENGEWÄSSER – 

GEWÄSSERMORPHOLOGIE 

7.5 COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI – 

IDROMORFOLOGIA 

Ziel der Leistung ist die Untersuchung im Detail der 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Oberflächen- 

(Gewässermorphologie) in der Betriebsphase.  

La prestazione richiesta ha l’obiettivo di monitorare nel   

dettaglio   l’impatto   provocato   dall’opera   in oggetto 

sull’ambiente idrico superficiale (idromorfologia) per la fase 

di costruzione. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 

Pos [07_05_01]: Besichtigungen für die 

Komponente Oberflächengewässer / 

Gewässermorphologie 

Pos [07_05_01]: Sopralluogo per la componente acque 

superficiali idromorfologia 

Die  Leistungen werden pro  Baustellenbesichtigung 

abgegolten. Pro Besichtigung ist ein  kurzes 

Datenblatt  auszufüllen, in  dem etwaige 

Bestandsaufnahmen bzw. Unterschiede zu der vor 

Baubeginn  durchgeführten  Bestandsaufnahme 

vermerkt werden. 

Le prestazioni saranno compensate per ispezione di ogni 

area di cantiere. Per ogni ispezione dovrà essere compilato 

un breve rapporto riassuntivo che registri eventuali rilievi e il 

confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante 

operam. 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE Seite/pagina 54 von/di 71 

Fachbereich:  
Thema:  
Dokumenteninhalt:  

Settore: Progettazione ambientale  
Tema: Documenti generali  
Contenuto documento: Monitoraggio ambientale- Descrizione 
delle prestazioni 

 

02-H71-AF-002-13-01-002.00-B0115-00901-RT7-02.doc 

 Il numero di sopralluoghi previsti alla voce [07_05_01] è 

complessivamente 180 sopralluoghi con le tempistiche 

e presso le aree di cantiere così come previsto al 

capitolo 7.5 del Progetto di monitoraggio e 48 

sopralluoghi opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

Pos   [07_05_02]:   Erhebung   100   Meter   Länge 

Eisack und Anwendung des Indizes R.F.I. 

Pos [07_05_02]: Rilievo 100 metri di  lughezza 

Isarco e applicazione dell’indice I.F.F. 

Die Leistungen werden pro untersuchtem 100m- 

Abschnitt des Eisacks abgegolten, wobei die unter 

Punkt 7.5 des Monitoring-Projekts geforderten Indizes 

anzuwenden sind. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni tratto di 

100 metri di fiume Isarco rilevato con applicazione 

dell’indice richiesto in conformità ai contenuti di cui al 

capitolo 7.5 del Progetto di Monitoraggio Ambientale. 

 Il numero di rilievi previsti alla voce [07_05_02] è 

complessivamente 16 rilievi e applicazione indice I.F.F 

con le tempistiche e lungo i tratti del fiume Isarco  così  

come  previsto  al  capitolo  7.5  del Progetto di  

monitoraggio e  4  rilievi opzionali nel caso di 

prolungamento di monitoraggio ambientale. 

7.6 OBERFLÄCHENGEWÄSSER – 

GEWÄSSERGÜTE 

7.6 COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI – 

QUALITÀ DELLE ACQUE 

Ziel der Leistung ist die Untersuchung im Detail der 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Oberflächen- 

(Gewässergüte) in der Betriebsphase. 

La prestazione richiesta ha l’obiettivo di monitorare nel   

dettaglio   l’impatto   provocato   dall’opera   in oggetto  

sull’ambiente  idrico  superficiale  (qualità delle acque) 

per la fase di costruzione. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 

Pos [07_06_01]: Besichtigungen für die 

Komponente Oberflächengewässer/Gewässergüte 

Pos [07_06_01]: Sopralluogo per la componente 

acque superficiali qualità delle acque 

Die  Leistungen werden pro  Baustellenbesichtigung 

abgegolten. Pro Besichtigung ist ein kurzes Datenblatt 

auszufüllen, in dem etwaige Erhebungen bzw. 

Unterschiede zu der  vor Baubeginn durchgeführten 

Erhebung vermerkt werden. 

Le prestazioni saranno compensate per ispezione di 

ogni area di cantiere. Per ogni ispezione dovrà essere 

compilato un breve rapporto riassuntivo che registri 

eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di 

fatto eseguito in ante operam. 

 Il numero di sopralluoghi previsti alla voce [07_06_01] è 

complessivamente 180 sopralluoghi con le tempistiche e 

presso le aree di cantiere così come previsto al capitolo 

7.6 del Progetto di monitoraggio e 48 sopralluoghi 

opzionali nel caso di prolungamento di monitoraggio 

ambientale. 
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Pos [07_06_02]: Entnahme  von 

Eisackwasserproben und chemische und 

bakteriologische Wasseranlysen  

Pos [07_06_02]: Campionamento e analisi chimiche 

e batteriologiche dell’acqua dell’Isarco 

Die Leistungen werden pro Analyse der 

Eisackwasserproben gemäß den laut Kapitel 7.6 des 

Monitoring-Projekts geforderten Parametern 

abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni analisi di 

campione d’acqua del  fiume Isarco secondo i parametri 

richiesti in conformità ai contenuti di cui al capitolo 7.6 

del Progetto di Monitoraggio Ambientale. 

 Il numero di campionamenti e analisi previsti alla voce 

[07_06_02] è complessivamente 30 campionamenti con 

le tempistiche e presso i punti di controllo così come 

previsto al capitolo 7.6 del Progetto di monitoraggio e 8 

campionamenti opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

Pos   [07_06_03]:   Erhebung   100   Meter   Länge 

Eisack und Anwendung der Indizes I.B.E. - 

STAR_ICMi (MacrOper) 

Pos [07_06_03]: Rilievo 100 metri di  lughezza Isarco 

e applicazione I.B.E. - STAR_ICMi (MacrOper) 

Die  Leistungen  werden  pro  untersuchtem  100-m- 

Abschnitt der Eisack abgegolten, wobei die unter Punkt 

7.6 des Monitoring-Projekts geforderten Indizes 

anzuwenden sind. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni tratto di 

100 metri di fiume Isarco rilevato con applicazione degli  

indici  richiesti in  conformità ai contenuti di cui al 

capitolo 7.6 del Progetto di Monitoraggio Ambientale. 

 Il numero di rilievi previsti alla voce [07_06_03] è 

complessivamente 30 rilievi con le  tempistiche e lungo i 

tratti del fiume Isarco così come previsto al capitolo 7.6 

del Progetto di monitoraggio e 8 rilievi opzionali nel caso 

di prolungamento di monitoraggio ambientale. 

Pos [07_06_04]: Entnahme von Eisackwasserproben 

und    Aufbereitung  der Kieselalgen mit 

Berechnung des ICMiIndex (Bestandsaufnahme der 

Algen) 

Pos [07_06_04]: Campionamento delle acque 

dell’Isarco e preparazione diatome con calcolo 

dell’indice ICMi (monitoraggio delle alghe) 

Die Leistungen werden pro Entnahme einer 

Eisackwasserprobe und Berechnung des EPI-D- Index 

gemäß den unter Punkt 7.5 des Monitoring- Projekts 

geforderten Parametern abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni 

campionamento di acqua del fiume Isarco e relativo 

calcolo dell’indice EPI-D in conformità ai contenuti di cui 

al capitolo 7.5 del Progetto di Monitoraggio Ambientale. 

Die unter Position [07_06_04] vorgesehene Anzahl an 

Probeentnahmen und Analysen beläuft sich auf 

insgesamt 32 Probeentnahmen in den Fristen und an 

den Kontrollstellen gemäß Kapitel 7.6 des Monitoring-

Projekts und 8 optionale Probeentnahmen bei 

Ausübung der Option für ein zusätzliches 

Umweltmonitoringjahr. 

Il numero di campionamenti e analisi previsti alla voce 

[07_06_04] è complessivamente 30 campionamenti con 

le tempistiche e presso i punti di controllo così come 

previsto al capitolo 7.6 del Progetto di monitoraggio e 8 

campionamenti opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

Pos [07_06_05]: Chemische, physikalischen und Pos [07_06_05]:  Analisi chimiche, fisiche e 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE Seite/pagina 56 von/di 71 

Fachbereich:  
Thema:  
Dokumenteninhalt:  

Settore: Progettazione ambientale  
Tema: Documenti generali  
Contenuto documento: Monitoraggio ambientale- Descrizione 
delle prestazioni 

 

02-H71-AF-002-13-01-002.00-B0115-00901-RT7-02.doc 

bakteriologische Analyse des Wassereintrags aus 

der Wasseraufbereitungsanlage 

batteriologiche dell’acqua  di scarico dell'impianto 

trattamento acque 

Die Leistungen werden pro Analyse des 

Wassereintrags aus  der Abwasseraufbereitungsanlage 

der Baustelle gemäß den unter Punkt 7.6 geforderten  

Parametern des Monitoring-Projekts und der Anlage D 

des Landesgesetzes Nr. 8 "Bestimmungen über die 

Gewässer“   vom   18.   Juni   2002   sowie   anderer 

Auflagen für die Genehmigung des Wassereintrags 

abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni analisi di 

campione d’acqua di scarico di impianto di trattamento 

acque di cantiere secondo i parametri richiesti in 

conformità ai contenuti di cui al capitolo 7.6 del Progetto 

di Monitoraggio Ambientale e all’Allegato D  della  Legge  

Provinciale 18  giugno 2002, n. 8 ”Disposizioni sulle 

acque” nonché per il parametro “solidi sospesi totali” il 

valore limite di 35 mg/l. 

Die chemischen, physikalischen und bakteriologischen 

Analysen des Wasser aus der Baustelle vor dessen 

Einleitung in  die Oberflächengewässer zur Überprüfung  

der Eingaltung der Grenzwerte gemäß Landesgesetz 

Nr. 8  vom  18.  Juni  2002;  Bestimmungen  über  die 

Gewässer. 

Le   analisi  chimiche,   fisiche e   batteriologiche 

dell’acqua  prima  dei  punti  di  immissione  nelle acque  

superficiali dagli  impianti di  cantiere sono finalizzate a 

verificare il rispetto dei limiti per scarico in acque 

superficiali conformemente ai limiti dell’Allegato D della 

Legge Provinciale 18 giugno 2002, n. 8 - disposizioni 

sulle acque 

Diese Analysen müssen auch die  Messungen der 

thermischen Störung im Flussbett des Eisacks gem. 

Anlage D beinhalten. 

Queste analisi dovranno includere misure della 

perturbazione termica nel corso dell’Isarco secondo 

quanto previsto dall’Allegato D.  

Zu messen sind Temperatur und Wassermenge an 

angemessenen Abschnitten und Halbabschnitten der 

Eisack vor  und nach der Wassereintragsstelle der 

Wasseraufbereitungsanlage. 

Dovranno quindi essere misurate temperatura e portata 

su adeguate sezioni e semisezioni dell’Isarco a monte e 

a valle del punto di scarico  dell’impianto trattamento 

acque. 

 Il numero di campionamenti e analisi dell’acqua di 

scarico previsti alla  voce [07_06_05]  è 

complessivamente  30 campionamenti  con le 

tempistiche e presso il punto di scarico così come 

previsto al capitolo 7.6 del Progetto di monitoraggio e 8  

campionamenti  opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

7.7 OBERFLÄCHENWASSER – 

ABFLUSSGESCHEHEN UND 

HOCHWASSERSCHUTZ 

7.7 ACQUE SUPERFICIALI – DEFLUSSI E 

DIFESA DALLE PIENE 

Gegenständliches  Monitoring  ist  aus  vorliegender 

Ausschreibung ausgeschlossen. 

Il monitoraggio in oggetto è escluso dal presente 

appalto.  
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8 LANDSCHAFT 8 PAESAGGIO 

8.1 LANDSCHAFT 8.1 PAESAGGIO 

Das Monitoring der Landschaft zielt darauf ab, die 

Erhaltung landschaftsökologisch sensibler Zonen, 

die Verifizierung der prognostizierten Auswirkungen 

sowie eine dauernde Beobachtung des Projektes in 

Hinsicht auf die Einbindung ins Landschaftsbild zu 

prüfen. 

Il monitoraggio della componente paesaggio è finalizzata 

alla  conservazione  di   aree ecologicamente  sensibili, alla 

verifica  delle ripercussioni  prognosticate   nonché  a   una 

valutazione  continua del  progetto  riguardo l’inserimento 

dell’opera nel circostante contesto paesaggistico. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 

Pos [08_01_01]: Inspektion Pos [08_01_01]: Ispezione periodica 

Baustelleninspektion Landschaftsbild – lokaler 

Bezug mit Fokussierung der begrenzten und 

markierten sensiblen Flächen. 

Ispezione in cantiere Contesto paesaggistico – riferimenti 

locali con focalizzazione delle aree delimitate e marcate. 

Die  Leistungen werden pro  Baustellenbesichtigung 

abgegolten. Pro   Besichtigung   ist   ein   kurzes 

Datenblatt auszufüllen, in dem etwaige Erhebungen 

bzw. Unterschiede zu der vor Baubeginn 

durchgeführten Erhebung vermerkt werden. 

Le prestazioni saranno compensate per ispezione di ogni 

area di cantiere. Per ogni ispezione dovrà essere compilato 

un breve rapporto riassuntivo che registri eventuali rilievi e il 

confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante 

operam. 

Sofern die Baustellenbesichtigung vor Baubeginn 

durchgeführt wird, ist die Begrenzung der als 

hochsensibel eingestuften Flächen, die in Zukunft 

besonders unter Beobachtung bleiben müssen, 

damit sie vor unerwünschten Maßnahmen geschützt 

werden, zu definieren. 

Nel caso in cui l’ispezione sia eseguita in ante operam  

dovrà  essere  definita  la  delimitazione di quelle superfici 

giudicate altamente sensibili e da tenere sotto osservazione 

in futuro con particolare attenzione per proteggerle da 

interventi non desiderati. 

Die materielle Abgrenzung der Baustellen und der 

sensiblen Bereiche hat durch den mit dem Bau 

beauftragten AN zu erfolgen, während der AN dieses 

Vertrags die abzugrenzenden Bereiche im Feld zu 

definieren hat. 

La delimitazione fisica dei cantieri e delle aree sensibili 

dovrà essere realizzata dall’appaltatore della costruzione 

mentre l’affidatario del presente contratto dovrà definire in 

campo le aree da delimitare.  

Wenn die Position [08_01_01] durchgeführt wird, soll 

nicht die Position [08_01_02] durchgeführt werden. 

La posizione [08_01_01] non deve essere eseguita quando 

viene eseguita la posizione [08_01_02] se non 

esplicitamente ordinato. 

 Il numero di ispezioni previste alla voce [08_01_01] è 

complessivamente 60 ispezioni  con le tempistiche e 

presso le aree di cantiere così come previsto al capitolo 8.1 

del Progetto di monitoraggio e 16 ispezioni opzionali nel 

caso di prolungamento di monitoraggio ambientale. 
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Pos [08_01_02]: Bewertung und erhebung des 

Landschaftsbildes - regionaler Bezug im 

Zusammenhang mit sozialem Umfeld 

Pos [08_01_02]: Valutazione e rilievo del contesto 

paesaggistico – riferimenti regionali connessi al 

circostante ambiente sociale 

Die Leistung wird pro Bericht über die Bewertung und 

Erhebung des regionalen Landschaftsbilds in 

Verbindung mit dem sozialen Umfeld abgegolten. Ein 

solcher Bericht ist pro Baustellenbereich zu erstellen. 

Le prestazioni saranno compensate per relazione 

prodotta in merito alla valutazione e rilievo del contesto 

paesaggistico – riferimenti regionali connessi al  

circostante ambiete sociale  per  ogni area di cantiere. 

 Il numero di ispezioni opzionali previste alla voce 

[08_01_02] è complessivamente 30 ispezioni  con le 

tempistiche e presso le aree di cantiere così come 

previsto al capitolo 8.1 del Progetto di monitoraggio e 8 

ispezioni opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 

9 ÖKOSYSTEME, VEGETATION, FLORA, 

FAUNA 

9 ECOSISTEMI, VEGETAZIONE, FLORA, 

FAUNA 

9.1 PFLANZEN UND DEREN LEBENSRÄUME 9.1 FLORA E RELATIVO HABITAT 

Ziel des Monitorings der Komponente Vegetation, Flora, 

Fauna und Ökosysteme ist die detaillierte Untersuchung 

der Auswirkungen des Projekts während der Bauphase 

auf die verschiedenen Faktoren, die den natürlichen 

Lebensraum ausmachen sowie das Monitoring von 

bedeutenden Auswirkungen des  Vorhabens auf  das  

Ökosystem und dessen Arten. 

Il   monitoraggio  della   componente  vegetazione, flora, 

fauna    ed  ecosistemi ha l’obiettivo di monitorare  nel 

dettaglio l’impatto  provocato dall’opera in  oggetto con  

riferimento alla  fase  di costruzione, per i diversi fattori 

che compongono l’ambiente naturale e monitorare gli 

effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e 

sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 

Pos [09_01_01]: Erhebung der Flora Pos [09_01_01]: Ispezione periodica della flora 

Die  Leistungen werden pro  Baustellenbesichtigung 

abgegolten. Pro   Besichtigung   ist   ein   kurzes 

Datenblatt auszufüllen, in dem etwaige Erhebungen 

bzw. Unterschiede zu der vor Baubeginn 

durchgeführten Erhebung vermerkt werden. 

Le prestazioni saranno compensate per ispezione di 

ogni area di cantiere. Per ogni ispezione dovrà essere 

compilato un breve rapporto riassuntivo che registri 

eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di 

fatto eseguito in ante operam. 

Es wird davon ausgegangen, dass die notwendigen 

Begehungen im Zuge der geplanten Begehungen für 

den Themenbereich Flora durchgeführt werden. 

Si parte dal presupposto che i sopralluoghi necessari 

vengano condotti in combinazione con gli altri 

sopralluoghi previsti con frequenza ogni due settimane in 

modo da ottimizzare i costi. 

Sofern die Baustellenbesichtigung vor Baubeginn 

durchgeführt wird, ist die Begrenzung der als 

hochsensibel eingestuften Flächen, die in Zukunft 

besonders unter Beobachtung bleiben müssen, damit 

sie vor unerwünschten Maßnahmen geschützt werden, 

Nel caso in cui l’ispezione sia eseguita in ante operam  

dovrà  essere  definita  la  delimitazione di quelle 

superfici giudicate altamente sensibili e da tenere sotto 

osservazione in futuro con particolare attenzione per 

proteggerle da interventi non desiderati. 
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zu definieren. 

Die materielle Abgrenzung der Baustellen und der 

sensiblen Bereiche hat durch den mit dem Bau 

beauftragten AN zu erfolgen, während der AN dieses 

Vertrags die abzugrenzenden Bereiche im Feld zu 

definieren hat. 

La delimitazione fisica dei cantieri e delle aree sensibili 

dovrà essere realizzata dall’appaltatore della costruzione 

mentre l’affidatario del presente contratto dovrà definire 

in campo le aree da delimitare. 

 Il numero di ispezioni previste alla voce [09_01_01] è 

complessivamente 180 ispezioni  con le tempistiche e 

presso le aree di cantiere così come previsto al capitolo 

9.1 del Progetto di monitoraggio e 48 ispezioni opzionali 

nel caso di prolungamento di monitoraggio ambientale. 

9.2 TIERE UND DEREN LEBENSRÄUME, 

ÖKOSYSTEME 

9.2 FAUNA E RELATIVO HABITAT, ECOSISTEMI 

Das Monitoring der Fauna und der Ökosysteme hat 

zum Ziel, die im Projektgebiet vorkommenden 

faunistischen Lebensgemeinschaften vor und 

während der Bauphase zu überprüfen und zu 

dokumentieren. 

Obiettivo del monitoraggio della fauna e degli ecosistemi 

è di controllare e documentare le comunità faunistiche 

presenti nell’area di progetto ante operam e in corso 

d’opera. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 

Pos [09_02_01]: Erhebung der Fauna Pos [09_02_01]: Ispezione periodica della fauna 

Die  Leistungen werden pro  Baustellenbesichtigung 

abgegolten. Pro   Besichtigung   ist   ein   kurzes 

Datenblatt auszufüllen, in dem etwaige Erhebungen 

bzw. Unterschiede zu der vor Baubeginn 

durchgeführten Erhebung vermerkt werden. 

Le prestazioni saranno compensate per ispezione di 

ogni area di cantiere. Per ogni ispezione dovrà essere 

compilato un breve rapporto riassuntivo che registri 

eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di 

fatto eseguito in ante operam. 

Sofern die Baustellenbesichtigung vor Baubeginn 

durchgeführt wird, ist die Begrenzung der als 

hochsensibel eingestuften Flächen, die in Zukunft 

besonders unter Beobachtung bleiben müssen, damit 

sie vor unerwünschten Maßnahmen geschützt werden, 

zu definieren. 

Nel caso in cui l’ispezione sia eseguita in ante operam  

dovrà  essere  definita  la  delimitazione di quelle 

superfici giudicate altamente sensibili e da tenere sotto 

osservazione in futuro con particolare attenzione per 

proteggerle da interventi non desiderati. 

Die materielle Abgrenzung der Baustellen und der 

sensiblen Bereiche hat durch den mit dem Bau 

beauftragten AN zu erfolgen, während der AN dieses 

Vertrags die abzugrenzenden Bereiche im Feld zu 

definieren hat. 

La delimitazione fisica dei cantieri e delle aree sensibili 

dovrà essere realizzata dall’appaltatore della costruzione 

mentre l’affidatario del presente contratto dovrà definire 

in campo le aree da delimitare.  

 Il numero di ispezioni previste alla voce [09_02_01] è 

complessivamente 180 ispezioni  con le tempistiche e 

presso le aree di cantiere così come previsto al capitolo 

9.2 del Progetto di monitoraggio e 48 ispezioni opzionali 
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nel caso di prolungamento di monitoraggio ambientale. 

Pos [09_02_02]: Umfassende Erhebung der Fauna 

samt den Arten der Indikatortiergruppen  

Pos [09_02_02]: Monitoraggio completo della fauna 

con rilevamento delle specie indicatrici 

Der  Erhebung  der  Arten  der  Indikatorgruppen der 

Fauna umfasst für jeden betroffenen Bereich folgende 

Tätigkeiten: 

Il rilevamento delle specie dei gruppi indicatori della 

fauna prevede per ogni area interessata le seguenti 

attività: 

Vögel: Uccelli: 

 3 Begehungen (rationalisierte Revierkartierung) 

in den Monaten März bis Juni bei geeigneter 

Witterung in den Stunden zwischen 7:00 und 

11:00 Uhr. 

 3 sopraluoghi (rilevamento razionalizzato a 

settori) nei mesi da marzo a giugno con tempo 

adatto, nelle ore tra le 7:00 e le 11:00.  

Reptilien: Rettili: 

 2-wöchige Kontrolle von Kontrollplätzen 

(Bleche) im Zeitraum von Mitte April bis Mitte 

Juni in den Morgenstunden (5 Begehungen). 

 controllo  ogni  2  settimane  di  postazioni  fisse 

(piastre) nel periodo da metà aprile a metà 

giugno nelle ore mattutine (5 sopralluoghi). 

Tagfalter: Farfalle diurne: 

 6   Begehungen  Mitte   April  bei   Mitte  Juni  

bei geeigneter Witterung (Sichtbeobachtung 

auf Transekten). 

 6 sopraluoghi da metà aprile a metà giugno con 

tempo adatto (osservazione su transetti). 

Amphibien: Anfibi: 

 4  Begehungen in  den  Monaten April,  Mai 

sowie September und Oktober. 

 4  sopralluoghi  nei  mesi  di  aprile,  maggio  e 

settembre e ottobre. 

Die durchzuführende Erhebung ist dann mit den 

anderen Erhebungen, die von Drittauftragnehmern im 

Rahmen der Einreichplanung durchgeführt wurden, in 

Relation zu setzen. 

Il  monitoraggio da  eseguirsi andrà  poi  messo in 

relazione con i monitoraggi effettuati da affidatari terzi  

nell’ambito  della  progettazione  definitiva  e delle fasi 

precedenti di monitoraggio. 

 Il  numero  di  monitoraggi  completi  della  fauna previsti 

alla voce [09_02_02] è complessivamente 4 monitoraggi  

con le tempistiche e presso le aree di cantiere così come 

previsto al capitolo 9.2 del Progetto di monitoraggio e 2 

monitoraggi opzionali nel caso di prolungamento di 

monitoraggio ambientale. 
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9.3 JAGD UND FISCHEREI 9.3 CACCIA E PESCA 

Das Monitoring hat die Zielsetzung, einen Vergleich des 

Fischbestandes, des Fischlebensraums und der damit 

zusammenhängenden fischereilichen Nutzbarkeit der 

Fischgewässer zu ermöglichen, welche   direkt   oder   

indirekt   durch   das   Projekt betroffen sind, und zwar 

vor, während und nach der Ausführung des Vorhabens. 

Il   monitoraggio  ha   la   finalità   di   consentire   il 

confronto fra la qualità del popolamento e dell’habitat 

ittico nonché della connessa fruibilità come acqua  da   

pesca   dei  corsi d’acqua direttamente o indirettamente 

coinvolti nel progetto, prima, durante ed al termine degli 

interventi progettuali previsti. 

Die   Leistungen   zu   diesem   Bereich   werden   im 

Folgenden aufgelistet. 

Le prestazioni relative a questa componente sono di 

seguito elencate. 

Pos [09_03_01]: Elektrobefischungen in einem 

repräsentativen  Abschnitt von  ca.  100  m  des 

Eisacks 

Pos   [09_03_01]:   Indagine   col   metodo   della  

pesca elettrica un tratto rappresentativo di 

lunghezza di ca. 100 m dell'Isarco 

Die Leistungen werden pro 100m Flußabschnitt 

abgerechnet, in dem eine Elektrobefischung gemäß 

Punkt 9.3 des Monitoring-Projekts durchgeführt wird. 

Le prestazioni verranno compensate per ogni tratto di 

lunghezza 100 metri di corso fluviale dove sarà stata 

eseguita un’indagine col metodo della pesca elettrica 

secondo quanto previsto al Capitolo 9.3 del Progetto di 

monitoraggio. 

 Il  numero  di  indagini  col  metodo  della  pesca elettrica 

previste alla voce [09_03_01] è complessivamente 16 

indagini  con le tempistiche e presso i tratti di corso 

fluviale così come previsto al capitolo  9.3  del  Progetto  

di  monitoraggio  e  4 indagini opzionali nel caso di 

prolungamento di monitoraggio ambientale. 

10 ZUSTAND DER EINGRIFFSBEREICHE UND 

DEPONIEN 

10 STATO DEI PUNTI DI INTERVENTO E 

DEPOSITI 

10.1 MATERIELLER ZUSTAND DER STANDORTE, 

BAUBEREICHE UND VERKEHRSFÜHRUNG 

10.1 STATO FISICO DEI LUOGHI, AREE DI 

CANTIERE E VIABILITÀ 

Es sind keine besonderen Erhebungen des Zustands 

der Orte, der Baustellenbereiche und der 

Verkehrsführung durchzuführen. 

Non sono previsti monitoraggi particolari dello stato fisico 

dei luoghi, aree di cantiere e viabilità. 

10.2 ABFALL 10.2 10.2. RIFIUTI 

Pos  [10_02_01]:  Baustellenbesichtigung für  die 

Komponente Abfall  

Pos [10_02_01]: Sopralluogo per la componente 

rifiuti 

Die  Leistungen werden pro  Baustellenbesichtigung 

abgegolten. Per   ogni   ispezione   dovrà   essere 

compilato un breve rapporto riassuntivo che registri 

eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di 

Le prestazioni saranno compensate per ispezione di 

ogni area di cantiere. Per ogni ispezione dovrà essere 

compilato un breve rapporto riassuntivo che registri 

eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di 
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fatto eseguito in ante operam. fatto eseguito in ante operam. 

 Il numero di sopralluoghi previsti alla voce [10_02_01] è 

complessivamente 90 sopralluoghi  con le tempistiche e 

presso le aree di cantiere così come previsto al capitolo 

10.2 del Progetto di monitoraggio e 24 sopralluoghi  

opzionali nel caso di prolungamento di monitoraggio 

ambientale. 

Pos   [10_02_02]:   Halbjährliche   Gesamtanalyse 

zum Thema Abfall 

Pos [10_02_02]: Analisi complessiva semestrale 

sulla tematica rifiuti 

Die Leistungen werden pro Bericht zum Thema Abfall 

abgegolten. Dieser    Bericht ist  für sämtliche 

Baustellenbereiche anhand der Angaben und Analysen 

zu erstellen, die unter Punkt 10.2 des Monitoring-

Projekts angeführt sind. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni rapporto 

sulla tematica rifiuti da redigere per tutte le aree di 

cantiere secondo i contenuti e con le analisi previste al 

Capitolo 10.2 del progetto di Monitoraggio Ambientale. 

 Il numero di rapporti previsti alla voce [10_02_02] è 

complessivamente 15 rapporti  con le tempistiche e 

presso le aree di cantiere così come previsto al capitolo 

10.2 del Progetto di monitoraggio e 4 rapporti  opzionali 

nel caso di prolungamento di monitoraggio ambientale. 

10.3 AUSBRUCH- UND AUSHUBMATERIAL 10.3 10.3. TERRE E ROCCE DI SCAVO 

Die Entnahme und Analyse von Ausbruch- unnd 

Aushubmaterial hat sowohl gemäß dem Monitoring- 

Projekt  als  auch  gemäß dem  Handbuch der  BBT 

über  die  Probenahme und –analyse  von 

Umweltmatrizen  aus  Boden  – und Grundwasserdaten 

zu erfolgen. Die Berichterstattung der Analysen hat 

gemäß Punkt 5.1 „Standardbericht nach der Norm UNI 

EN ISO 17025“  des Protokollhandbuchs zu erfolgen. 

Le   attività   di   campionamento  e   di   analisi   di 

campioni di terre e rocce da scavo dovranno essere 

eseguite sia in conformità del Progetto di Monitoraggio 

ambientale che del Manuale di protocollo  di  

campionamento  ed  analisi  per  le matrici ambientali 

terreni ed acque sotterranee di BBT. Il reporting delle 

analisi dovrà essere restituito secondo quanto indicato al 

paragrafo 5.1 “Rapporto standard ai sensi della norma 

UNI EN ISO 17025” di tale Manuale di protocollo.  

Pos [10_03_01]: Schnellprüfung des 

Ausbruchmaterials 

Pos [10_03_01]: Verifica speditiva sul materiale da 

scavo 

Die Leistungen werden pro Tag Schnellprüfung am 

Ausbruchmaterial aus dem Tunnel abgegolten. Pro Tag 

ist ein kurzer zusammenfassender Bericht zu verfassen, 

der die durchgeführten Erhebungen gemäß Punkt 10.3 

des Monitoring-Projekts anführt. 

Le prestazioni saranno compensate per giornata di 

verifica speditiva sul materiale da scavo in uscita dalla 

galleria. Per ogni giornata dovrà essere compilato un 

breve rapporto riassuntivo che registri i   rilievi   effettuati   

secondo   quanto   previsto   al Capitolo 10.3 del 

Progetto di Monitoraggio. 

Die Prüftätigkeiten umfassen auch eine Besichtigung 

der Deponien, um stichprobenartig dieselben Prüfungen 

am Ausbruchmaterial in den verschiedenen Phasen des 

Produktionsprozesses durchzuführen. 

Le attività di verifica includono anche un sopralluogo 

presso i depositi attivi per effettuare a campione le 

stesse verifiche di cui sopra sul materiale da scavo i vari 

punti del processo produttivo. 
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 Il numero di giornate di verifica previste alla voce 

[10_03_01] è complessivamente 360 giornate  con le  

tempistiche e  presso  le  aree  di  cantiere così come 

previsto al capitolo 10.3 del Progetto di monitoraggio e 

96 giornate  di verifica opzionali nel caso di 

prolungamento di monitoraggio ambientale. 

Pos [10_03_02]: Probeentnahme und Analyse des 

Ausbruchmaterial – Korngrößenverteilung  

Pos  [10_03_02]: Campionamento e  analisi  del 

materiale da scavo - caratterizzazione del passante 

al vaglio 

Die Leistungen werden gemäß Kapitel 10.3 des 

Monitoring-Projekts pro Entnahme und Analyse des 

Ausbruchmaterials mit Korngröße 2 mm abgegolten, 

gemäß Kapitel 10.3 des Umweltmonitoring-Projekts.  

Le prestazioni saranno compensate per ogni 

campionamento ed analisi del materiale da scavo con 

caratterizzazione del passante al vaglio di 2 mm  

secondo quanto previsto al Capitolo 10.3 del progetto di 

Monitoraggio Ambientale. 

 Il numero di campionamenti ed analisi del materiale da 

scavo con caratterizzazione del passante al vaglio di 2 

mm  previsti alla voce [10_03_02] è complessivamente 

94 analisi  con le tempistiche e presso le aree di cantiere 

così come previsto al capitolo 10.3 del Progetto di 

monitoraggio e 30 campionamenti  e analisi opzionali nel 

caso di prolungamento di monitoraggio ambientale. 

Pos [10_03_03]: Probeentnahme und Analyse des 

Ausbruchmaterials – Eluattest an der 

unveränderten Probe 

Pos  [10_03_03]: Campionamento e  analisi  del 

materiale da scavo - test di cessione sul campione 

tal quale 

Die Leistungen werden gemäß Punkt 10.3 des 

Beweissicherunsprojekts pro Entnahme und Analyse 

des Ausbruchmaterials und Eluattest abgegolten. 

Le prestazioni saranno compensate per ogni 

campionamento ed analisi del materiale da scavo con   

test   di   cessione  sul   campione  tal   quale secondo 

quanto previsto al Capitolo 10.3 del progetto di 

Monitoraggio Ambientale. 

Der Eluattest ist nur dann durchzuführen, wenn das 

Material definitiv in den Deponien abgelagert wird. 

Il test di cessione è da eseguirsi nel caso in cui il 

materiale  sia  da  allocare  in  maniera  definitiva presso 

i depositi. 

 Il numero di campionamenti ed analisi del materiale da  

scavo  con  test  di  cessione sul  campione  tal quale 

previsti alla voce [10_03_03] è complessivamente 41 

analisi  con le tempistiche e presso le aree di cantiere 

così come previsto al capitolo 10.3 del Progetto di 

monitoraggio e 20 campionamenti  ed analisi del 

materiale da scavo con test di cessione opzionali nel 

caso di prolungamento di monitoraggio ambientale. 
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 Pos  [10_03_04]: Esecuzione di determinazione 

merceologica quantitativa delle percentuali di 

materiali antropici (valutazione merceologica 

ponderale) per la verifica del contenuto residuo degli 

elementi estranei (PVC, VTR, cemento, ecc.). 

 Si prevede inoltre che la realizzazione dell’opera porterà 

alla produzione di circa 100.000 mc di materiale da 

scavo con presenza di materiali di origine antropica 

(PVC, VTR, cemento, ecc.). Per tale quantità di 

materiale di scavo, che risulta essere inclusa nei 

complessivi 941.757 mc, oltre che alle analisi chimiche 

ambientali, è prevista l’esecuzione di determinazione 

merceologica quantitativa delle percentuali di materiali 

antropici (valutazione merceologica ponderale) per la 

verifica del contenuto residuo degli elementi estranei 

(PVC, VTR, cemento, ecc.). 

 Tali prove verranno eseguite su un cumulo di di 1.000 

metri cubi ogni 10.000 metri cubi di materiale scavato. Si 

prevede quindi l’esecuzione di 10 determinazioni 

merceologiche quantitative previste alla voce 

[10_03_04].  

 Secondo quanto previsto al Capitolo 10.3 del progetto di 

Monitoraggio Ambientale e come precisato alla specifica 

istruzione operativa “Caratterizzazione merceologica dei 

materiali di scavo (SGA)” (02-H71-AF-002-13-01-003.25-

B0115-04903-RP1). 

11  11 AGGIORNAMENTO DEI DATI MISURATI 

NEL SISTEMA 2DOC 

Die Leistungen bezüglich der wöchentlichen 

Aktualisierung der  Messdaten in  2doc  werden  mit 

den Positionen [11_01_01] zu einem Einheitspreis 

abgegolten. 

Le prestazioni inrenti l’aggiornamento dei dati misurati 

nel sistema 2doc a cadenza settimanale saranno 

compensate a corpo con le posizioni [11_01_01]. 

Das Tunneldokumentationssystem ist eine Software zur 

Erfassung, Verwaltung, Archivierung und Analyse von 

Daten, die im  Zuge eines Tunnelbauprojektes erhoben 

werden. 

Il sistema di documentazione galleria è un software per il 

rilevamento, l’archiviazione e l’analisi dei dati che 

vengono rilevati nel corso di un progetto di galleria. Le 

caratteristiche tecniche di tale software sono descritte al 

paragrafo 4.2.2.2. 

 Tutti i risultati delle misurazioni e i dati derivanti dai 

rilievi, in formato pdf, unitamente ai dati e alle 

informazioni necessarie descritti al paragrafo 4.2.2.2, 

devono essere inseriti da parte dell’affidatario entro una 

settimana dalla loro validazione nel sistema “2doc” di 
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gestione dei dati predisposto da BBT SE. 

Die BBT SE stellt das von ihr eingesetzte 

Datenmanagementsystem  2doc ihren Auftragnehmern 

über einen Terminalserver  zur Verfügung. Für die 

Bedienung des Systems sind vom Auftragnehmer keine 

weiteren Lizenzen zu erwerben. 

BBT SE mette a disposizione dei suoi affidatari il 

suddetto sistema di gestione dei dati, denominato 

“2doc”, su un Terminalserver. L’affidatario non è tenuto 

ad acquistare alcuna licenza per l’utilizzo del sistema. 

  

12 ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER 

BEWEISSICHERUNGEN 

12 TABELLA RIASSUNTIVA DEI 

MONITORAGGI 

Die folgende Tabelle fasst die Monitoring-Tätigkeiten 

zusammen, die im Rahmen der gegenständlichen 

Ausschreibung vorgesehen sind. 

La seguente tabella riassume i monitoraggi previsti 

nell’ambito del presente appalto. 

 Le prestazioni certe si riferiscono ai primi sette anni e 

mezzo di attività corrispondente alla durata dei lavori 

prevista per il Lotto Sottoattrevaresamento Isarco. 

 Le prestazioni opzionali si riferiscono invece a due anni 

successivi, attivabili su base annuale, di monitoraggi 

ambientali la cui opzione può essere attività da BBT SE. 
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POS 

 

VOCE 

Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Opere principali Sottoattraversamento 
Isarco 

  Fixe 
Leistungen 

Parte certa 

Option 

Parte opzionale 

 7,5 Jahren 

7,5 anni 

Erstes Jahr 

Primo anno 

Zweites Jahr 

Secondo anno 

 Lärm 

Componente rumore 

   

[06_01_01] Durchführung einer bemannten, 7-tägigen, 
durchgehenden Messung im Freien und gleichzeitig 
einer 24-stündige Messung im Gebäudeinnern 

Misura esterna di sette giorni in continuo presenziata, 
con abbinata misura interna di 24 ore 

1 0 0 

[06_01_02] 24-stündige Messung im Freien und dazugehörige 
Messung im Gebäudeinnern  

Misurazione esterna di 24 ore, con abbinata misura 
interna 

43 4 4 

[06_01_03] einwöchige Messung (des Straßenverkehrs) 

Misurazione di durata settimanale (traffico stradale) 

15 2 2 

[06_01_04] Lärmmessung von Baustellenanlagen 

Misurazione di rumore di impianti di cantiere 

50 5 5 

 Erschütterung 

Componente vibrazioni 

   

[06_02_01] Unbemannte Erschütterungsmessungen pro Woche 

Misurazione delle vibrazioni non presenziata alla 
settimana 

6 1 1 

 Klima/Luft 

Componente atmosfera (aria / clima) 

   

[06_03_01] Luftmessungen pro Woche (Schwebstaub, PM10, 
NO, NO2, SO2, Pb, Benzol, CO und die 
atmosphärischen Parameter) 

Campagna di misura atmosfera alla settimana (PTS, 
PM10, NO, NO2, SO2, Pb, benzene, CO e parametri 
atmosferici) 

24 2 2 

[06_03_02] Luftmessungen pro Woche (Schwebstaub, PM10) 

Campagna di misura atmosfera alla settimana (PTS, 
PM10) 

45 6 6 

[06_03_03] Messung des sedimentierbaren Gesamtstaubs pro 
Woche 

15 2 2 
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POS 

 

VOCE 

Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Opere principali Sottoattraversamento 
Isarco 

  Fixe 
Leistungen 

Parte certa 

Option 

Parte opzionale 

 7,5 Jahren 

7,5 anni 

Erstes Jahr 

Primo anno 

Zweites Jahr 

Secondo anno 

Campagna di misura polveri sedimentabili totali alla 
settimana 

[06_03_04] Bestimmung vom Quarz im Staub 

Determinazione di quarzo nelle polveri 

1 0 0 

[06_03_05] Bestimmung der PAK 

Determinazione degli IPA 

1 0 0 

[06_03_06] Bestimmung von anderen Metallen 

Determinazione di altri metalli 

1 0 0 

[06_03_07] Bestimmung von Toluol und Xilol 

Determinazione di toluene e xilene 

1 0 0 

 Bereich Soziales Umfeld 

Componente ambiente sociale 

   

[06_04_01] Jährliche Überprüfung des sozialen Umfelds 

Controllo annuale condizione ambiente sociale 

7 1 1 

[06_04_02] Monatliche Erhebung der Medienpräsenz 

Monitoraggio segnalazioni mass media al mese 

90 12 12 

 Bereich Kulturgüter, Bodendenkmäler 

Componente patrimonio culturale, valori 
archeologici 

   

[06_05_01] Halbjährliche Besichtigungen der 
denkmalgeschützen Bauten 

Sopralluogo semestrale presso gli edifici tutelati 
perché di valore storico 

15 2 2 

 Bereich Elektromagnetische Verträglichkeit 
(nicht-ionisierende Strahlungen) 

Componente compatibilità elettromagnetica 
(Radiazioni non ionizzanti) 

   

[06_06_01] 24-stündige Messung der Größen die das 
elektromagnetische Feld im Niederffrequenzbereich 
auszeichnen 

Misura di 24h delle grandezze caratterizzanti il 
campo elettromagnetico in bassa frequenza 

21 3 3 

 Bereich Lichtverschmutzung    
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POS 

 

VOCE 

Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Opere principali Sottoattraversamento 
Isarco 

  Fixe 
Leistungen 

Parte certa 

Option 

Parte opzionale 

 7,5 Jahren 

7,5 anni 

Erstes Jahr 

Primo anno 

Zweites Jahr 

Secondo anno 

Componente inquinamento luminoso 

[06_08_01] Beleuchtungsmessungen an Gebäuden, Straßen und 
in sensiblen Gebieten  

Misura di illuminamento presso edifici, strade e aree 
sensibili 

60 8 8 

[06_08_02] Jährliche Inspektion  

Ispezione periodica annuale 

7 1 1 

 Boden (inkl. Landwirtschaft) 

Componente suolo (incl. Agricoltura) 

   

[07_01_01] Zweiwöchentliche Inspektion  

Ispezione periodica ogni due settimane 

180 24 24 

 Untergrund 

Componente sottosuolo 

   

[07_02_01] Begehung mit fotografischer Dokumentation und 
entsprechendem schriftlichen Bericht  

Ispezione con documentazione fotografica e 
relazione scritta 

15 2 2 

 Baustellengrundwasserwasser 

Componente acque di falda nelle aree di cantiere 

   

[07_04_01] Grundsätzliche Feldmessung (Gruppe 1)  

Rilievi di base in campo (gruppo 1) 

360 48 48 

[07_04_02] Probeentnahme und grundsätzliche Analyse (Gruppe 
2)  

Campionamento e analisi di base (gruppo 2) 

180 24 24 

[07_04_03] Probeentnahme und erweiterte Analyse (Gruppe 3)  

Campionamento e analisi estese (gruppo 3) 

1 0 0 

 Oberflächengewässer – Gewässermorphologie 

Componente acque superficiali – Idromorfologia 

   

[07_05_01] Zweiwöchentliche Inspektion  

Ispezione periodica ogni due settimane 

180 24 24 

[07_05_02] Erhebung 100 Meter Länge Eisack und Anwendung 
Indix R.F.I. 

16 2 2 
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POS 

 

VOCE 

Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Opere principali Sottoattraversamento 
Isarco 

  Fixe 
Leistungen 

Parte certa 

Option 

Parte opzionale 

 7,5 Jahren 

7,5 anni 

Erstes Jahr 

Primo anno 

Zweites Jahr 

Secondo anno 

Rilievo 100 metri di lughezza Isarco e applicazione 
dell'indice I.F.F. 

 Bereich Oberflächenwasser – Gewässergüte 

Componente acque superficiali – Qualità delle 
acque 

   

[07_06_01] Zweiwöchentliche Inspektion  

Ispezione periodica ogni due settimane 

180 24 24 

[07_06_02] Entnahme von Eisackwasserproben und chemische 
und bakteriologische Wasseranlysen des Wassers 
des Eisacks 

Campionamento e analisi chimiche e batteriologiche 
dell’acqua dell'Isarco 

30 4 4 

[07_06_03] Erhebung 100 Meter Länge Eisack und Anwendung 
der Indizes I.B.E. - Bestandsdichte und Biomasse der 
Makroinvertebraten - Indizes der Funktionellen 
Ernährungstypen - Verschiedene Diversitätsindices 
(H’, H max, J e D) 

Rilievo 100m di lunghezza Isarco e applicazione 
dell'indice I.B.E. - Densità e Biomassa della comunità 
macrozoo-bentonica - Indici Trofico-Funzionali - Vari 
indici di diversità (H’, H max, J e D) 

30 4 4 

[07_06_04] Entnahme von Eisackwasserproben und 
Aufbereitung der Kieselalgen mit Berechnung des 
EPI-D-Index 

Campionamento delle acque dell'Isarco e 
preparazione diatomee con calcolo dell'indice EPI-D 

30 4 4 

[07_06_05] Chemische und bakteriologische Analyse des 
Wassereintrags aus der Kläranlage 

Analisi chimiche e batteriologiche dell’acqua di 
scarico dell'impianto trattamento acque 

30 4 4 

 Bereich Landschaft 

Componente paesaggio 

   

[08_01_01] Monatliche Inspektion 

Ispezione periodica mensile 

60 8 8 

[08_01_02] Bewertung und erhebung des Landschaftsbildes - 
regionaler Bezug im Zusammenhang mit sozialem 
Umfeld  

30 4 4 
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POS 

 

VOCE 

Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Opere principali Sottoattraversamento 
Isarco 

  Fixe 
Leistungen 

Parte certa 

Option 

Parte opzionale 

 7,5 Jahren 

7,5 anni 

Erstes Jahr 

Primo anno 

Zweites Jahr 

Secondo anno 

Valutazione e rilievo del contesto paesaggistico – 
riferimenti regionali  connessi al circostante ambiente 
sociale 

 Bereich Pflanzen und deren Lebensräume 

Componente flora e relativo habitat 

   

[09_01_01] Zweiwöchentliche Inspektion Erhebung der Flora  

Ispezione periodica ogni due settimane della flora 

180 24 24 

 Bereich Tiere und deren Lebensräume, 
Ökosysteme 

Componente fauna e relativo habitat, ecosistemi 

   

[09_02_01] Zweiwöchentliche Inspektion Tiere 

Ispezione periodica ogni due settimane fauna 

180 24 24 

[09_02_02] Umfassende Erhebung der Fauna samt den Arten 
der Indikatortiergruppen 

Monitoraggio completo della fauna con rilevamento 
delle specie indicatrici 

4 1 1 

 Bereich Jagd und Fischerei 

Componente caccia e pesca 

   

[09_03_01] Elektrobefischungen in einem repräsentativen 
Abschnitt von ca. 100 m des Eisacks 

Indagine col metodo della pesca elettrica un tratto 
rappresentativo di lunghezza di ca. 100 m dell'Isarco 

16 2 2 

 Bereich Abfall 

Componente rifiuti 

   

[10_02_01] Monatliche Inspektion Abfall 

Ispezione periodica mensile rifiuti 

90 12 12 

[10_02_02] Halbjährliche Gesamtanalyse zum Thema Abfall 

Analisi complessiva semestrale sulla tematica rifiuti 

15 2 2 

 Bereich Ausbruch- und Aushubmaterial 

Componente terre e rocce di scavo 

   

[10_03_01] Wöchentliche Kurzuntersuchung des 
Ausbruchmaterials 

Verifica speditiva settimanale sul materiale da scavo 

360 48 48 
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POS 

 

VOCE 

Hauptbauwerke Eisackunterquerung 

Opere principali Sottoattraversamento 
Isarco 

  Fixe 
Leistungen 

Parte certa 

Option 

Parte opzionale 

 7,5 Jahren 

7,5 anni 

Erstes Jahr 

Primo anno 

Zweites Jahr 

Secondo anno 

[10_03_02] Probeentnahme und Analyse des Ausbruchmaterials 
- Korngrößenverteilung 

Campionamento e analisi del materiale da scavo - 
caratterizzazione del passante al vaglio 

94 15 15 

[10_03_03] Probeentnahme und Analyse des Ausbruchmaterials 
- Eluattest an der unveränderten Probe 

Campionamento e analisi del materiale da scavo - 
test di cessione sul campione tal quale 

41 10 10 

[10_03_04] Esecuzione di determinazione merceologica 
quantitativa delle percentuali di materiali antropici 
(valutazione merceologica ponderale) per la verifica 
del contenuto residuo degli elementi estranei (PVC, 
VTR, cemento, ecc.). 

10 0 0 

 

 

 

 


