



LEGENDA

- Linea ferroviaria in progetto
- Aree di cantiere
- Viabilità di cantiere lungolinea
- Viabilità su autostrada
- Viabilità su strada comunale/provinciale
- ACX Siti di produzione inerti
- Sito produzione inerti: bacino di compensazione irrigua Zevio
- CXx Cave di Mercato

Per il dettaglio sulla determinazione dei flussi si veda l' Elab. IN0000D12RGCA0001001 (Inquadramento generale della cantierizzazione - Relazione)

COMMITTENTE:

ALTA Sorveglianza:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO

DISEGNO CANTIERIZZAZIONE: GENERALE
 QUADRO DI INSIEME CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA - PLANIMETRIA - TAV. 2

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.	
ATI bonifica	CONSORZIO IRICOV DUE		SCALA: 1:25000
IL PROGETTISTA INTEGRATORE			

DATA: Maggio 2016

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN00	01	D12	A3	CA0001	002	E	

VISTO ATI BONIFICA						
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data	Autore/Validato
A	EMISSIONE	F.Farini	L.Visgi	M.Sagietto	13/05/15	Ing. F.P. Bocchetto
C	REVISIONE PER RIFORNITA FERRUGINE 2015	F.Farini	L.Visgi	M.Sagietto	31/07/2015	
D	NOVA EMISSIONE	F.Farini	L.Visgi	M.Sagietto	30/09/2016	
E	Revisione MATM (Prot.00139/CTA 140416)	L.Ornato	F.D'Angel	F.Zaccaro	04/05/2016	Data: Maggio 2016

File: IN001D2A3CA0001002E.DWG CUP: J41E9100000009 n. Elab.: 3320049F17