
+2.00 s.l.m.

FASE "5a"

p.c.=Var.

+1.00 s.l.m.

Tetto argilla grigio-azzurra

FASE "1"

+2.00 s.l.m. SOMMITA' DIAFRAMMA +2.00 s.l.m.

Fondo scavo corree +1.00 s.l.m.

FASE "2"

p.c.=Var.p.c.=Var.

+2.00 s.l.m.

FASE "4"

p.c.=Var.

+1.00 s.l.m.

+2.00 s.l.m.

FASE "5b" (lato area ex Yard Belleli all."D-E")

p.c.=Var.

+1.00 s.l.m.

Tetto argilla grigio-azzurra

q.s.=+0.00 s.l.m.

-0.10 s.l.m.

+1.50 s.l.m.

FASE "6"

+2.00 s.l.m.

p.c.=Var.

Tetto argilla grigio-azzurra

+1.00 s.l.m.

FASE "3"- EVENTUALE

+2.00 s.l.m.

Fondo scavo corree +1.00 s.l.m.

p.c.=Var.

DA REALIZZARSI IN PRESENZA DI TROVANTI / MATERIALE GROSSOLANO)

C.LOTTI: C296_A.001FILE:

Impresa:

TARANTO

Autorità portuale

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 M m³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO
POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI

COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO

DIREZIONE  LAVORI

Progettisti indicati - R.T.P.: IL PROGETTISTA

MANDATARIA MANDANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Progetto Esecutivo

RE
VI

SI
ON

I

REV DATA DESCRIZIONE READATTO CONTROLLATO APPROVATO

SCALA:

CODICE PROGETTO CODICE ELABORATO REV REP

MARGINAMENTO A TERRA
Fasi costruttive: diaframma plastico sp.=1000 mm con CSM

1:50

A Gennaio 2016 Emissione Lottiingegneria

B Maggio 2016 Nota A.P. Prot. U. 0006807 22/04/2016 Lottiingegneria
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