



GRANDI PROGETTI POR CAMPANIA FESR 2014/20 - La tua Campania cresce in Europa -




AUTORITA' PORTUALE
SALERNO

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo progetto:

PORTO COMMERCIALE DI SALERNO ESCAVO DEI FONDALI DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO E DEL CANALE DI INGRESSO

Responsabile del Procedimento:

Ing. Elena Valentino

Progettazione:

Area Tecnica Autorità Portuale Salerno

Ing. Gianluigi Lalicata

Geom. Pasquale Memoli

Geom. Luigi Monetti

Geom. Enrico Leone

Geom. Carmine Memoli

Titolo Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

CUP: F57D12000000006

Pratica TE/37PC01

Codice elaborato

REL 12

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | DIS | NOME FILE |
|------|-------------|--------------|-----|------------------------------|
| B | Emissione | Ottobre 2016 | | 37PC01.PD.1016.12.REL12B.DOC |

| QUADRO ECONOMICO ESCAVO DEI FONDALI I Fase | | Punto 6.2 Manuale Attuazione POR FESR 2007-2013 POR FESR 2014-2020 |
|---|---|--|
| DESCRIZIONE | | Importi espressi in euro |
| A) | LAVORI | |
| A1) | Lavori a Corpo compreso incidenza mano d'opera e oneri della sicurezza ordinari | € 14 644 404,11 |
| | Lavori a Corpo | € 14 008 107,08 |
| | Incidenza mano d'opera | € 429 367,80 |
| | Incidenza sicurezza interna | € 206 929,23 |
| A2) | Lavori a Misura compreso incidenza mano d'opera e oneri della sicurezza ordinari | € 147 300,00 |
| | Lavori a Misura | € 112 728,69 |
| | Incidenza mano d'opera | € 33 024,66 |
| | Incidenza sicurezza interna | € 1 546,65 |
| | Subtotale Lavori compreso incidenza mano d'opera e oneri della sicurezza ordinari | € 14 791 704,11 |
| A3) | Costi della Sicurezza speciali non soggetti a ribasso | € 45 640,62 |
| | Subtotale | € 14 837 344,73 |
| A4) | Oneri di Progettazione esecutiva compresa Cassa (4%) | € 121 932,37 |
| | | |
| A) TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4) | | € 14 959 277,10 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE | |
| b1.1) | Spese per rilievo batimetrico dei fondali del Porto Commerciale propedeutico alla progettazione - D.P.n. 260 del 19/12/2014 | € 16 000,00 |
| b1.2) | Servizi di "Caratterizzazione Fisica, Chimica, Microbiologica ed Ecotossicologica dei sedimenti da dragare dei Fondali del Porto Commerciale di Salerno e del Canale di Ingresso". Delibera Presidenziale Di Aggiudica Definitiva Efficace N.37/2015 - Contratto del 02/03/2015 | € 462 245,01 |
| b1.3) | Spese in economia (lavori, servizi, forniture) | € 75 000,00 |
| b2.1) | Rilievi, accertamenti e indagini - monitoraggi e mitigazione impatto ambientale prescritti dal Ministero dell'Ambiente | € 500 000,00 |
| b2.2) | Attività di supporto tecnico nell'ambito della caratterizzazione dei fondali (ARPAC). D.P.157/2015 - Convenzione del 23/06/2015 | € 115 314,35 |
| b2.3) | Oneri istruttori ARPAC Salerno per rilascio di Parere su Piano di Monitoraggio del 15/07/2016 | € 547,76 |
| b2.4) | Oneri istruttori ARPAC Salerno per rilascio di Parere su Piano di Monitoraggio del 30/09/2016 | € 671,70 |
| b3) | Allacciamenti ai pubblici servizi | € - |
| b4) | Imprevisti | € 325 458,67 |
| b5) | Acquisizione di aree | € - |
| b6) | Accantonamento ex art. 16 comma 1 lettera b.6. D.P.R. 207/2010 (3% di A € 14.837.344,73) | € 448 778,31 |
| b7.1) | Spese tecniche relative alla redazione del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto a base di gara, compresa Cassa | € 40 000,00 |
| b7.2) | Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, compresa Cassa | € 300 000,00 |
| b7.3) | Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 e assicurazione dei dipendenti (2% di A € 14.837.344,73) | € 296 746,89 |
| b7.4) | Spese tecniche verifica finalizzata alla Validazione | € 45 000,00 |
| b7.5) | Spese tecniche per Direttore dell'esecuzione del contratto. D.P. 84/2015 - Convenzione del 09/05/2015 | € 36 566,40 |
| b8.1) | Spese per Attività di supporto per la Caratterizzazione del sito di deposizione a mare del materiale dragato - D.P. 54 del 07/03/2016 | € 38 500,00 |
| b8.2) | Spese per Attività di supporto per l'acquisizione dei pareri ambientali - D.P. 129 del 19/05/2016 - Convenzione del 29/06/2016 | € 78 600,00 |
| b8.3) | Spese per Attività di consulenza o di supporto | € 32 900,00 |
| b9.1) | Spese per Commissioni Giudicatrici Gara Caratterizzazione | € 21 875,53 |
| b9.2) | Spese per Commissioni Giudicatrici Gara Lavori | € 130 000,00 |
| b9.3) | Spese per Commissioni Giudicatrici Gara Direzione Lavori | € 25 000,00 |
| b10.1) | Spese per Pubblicità Gara Caratterizzazione | € 6 518,27 |
| b10.2) | Spese per Pubblicità di Gara Lavori | € 10 000,00 |
| b10.3) | Spese per Pubblicità di gara Direzione Lavori | € 10 000,00 |
| b11) | Collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici | € 125 000,00 |
| b12) | IVA | € - |
| | b12.1 I.V.A. su Lavori * | € - |
| | b12.2 I.V.A. su Spese tecniche * | € - |
| | Totale I.V.A. * | € - |
| Totale Somme a Disposizione | | € 3 140 722,90 |
| TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO | | € 18 100 000,00 |

* I lavori sono non imponibili ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 in quanto trattasi di opere di adeguamento di infrastrutture esistenti nell'ambito portuale.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata mediante Appalto integrato poiché ai Settori Speciali non si estende il divieto di cui all'art 59 del D.Lgs. 50/2016 siccome non richiamato dagli artt.114 e ss. del D.Lgs. 50/2016