



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

**Stazione Marittima - Molo Sanita'
Cagliari**

**COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA
SUL LATO NORD-EST DEL PORTO CANALE
(Porto industriale di Cagliari)**

revisione	data	descrizione della modifica

Elaborato :	PROGETTO DEFINITIVO I LOTTO FUNZIONALE	Data :
R013	QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	Febbraio 2014 Rev.01: 21.01.2016

Progetto :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna
Sede coordinata di Cagliari

Il Progettista

Dott. Ing. Andrea Botti

Collaboratore

D.T. geom. Emanuele Fanni

Il Responsabile del procedimento
dell'Autorità Portuale

Dott. Ing. Alessandro Boggio

Consulenti

SEACON S.R.L.
Dott. Ing. Massimo Vitellozzi

DMS Geotechnical Engineering s.r.l.
Prof. Ing. Fabio Soccodato

Dott. Ing. Marco Tartaglini

Il Coordinatore per la Sicurezza

Dott. Ing. Alessandra Mannai

QUADRO ECONOMICO GENERALE "Valore complessivo dell'opera" pubblica"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) lavori a base d'asta (a corpo e a misura)	€ 27.197.411,59	/	€ 27.197.411,59
A.2) oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 342.500,00	/	€ 342.500,00
TOTALE A	€ 27.539.911,59	/	€ 27.539.911,59
B) SPESE GENERALI			
B.1) Imprevisti	€ 2.200.000,00	/	€ 2.200.000,00
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	/	/	/
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (rilievi propedeutici alla progettazione, caratterizzazioni e monitoraggi ambientali)	€ 550.000,00	€ 121.000,00	€ 671.000,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.5) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (2%) NON PIU' PREVISTO DAL D.Lgs 50/2016	/	/	/
B.6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 210.000,00	€ 46.200,00	€ 256.200,00
B.7) Spese per attività di consulenza o di supporto	/	/	/
B.8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente ARTICOLI MODIFICATI COL NUOVO CODICE – SPESE TECNICHE	€ 1.194.513,27	€ 141.617,31	€ 1.336.130,58
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B9) e B6)	/	/	/
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (gara)	€ 35.000,00	€ 7.700,00	€ 42.700,00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00
B.12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 80.000,00	€ 17.600,00	€ 97.600,00
B.13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B.14) Spese per risoluzioni, bonarie e non, di contenziosi a variazioni sostanziali di importo contrattuale (3% art.12 DPR 207/10) ARTICOLO MODIFICATI COL NUOVO CODICE – ART.205 D.Lgs 50/2016 (5%)	€ 1.376.995,00	/	€ 1.376.995,00
TOTALE B	€ 5.811.508,27	€ 370.417,31	€ 6.181.925,58
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 33.351.419,86	€ 370.417,31	€ 33.721.837,17