
-33.0

Paratia di setti a Tin cls
armato (dim. 2.50 x 0.80 )

Solettone
 di cls armato

Lato canale

setto in cls
2.5m x 0.8 m

Pali in cls
∅800 i=5m

0,8
5,0

FASE 4
Realizzazione del diaframma di banchina a "T" in c.a., dei setti
di ancoraggio, dei pali di fondazione e della soletta di
collegamento

0.00

-28.0

Linea di costa

-33.0

Asse binario gru Asse binario gru

5.0 0.5%

FASE 1
Nella zona del piazzale di stoccaggio, rimozione del terreno
naturale  fino a quota 0.6 mslm

2.5
0.6

Linea di costa

0.00

0.00
2.5 2.0

Linea di costa

FASE 2
Nella zona del piazzale di stoccaggio, messa in posto di misto granulare
costipato fino alla quota di imposta della pavimentazione (variabile
nell'area di stoccaggio tra +2.0 e +3.0 m slm)

Misto granulare
costipato

FASE 3
Nella zona della banchina, rimozione del terreno  fino a quota +0.5 m slm;
Nelle aree del piazzale di stoccaggio contestuale posa in opera dello stesso materiale
come rilevato di precarico (h=3m), prevedendo un tempo di permanenza di circa 50 giorni

0.00 0.5

Linea di costa
Misto granulare

costipato

Rilevato di
precarico (tempo
di permanenza 50

gg)

5.0 0.5%0.5%

FASE 5
Esecuzione dell'escavo del bacino sino a  quota -16.00m s.l.m.

-16.0

-33.0

Paratia di setti a Tin cls
armato (dim. 2.50 x 0.80 )

FONDALE DI PROGETTO
 A QUOTA -16.00

Asse binario gru Asse binario gru

Solettone
 di cls armato

Lato canale

setto in cls
2.5m x 0.8 m

Pali in cls
∅800 i=5m

0,8
5,0

0.00

-33.0

Linea di costa

-28.0

0.5%

FASE 6
Completamento della banchina e dei piazzali di stoccaggio con
realizzazione della pavimentazione previa esecuzione dei sottoservizi

-16.0

-33.0

Paratia di setti a Tin cls
armato (dim. 2.50 x 0.80 )

FONDALE DI PROGETTO
 A QUOTA -16.00

-0.5

Misto granulare
costipato

Asse binario gru Asse binario gru

Pavimentazione

+2.5

Pavimentazione

Solettone
 di cls armato

Lato canale
+2.8

setto in cls
2.5m x 0.8 m

0.00

Pali in cls
∅800 i=5m

-28.0

Fondali dragati
a quota -16.00

Area con rilevato di precarica

A A'

Lato canale

Setto a in cls

Recinzione esistente
da rimuovere

3,4
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