

LOGO:



TITOLO PROGETTO:

SISTEMA IDRICO DEL MENTA

DESCRIZIONE PROGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA IDRICO SULLA DIGA DEL TORRENTE MENTA: OPERE DI BY-PASS DEL TRATTO TERMINALE DELLA CONDOTTA FORZATA PER L'AVVIO DELL'ADDUZIONE IDROPOTABILE

EMISSIONE	-	GEOM. R. ROTUNDO	ING. D. COSTANTINO	ING. D. COSTANTINO	0	16/02/2017
MOTIVO	FASE P.D.P.	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	REV.	DATA

FASE:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

APPROVAZIONI:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Domenico COSTANTINO

SIA - Studio Ingegneri Associati:

Dott. Ing. Luigi DE BONI

Dott. Ing. Giancarlo MADONI

Dott. Ing. Poul Erik NIELSEN

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Giuseppe SORRENTINO

RESPONSABILE SERVIZI INGEGNERIA:

Dott. Ing. Antonio VOCI

UNITA' DI PROGETTAZIONE SORICAL:

Dott. Ing. Luca VITALE

Dott. Ing. Giuseppe VIGGIANI

IMPRESA:

CONSORZIO CONPAT S.C.A.R.L.



L'IMPRESA DESIGNATA



TIPO DOCUMENTO:

QUADRO ECONOMICO

ELEMENTO/ITEM:

-

SCALA	LINGUA	FORMATO	TAVOLA	P.D.P.		
-	IT	A4	-			
PROGETTO/COMMESSA		ORIGINE/UNUTA'	SISTEMA	PROGRESSIVO		
A.02.4.C		SOP	QE	A13	-	00

FONTI CARTOGRAFICHE:

REGIONE CALABRIA - CENTRO CARTOGRAFICO / I.G.M. - ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI SO.RI.CAL. S.P.A. - A TERMINE DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI		
A.1) Lavori a corpo a base d'asta		€ 2.435.000,00
A.2) Oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso		€ 100.000,00
A) Totale Lavori + sicurezza		€ 2.535.000,00
A.3) Progettazione Definitiva ed Esecutiva		€ 158.635,19
A) TOTALE LAVORI APPALTATI		€ 2.693.635,19
B) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		
B.1) Lavori a corpo con ribasso a base d'asta del 22,30%		€ 1.891.995,00
B.2) Oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso		€ 100.000,00
Totale Lavori + sicurezza		€ 1.991.995,00
B.3) Progettazione Definitiva ed Esecutiva		€ 123.259,54
B) TOTALE LAVORI E PROG. APPALTATI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 2.115.254,54
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1) Spese generali	€ 146.103,98	
C.2) Per allacciamenti a Pubblici servizi e concessioni	€ 20.000,00	
C.3) Per imprevisti 5%	€ 119.123,14	
C.4) Espropri totale voce a + b	€ 300.000,00	
a. Acquisizione aree	€ 250.000,00	
b. Oneri accessori espropri	€ 50.000,00	
C.5) Indagini Geotecniche	€ 15.000,00	
Totale parziale somme a dispos. (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)	€ 600.227,12	
D) Iva 22% sui Lavori e Somme a disposizione (B+C.1+C.2+C.3+C.5)	€ 531.405,96	
TOTALE (C+D) DI SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.131.633,08
TOTALE IMPORTO PROGETTO (B+C+D)		€ 3.246.887,62
E) ECONOMIE A SEGUITO DI GARA		€ 643.112,38
TOTALE IMPORTO PROGETTO (B+C+D+E)		€ 3.890.000,00