

**IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA  
POTENZA NOMINALE 34,5 MW**

**REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA di BRINDISI  
COMUNE di BRINDISI  
Località: Santa Teresa, Specchione, Pozzella, Scolpito**

**PROGETTO DEFINITIVO  
Id AU 8G4G710**

Tav.:  
  
**R26**

Titolo:

**QUADRO ECONOMICO DEL  
PROGETTO DEFINITIVO**

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

N.A.

A4

8G4G710\_QuadroEconomico\_26

Progettazione:

Committente:

**STC S.r.l.**



Via V. M. STAMPACCHIA, 48 - 73100 Lecce  
Tel. +39 0832 1798355  
studlocalcarella@gmail.com - fablo.calcarella@gmail.com

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Fabio CALCARELLA



*Fabio Calcarella*

**TOZZIgreen**

Via Brigata Ebraica, 50 - 48123 Mezzano (RA)  
Tel. +39 0544 525311 - Fax +39 0544 525319  
pec: tozzi.re@legalmail.it - www.tozziholding.com

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
31 luglio 2017	Prima emissione	STC	FC	TOZZI GREEN S.p.a.

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO				
		IMPORTO	IVA	TOTALE (IVA compresa)
<b>A</b>	<b>COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1	Interventi previsti	€39.900.000,00	€3.990.000,00	€ 43.890.000,00
A.2	Oneri di sicurezza (2% dei lavori)	€798.000,00	€79.800,00	€ 877.800,00
A.3	Opere di mitigazione	€0,00		€ 0,00
A.4	Spese previste da SIA - Studio Preliminare Amb.le - Progetto di monitoraggio Amb.le	€0,00		€ 0,00
A.5	Opere Connesse	€0,00		€ 0,00
A.5	<b>TOTALE A</b>	<b>€40.698.000,00</b>	<b>€4.069.800,00</b>	<b>€ 44.767.800,00</b>
<b>B</b>	<b>SPESE GENERALI</b>			
B.1	Spese tecniche redazione progetto e SIA	€400.000,00	€88.000,00	€ 488.000,00
B.2	Spese Direzione dei Lavori	€300.000,00	€66.000,00	€ 366.000,00
B.3	Spese per rilievi accertamenti, indagini	€250.000,00	€55.000,00	€ 305.000,00
B.4	Eventuali spese per imprevisti	€300.000,00	€66.000,00	€ 366.000,00
B.5	Spese consulenza e supporto	€600.000,00	€132.000,00	€ 732.000,00
B.6	Collaudo tecnico amm.vo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€100.000,00	€22.000,00	€ 122.000,00
B.7	Allacciamenti a pubblici servizi	€150.000,00	€33.000,00	€ 183.000,00
B.8	Spese per consulenza e supporto	€50.000,00	€11.000,00	€ 61.000,00
B.9	Interferenze	€0,00	€0,00	€ 0,00
B.10	Arrotondamenti	€2.000,00	€440,00	€ 2.440,00
B.11	Spese per pubblicità e opere artistiche	€10.000,00	€2.200,00	€ 12.200,00
B.12	Spese varie	€250.000,00	€55.000,00	€ 305.000,00
B.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€50.000,00	€11.000,00	€ 61.000,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>€2.462.000,00</b>	<b>€541.640,00</b>	<b>€ 3.003.640,00</b>
<b>C</b>	<b>EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE</b>	€0,00		
	<b>TOTALE C</b>	<b>€0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
	<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)</b>	<b>€43.160.000,00</b>	<b>€4.611.440,00</b>	<b>€47.771.440,00</b>