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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Apice - Hirpinia

CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V
della parte Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BA.DE.B.0101.A1

41,00Materiali terrigeni riutilizzabili ,quantità= 41

947,5123,1141,00Totale Cad

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V
della parte Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BA.DE.B.0101.A2

27,00 materiali terrigeni a rifiuto  27

623,9723,1127,00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio su campioni di terreno finalizzata alla
determinazione di un set di parametri ridotto: A) metalli: Arsenico,

BA.DE.B.0103.B3

41,00Materiali terrigeni riutilizzabili ,quantità= 41

7.380,00180,0041,00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di
pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.

BA.DE.B.0103.C4

27,0027

25.650,00950,0027,00Totale Cad

Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della
corretta modalità di smaltimento o recupero

BA.DE.B.0103.F5

27,0027

8.370,00310,0027,00Totale Cad

42.971,48Totale CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo  Euro

CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V
della parte Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BA.DE.B.0101.A6

2,00pietrisco ,quantità= 2

46,2223,112,00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di
pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.

BA.DE.B.0103.C7

2,00pietrisco 2

1.900,00950,002,00Totale Cad

Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della
corretta modalità di smaltimento o recupero

BA.DE.B.0103.F8

2,00pietrisco 2

620,00310,002,00Totale Cad

2.566,22Totale CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario Euro

CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V
della parte Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BA.DE.B.0101.A9

5,00gallerie 5

3,00viadotti 3
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45.537,708,00A RIPORTARE

45.537,70A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione

45.537,70A RIPORTARE Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati



45.537,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Apice - Hirpinia

9,00opere civili (demolizioni fabbricati) 9

1,00opere civili (gabbionate) 1

1,00blocchi TE 1

439,0923,1119,00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di
pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.

BA.DE.B.0103.C10

5,00gallerie 5

3,00viadotti 3

9,00opere civili - fabbricati 9

1,00opere civili - gabbionate 1

1,00blocchi TE 1

18.050,00950,0019,00Totale Cad

Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della
corretta modalità di smaltimento o recupero

BA.DE.B.0103.F11

5,00gallerie 5

3,00viadotti 3

9,00opere civili - fabbricati 9

1,00opere civili gabbionate 1

1,00blocchi TE 1

5.890,00310,0019,00Totale Cad

24.379,09Totale CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione Euro

69.916,79Totale CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
Euro
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69.916,79A RIPORTARE

69.916,79A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione



RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Apice - Hirpinia

CA5 - Interventi di mitigazione componente rumore

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.E12

429,76barriere area di cantiere 1343 * 1,6 * 0,2

30.083,2070,00429,76Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.E13

256,00FAL 800 * 1,6 * 0,2

17.920,0070,00256,00Totale m³

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini Ø 5÷10 mm,
ad aderenza migliorata, in acciaio inox austenitico tipo B450C.

BA.CZ.A.3107.A14

11.431,62Barriere di cantiere 2 * 1343 * 1,6 * 2,66

57.272,425,0111.431,62Totale kg

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini Ø 5÷10 mm,
ad aderenza migliorata, in acciaio inox austenitico tipo B450C.

BA.CZ.A.3107.A15

6.809,60FAL 2 * 800 * 1,6 * 2,66

34.116,105,016.809,60Totale kg

Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la
durata del cantiere, altezza circa 5 m

BA.MC.B.0101.A16

6.715,00Barriere di cantiere 1343 * 5

412.771,0561,476.715,00Totale m²

Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la
durata del cantiere, altezza circa 5 m

BA.MC.B.0101.A17

250,00FAL 50 * 5

15.367,5061,47250,00Totale m²

Smontaggio, trasporto e rimontaggio di barriere antirumore e antipolvere mobili
montate su elementi prefrabbricati nell'ambito di cantiere

BA.MC.B.0101.D18

800,00FAL 1 * 800

5.680,007,10800,00Totale m

Acciaio in profilati, della qualità S 235.BA.ME.A.1006.A19

44.480,16Barriere di cantiere - Profilati ad L (dim. 150*150*10) (6/2,5) * 1343 * 0,6 * 23

36.918,530,8344.480,16Totale kg

Acciaio in profilati, della qualità S 235.BA.ME.A.1006.A20

1.656,00FAL - Profilati ad L (dim. 150*150*10) (6/2,5) * 50 * 0,6 * 23

1.374,480,831.656,00Totale kg

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione
dei materiali litoidi

BA.MT.A.3001.A21

429,76Barriere di cantiere 1343 * 1,6 * 0,2

773,571,80429,76Totale m³

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione
dei materiali litoidi

BA.MT.A.3001.A22

256,00FAL 800 * 1,6 * 0,2

460,801,80256,00Totale m³
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682.654,44A RIPORTARE

682.654,44A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione

612.737,65A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere



612.737,65RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Apice - Hirpinia

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A23

44.480,16Barriere di cantiere - Profilati ad L (dim. 150*150*10) (6/2,5) * 1343 * 0,6 * 23

26.688,100,6044.480,16Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A24

1.656,00FAL- Profilati ad L (dim. 150*150*10) (6/2,5) * 50 * 0,6 * 23

993,600,601.656,00Totale kg

Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione del diametro di mm 14.OM.OM.V.1100.B25

12.892,80Barriere di cantiere - 24 tasselli per ogni modulo da 2,5 m (1/2,5) * 1343 * 12 * 2

37.904,832,9412.892,80Totale Cad

Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione del diametro di mm 14.OM.OM.V.1100.B26

480,00FAL - 24 tasselli per ogni modulo da 2,5 m (1/2,5) * 50 * 12 * 2

1.411,202,94480,00Totale Cad

Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100 su opere in pietrame,
cemento anche se armato, o su marmo.

OM.OM.V.2100.B27

12.892,80Barriere di cantiere - 24 tasselli per ogni modulo da 2,5 m (1/2,5) * 1343 * 12 * 2

19.597,061,5212.892,80Totale Cad

Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100 su opere in pietrame,
cemento anche se armato, o su marmo.

OM.OM.V.2100.B28

480,00FAL - 24 tasselli per ogni modulo da 2,5 m (1/2,5) * 50 * 12 * 2

729,601,52480,00Totale Cad

700.062,04Totale CA5 - Interventi di mitigazione componente rumore Euro

700.062,04Totale CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere Euro

769.978,83Totale CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione Euro

769.978,83Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

769.978,83CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

69.916,79CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

42.971,48CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo

2.566,22CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario

24.379,09CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione

700.062,04CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

700.062,04CA5 - Interventi di mitigazione componente rumore

769.978,83IMPORTO LAVORI  Euro

769.978,83IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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