

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA  
U.O. TECNOLOGIE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI  
RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA  
I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA

STIMA DEI COSTI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F O G 0 1 D 1 8 S T I S 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE FINALE	Di Matteo <i>[Signature]</i>	Luglio 2017	Nisi <i>[Signature]</i>	Luglio 2017	Aprea <i>[Signature]</i>	Luglio 2017	Guidi Buffarini Luglio 2017

## SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. STIMA DEI COSTI.....	5

 <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b> <b>RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO</b> <b>II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO</b>								
	STIMA DEI COSTI	Commessa	Lotto	Fase	ENTE	Tipo doc	Opera/Disciplina	Progr	REV.
	IFOG	01	D	18	ST	IS0000	001	A	3 di 5

## 1. PREMESSA

Di seguito si riportano gli importi economici stimati per gli interventi relativi al segnalamento, comprensivi dei materiali a fornitura FS.

Il Progetto Definitivo per CdS della Apice – Hirpinia si compone principalmente delle seguenti Parti:

- Appalto Multidisciplinare: Interventi necessari a carico degli appalti multidisciplinari per la gestione delle fasi provvisorie e per la predisposizione all'attrezzaggio tecnologico;
- Appalto Tecnologico Interventi necessari per la realizzazione sia degli PPACC di Apice e Hirpinia nonché del BA a cf con emulazione RSC della tratta Benevento (e) – Apice (i) – Hirpinia (i);
- TPS: per la modifica del Posto Centrale ACCM2 e PPACC Benevento.

Di seguito si riportano i macro-interventi inseriti nelle lavorazioni:

- LAVORI/FORNITURE RELATIVE ALL'APPALTO MULTIDISCIPLINARE TRATTA APICE - HIRPINIA
  - GESTIONE VARIANTI DI TRACCIATO PROVISORIE;
  - REALIZZAZIONE DORSALI A SEZIONE TIPO AV E CANALIZZAZIONI IMPIANTI;
  - MODIFICHE IS;
- PPACC E BACF CON EMULAZIONE RSC LINEA APICE - HIRPINIA LAVORI/FORNITURE RELATIVE ALL'APPALTO TECNOLOGICO:
  - REALIZZAZIONE PPACC APICE,
  - REALIZZAZIONE PPACC HIRPINIA
  - REALIZZAZIONE BACF CON EMULAZIONE RSC TRATTA: APICE (I) – HIRPINIA (I).
- TPS CON IMPRESA CHE HA REALIZZATO ACCM2 E TPS CON IMPRESA CHE HA REALIZZATO PPACC BENEVENTO
  - RICONFIGURAZIONE POSTO CENTRALE PER MODIFICHE AL PPACC BENEVENTO E PER INSERIMENTO NUOVI IMPIANTI PPACC APICE, PPACC HIRPINIA E TRATTA BACF CON EMULAZIONE RSC APICE (I) – HIRPINIA (I)
  - RICONFIGURAZIONE PPACC BENEVENTO PER LE MODIFICHE ALL'IMPIANTO.

	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b> <b>RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO</b> <b>II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO</b>								
	STIMA DEI COSTI	Commessa	Lotto	Fase	ENTE	Tipo doc	Opera/Disciplina	Progr	REV.
	IFOG	01	D	18	ST	IS0000	001	A	4 di 5

Con altro Appalto dovrà essere prevista:

- la modifica del PPM di Vitulano, la realizzazione del PPACC di Benevento oltre al BAB a cf con emulazione RSC tratta Vitulano – Benevento comprensivo delle dorsali principali.
- la realizzazione delle dorsali principali nella tratta Benevento - Apice che va dai segnali di avviso di Benevento (km 98+405 linea storica) ai segnali di avviso di Apice (km 90+668 linea storica) oltre al BAB a cf con emulazione RSC tratta Benevento - Apice.
- Modifica del Posto Centrale ACCM2 per l'inserimento del PPACC di Benevento

Non fa parte del progetto la cementificazione delle dorsali principali che saranno realizzate con altro appalto.

STIMA DEI COSTI

Commessa	Lotto	Fase	ENTE	Tipo doc	Opera/Disciplina	Progr	REV.	FOGLIO
IFOG	01	D	18	ST	IS0000	001	A	5 di 5

## 2. STIMA DEI COSTI

FORNITURE/LAVORAZIONI IS APPALTO TECNOLOGICO	
MACRO ATTIVITA'	€ 10.470.000,00
POSTI PERIFERICI ACCM2	
ALIMENTAZIONI	

FORNITURE/LAVORAZIONI IS IN APPALTI OPERE CIVILI - TRATTA: APICE HIRPINIA	
GESITONE VARIANTI PROVVISORIE DI TRACCIATO	€ 700.000,00
REALIZZAZIONE DORSALI A SEZIONE TIPO AV E CANALIZZAZIONI IMPIANTI	
MODIFICHE IS	

TPS CON IMPRESA CHE REALIZZA ACCM2 E PPACC BENEVENTO PER MODIFICA ACC BENEVENTO E RICONFIGURAZIONE PC PER INSERIMENTO NUOVI IMPIANTI	
MACRO ATTIVITA'	€ 1.990.000,00
RICONFIG. PER FASI 2, 4	