


ASSE VIARIO MARCHE – UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2




LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI “VALFABBRICA”. TRATTO PIANELLO – VALFABBRICA
SS. 76 “VAL D’ESINO”. TRATTI FOSSATO VICO – CANCELLI E ALBACINA – SERRA SAN QUIRICO
“PEDEMONTANA DELLE MARCHE”, TRATTO FABRIANO – MUCCIA – SFERCIA

PROGETTO ESECUTIVO

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Federico Montanari</p>	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Salvatore Lieto</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese
Mandataria:

			
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'ATI</i></p> <p>Ing. Antonio Grimaldi</p> <p><i>GEOLOGO</i></p> <p>Dott. Geol. Fabrizio Pontoni</p> <p><i>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</i></p> <p>Ing. Michele Curiale</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i></p> <p>Ing. Giulio Petrizzelli</p>		
-------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>2.1.2 PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord – Matelica sud/Castelraimondo nord DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA</p> <p>Quadro comparativo</p>	<p><i>SCALA:</i></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p><i>DATA:</i></p> <p style="text-align: center;">Giugno 2017</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Assegnato CIPE 23-12-2015)

Codice Elaborato:	Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
	L 0 7 0 3	2 1 2	E	2 4	E T 0 0 0 0	C M T	0 2	C

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Agosto 2016	Emissione per progetto esecutivo	PROGIN	M. Curiale	S. Lieto	A. Grimaldi
B	Febbraio 2017	EMISSIONE	PROGIN	M. Curiale	S. Lieto	A. Grimaldi
C	Giugno 2017	EMISSIONE	PROGIN	M. Curiale	S. Lieto	A. Grimaldi

QUADRILATERO Marche-Umbria S.P.A.

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE - MAXILOTTO N° 2

PROGETTO ESECUTIVO "2° LOTTO FUNZIONALE" SUBLOTTI 2.1 E 2.2

QUADRO COMPARATIVO DEGLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Attività		Progetto Definitivo	Progetto Esecutivo	Differenza	Var. %
QUADRO A					
A	LAVORI	€ 55 420 428,38	€ 60 389 942,19	€ 4 969 513,81	8,97%
A1	LAVORI A CORPO	€ 55 420 428,38	€ 58 281 037,87	€ 2 860 609,49	
A2	LAVORI A MISURA	€ -	€ 2 108 904,32	€ 2 108 904,32	
B	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 3 802 847,74	€ 5 430 073,74	€ 1 627 226,00	42,79%
B1	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 3 802 847,74	€ 5 430 073,74	€ 1 627 226,00	
C	PROGETTAZIONE	€ 1 639 728,87	€ 1 639 728,87	-	0,00%
C1	Progettazione esecutiva, compreso piano sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività prodromiche, connesse e conseguenti, ivi inclusa ogni occorrente indagine.	€ 1 639 728,87	€ 1 639 728,87	-	
D	ATTIVITA' TECNICHE	€ 1 629 638,21	€ 1 629 638,21	-	0,00%
D1	Attività tecniche per acquisizione aree, rimozione interferenze, allacci pubblici servizi ed altre attività prodromiche, connesse e conseguenti. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.	€ 1 629 638,21	€ 1 629 638,21	-	
E	MONITORAGGIO AMBIENTALE	€ 2 359 175,48	€ 2 450 401,08	€ 91 225,60	3,87%
E1	Monitoraggio ambientale in corso d'opera e post opera	€ 2 359 175,48	€ 2 450 401,08	€ 91 225,60	
F	INDENNIZZO	€ 4 057 799,42	€ 4 057 799,42	-	0,00%
F1	Indennizzo di cui all'Art. 2, parte B), del Capitolato Speciale d'Affidamento relativo alla parte delle prestazioni oggetto del Sublotto 2.2. Importo determinato sulla base degli indici rilevati dall'ISTAT a tutto il mese di maggio 2016.	€ 4 057 799,42	€ 4 057 799,42	-	
TOTALE QUADRO A - Importo Complessivo Affidamento (A+B+C+D+E+F)		€ 68 909 618,10	€ 75 597 583,51	€ 6 687 965,41	9,71%

QUADRO B

G	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5 291 796,60	€ 5 831 393,12	€ 539 596,52	10,20%
G1	Interferenze	€ 1 260 090,00	€ 2 120 350,00	€ 860 260,00	
G2	Allacciamento pubblici servizi	€ 179 401,41	€ 180 000,00	€ 598,59	
G3	indennità e altri oneri per espropri	€ 3 852 305,19	€ 3 531 043,12	-€ 321 262,07	
Importo Complessivo comprese somme a disposizione (A+B+C+D+E+F+G)		€ 74 201 414,70	€ 81 428 976,63	€ 7 227 561,93	9,74%