



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centro Settentrionale

**APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA,
ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO
TERMINAL IN PENISOLA TRATTATOLI E RIUTILIZZO DEL
MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007
I FASE**

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

FILE

1114.ECO.E - QE

CODICE

1114.ECO.E

SCALA

Rev.	Data	Causale
0	Set. 2014	Emissione
1	Set. 2017	Revisione generale
2		
3		

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Fabio Maletti)



MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER
LE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA
E L'EMILIA ROMAGNA

IL RESPONSABILE DELLA REVISIONE
DELLA PROGETTAZIONE
(Ing. Francesco Galderisi)



Prog. 1114

**Approfondimento canali Candiano e Baiona adeguamento banchine operative esistenti,
nuovo Terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo materiale estratto in attuazione al PRP
vigente 2007**

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO LAVORI

Lavori a misura:	Importi
- Importo lavori	€ 197.171.460,84
- Oneri per la sicurezza	€ 2.027.483,33
- Progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza	€ 2.090.912,55
- Prevenzione/repressione della criminalità	€ 605.780,00
Totale lavori	€ 201.895.636,72

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 400.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 350.000,00
3	Opere di mitigazione	€ 650.000,00
4	Spese per imprevisti	€ 1.000.000,00
5	Acquisizione aree o immobili (affitto aree)	€ 6.400.000,00
6	Indennità d'esproprio	€ 22.390.055,30
7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, incentivi, comprensive di I.V.A.	€ 1.242.307,98
8	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 50.000,00
10	Spese per pubblicità (I.V.A. compresa)	€ 30.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 590.000,00
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 2.000,00
Totale somme a disposizione		€ 33.104.363,28

TOTALE GENERALE (A + B)

€ 235.000.000,00