

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

Ufficio di Brindisi



COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE
MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE
COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. F. DI LEVERANO

Progettisti incaricati:

ACQUA
TECNO

ACQUATECNO S.r.l.
Via Ajaccio, 14 - ROMA
(Ing. Renato Del Prete)

MODIMAR

MODIMAR S.r.l.
Via Monte Zebio, 40 - ROMA
(Ing. Marco Tartaglino)

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO N° :

0.01 19

CODICE ELABORATO:

09-017-DR-019-1-AMM

		ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO		
SIGLA						
REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.
	1	Luglio 2017	NOTA CONSIGLIO SUPERIORE LL.PP.			
	2					

DATA:

Luglio 2017

**LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE
BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE
PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST**

**Progetto Definitivo - I Stralcio
QUADRO ECONOMICO
ART.16 D.P.R. 207/2010**

A) Lavori	
A1) <u>Importo lavori da computo metrico estimativo</u>	€ 29'309'975.49
A2) <u>Oneri per la sicurezza aggiuntivi</u>	€ 303'555.14
Totale A = A1+A2	€ 29'613'530.63
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) <u>Oneri di discarica Delibera di G.R. della Puglia N. 596 del 03.03.2010</u>	€ 4'000'000.00
B2) <u>Lavori in economia</u>	€ 351'700.00
B3) <u>Per rilievi, accertamenti, indagini geognostiche, indagini e caratterizzazioni ambientali</u>	€ 500'000.00
B4) <u>Allacciamenti ai pubblici servizi</u>	€ 20'000.00
B5) <u>Imprevisti 2% di A</u>	€ 592'270.61
B6) <u>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</u>	€ 70'000.00
B7) <u>Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di INARCASSA)</u>	€ 2'123'435.52
B8) <u>Per incentivo di cui all'art. di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</u>	€ 592'270.61
B9) <u>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</u>	€ 240'000.00
B10) <u>Spese per attività di consulenza e di supporto</u>	€ 375'000.00
B11) <u>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</u>	€ 30'000.00
B12) <u>Spese per pubblicità</u>	€ 5'000.00
B13) <u>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche</u>	€ 75'000.00
B14) <u>Contributo AVCP Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014</u>	€ 800.00
B15) <u>IVA 22%</u>	€ 736'655.81
B15.2) sulla voce B3)	€ 110'000.00
B15.2) sulla voce B7)	€ 467'155.81
B15.2) sulla voce B9)	€ 52'800.00
B15.2) sulla voce B10)	€ 82'500.00
B15.2) sulla voce B11)	€ 6'600.00
B15.2) sulla voce B12)	€ 1'100.00
B15.2) sulla voce B113)	€ 16'500.00
Totale B	€ 9'712'132.56
TOTALE (A+B)	€ 39'325'663.19

**LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE
BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE
PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST**

**Progetto Definitivo - Il Stralcio
QUADRO ECONOMICO
ART.16 D.P.R. 207/2010**

A) Lavori	
A1) <u>Importo lavori da computo metrico estimativo</u>	€ 9'504'027.18
A2) <u>Oneri per la sicurezza aggiuntivi</u>	€ 1'576'338.15
Totale A = A1+A2	€ 11'080'365.33
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) <u>Oneri di discarica Delibera di G.R. della Puglia N. 596 del 03.03.2010</u>	€ 500'000.00
B2) <u>Lavori in economia</u>	€ 117'500.00
B3) <u>Per rilievi, accertamenti, indagini geognostiche, indagini e caratterizzazioni ambientali</u>	€ 4'500'000.00
B4) <u>Allacciamenti ai pubblici servizi</u>	€ 10'000.00
B5) <u>Imprevisti 2% di A</u>	€ 221'607.31
B6) <u>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</u>	€ 30'000.00
B7) <u>Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di INARCASSA)</u>	€ 1'035'296.34
B8) <u>Per incentivo di cui all'art. di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</u>	€ 221'607.31
B9) <u>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</u>	€ 110'000.00
B10) <u>Spese per attività di consulenza e di supporto</u>	€ 170'000.00
B11) <u>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</u>	€ 20'000.00
B12) <u>Spese per pubblicità</u>	€ 5'000.00
B13) <u>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche</u>	€ 75'000.00
B14) <u>Contributo AVCP Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014</u>	€ 800.00
B15) <u>IVA 22%</u>	€ 1'301'365.19
B15.2) sulla voce B3)	€ 990'000.00
B15.2) sulla voce B7)	€ 227'765.19
B15.2) sulla voce B9)	€ 24'200.00
B15.2) sulla voce B10)	€ 37'400.00
B15.2) sulla voce B11)	€ 4'400.00
B15.2) sulla voce B12)	€ 1'100.00
B15.2) sulla voce B113)	€ 16'500.00
Totale B	€ 8'318'176.15
TOTALE (A+B)	€ 19'398'541.48