



COMUNE DI RIPOSTO

OPERE COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO
DEL 1° BACINO DEL PORTO TURISTICO DI RIPOSTO. RIELABORAZIONE GENERALE.
MISURE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI RISONANZA ALL'INTERNO DEL BACINO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



DATA:

06-07-2017

SEZIONE:

F: ELABORATI ECONOMICI

ELAB./TAV.:

F.05

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

PROGETTAZIONE:



PROGETTISTA:

Ing. Antonino SUTERA

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Giuseppe BERNARDO
Ing. Massimo TONDELLO
Ing. Roberta Chiara DE CLARIO

Certified by Bureau Veritas Italia S.p.A.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Sistema di Gestione Qualità

Sistema di Gestione Ambientale

ASSOCIATO



Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica

REVISIONI	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE

R.U.P.:

Arch. Salvatore CALÌ

VISTI/APPROVAZIONI:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO DEL 1° BACINO DEL PORTO TURISTICO DI RIPOSTO. RIELABORAZIONE GENERALE – MISURE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI RISONANZA ALL'INTERNO DEL BACINO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A. IMPORTO DEI LAVORI BASE DI GARA:			
A. IMPORTO DEI LAVORI:			
A. 1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	809.884,37
A. 2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.004,80
	Sommano (A.1 + A.2):	€	<u>824.889,17</u>
		€	824.889,17
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
<i>(NB: impegni di spesa: oneri fiscali compresi)</i>			
B. 1	Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento	€	4.124,45
B. 2	Servizi tecnici afferenti la progettazione	€	46.755,27
B. 7	Servizi tecnici afferenti l'esecuzione	€	48.618,89
B. 8	Collaudo	€	7.100,45
B. 11	Spese per pubblicazioni, gara, etc.	€	25.000,00
B. 12	Imprevisti (oneri compresi) ed arrotondamenti	€	43.511,78
	Sommano:	€	<u>175.110,83</u>
		€	175.110,83
C. SOMMANO IN TOTALE - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			
		€	<u>1.000.000,00</u>