

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA
"SAN PANCRAZIO TORREVECCHIA" DI POTENZA PARI A 34,50 MW

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA di BRINDISI
COMUNE di SAN PANCRAZIO SALENTINO

Località: Masserie Corte Finocchio, Torre Vecchia e Campone

PROGETTO DEFINITIVO
Id AU H4QPRN5

Tav.:

Titolo:

R26

QUADRO ECONOMICO

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

N.A.

A4

H4QPRN5_QuadroEconomico_26

Progettazione:

Committente:

STC S.r.l.



Via V. M. STAMPACCHIA, 48 - 73100 Lecce
Tel. +39 0832 1798355
studiocalcarella@gmail.com - fabio.calcarella@gmail.com

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Fabio CALCARELLA



TOZZIgreen

Via Brigata Ebraica, 50 - 48123 Mezzano (RA)
Tel. +39 0544 525311 - Fax +39 0544 525319
pec: tozzi.re@legalmail.it - www.tozziholding.com

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
16 febbraio 2018	Prima emissione	STC S.r.l.	FC	TOZZI GREEN S.p.a.

		IMPORTO	IVA	TOTALE (IVA compresa)
A	COSTO DEI LAVORI			
A.1	Interventi previsti	€ 36.000.000,00	€ 3.600.000,00	€ 39.600.000,00
A.2	Oneri di sicurezza (2% dei lavori)	€ 720.000,00	€ 72.000,00	€ 792.000,00
A.3	Opere di mitigazione	€ 0,00		€ 0,00
A.4	Spese previste da SIA - Studio Preliminare Amb.le - Progetto di monitoraggio Amb.le	€ 0,00		€ 0,00
A.5	Opere Concesse	€ 0,00		€ 0,00
A.5	TOTALE A	€ 36.720.000,00	€ 3.672.000,00	€ 40.392.000,00
B	SPESE GENERALI			
B.1	Spese tecniche redazione progetto e SIA	€ 400.000,00	€ 88.000,00	€ 488.000,00
B.2	Spese Direzione dei Lavori	€ 300.000,00	€ 66.000,00	€ 366.000,00
B.3	Spese per rilievi accertamenti, indagini	€ 250.000,00	€ 55.000,00	€ 305.000,00
B.4	Eventuali spese per imprevisti	€ 300.000,00	€ 66.000,00	€ 366.000,00
B.5	Spese consulenza e supporto	€ 600.000,00	€ 132.000,00	€ 732.000,00
B.6	Collaudo tecnico amm.vo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B.7	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 150.000,00	€ 33.000,00	€ 183.000,00
B.8	Spese per consulenza e supporto	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.9	Interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Arrotondamenti	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
B.11	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.12	Spese varie	€ 250.000,00	€ 55.000,00	€ 305.000,00
B.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
	TOTALE B	€ 2.462.000,00	€ 541.640,00	€ 3.003.640,00
C	EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	€ 0,00		
	TOTALE C	€ 0,00		€ 0,00
	VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 39.182.000,00	€ 4.213.640,00	€ 43.395.640,00