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1 PREMESSA 

La società Hydro Engineering s.s. è stata incaricata di redigere il progetto definitivo relativo al 

potenziamento dell’esistente impianto eolico (allo stato composto da n. 30 aerogeneratori, ciascuno 

di potenza nominale pari a 0,85 MW, per una potenza complessiva di 25,5 MW), ubicato nei 

Comuni di Salemi (10 aerogeneratori da 0.85 MW) e Castelvetrano (20 aerogeneratori da 0.85 MW) 

in Provincia di Trapani. 

L’impianto esistente è attualmente in esercizio, giuste Concessioni edilizie rilasciate dai Comuni 

predetti. 

Il progetto definitivo consiste nella sostituzione di 30 aerogeneratori da 0.85 MW con 12 

aerogeneratori da 4.5 MW nel comune di Castelvetrano e 6 aerogeneratori da 3.9 MW nel 

comune di Salemi per una potenza massima installabile di 77.4 MW. 

L’installazione del più moderno tipo di generatore comporterà la riduzione del numero di torri 

eoliche, dalle 30 esistenti alle 18 proposte, riducendo l’effetto selva e dunque l’impatto visivo. 

Inoltre, l’incremento di efficienza delle turbine previste rispetto a quelle in esercizio, porterà ad un 

ampliamento del tempo di generazione ed un aumento della produzione unitaria media. 

La produzione di energia sarà incrementata di circa quattro volte quella attuale, e con la medesima 

proporzione avverrà l’abbattimento di produzione di CO2 equivalente. 

In relazione al proponente, ERG Wind Sicilia 6 Srl si precisa che: 

• il parco esistente è stato autorizzato sulla base della normativa vigente all’epoca, mediante le 
concessioni edilizie dei Comuni di Salemi e Castelvetrano, rilasciate alla Società IVPC Sicilia 6 

Srl;

• il progetto del parco esistente è, altresì, corredato da un giudizio positivo di compatibilità

ambientale, mediante Decreto VIA_D.R.S. n.344 del 19.03.2003 intestato alla Società IVPC

Sicilia 5 (da cui è stata scorporata la società IVPC Sicilia 6);

• la menzionata società è entrata a far parte del gruppo ERG, assumendo l’attuale

denominazione di ERG Wind Sicilia 6 Srl, in data 13 febbraio 2013, nell’ambito di una più

complessa operazione societaria.

Il presente documento si propone di descrivere il computo metrico estimativo delle opere 

di costruzione del parco eolico in oggetto. 
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2  RIFERIMENTI COMPUTO METRICO 

Il computo metrico estimativo del presente progetto è stato redatto applicando alle quantità 

delle lavorazioni i prezzi unitari (cfr art. 42 DPR n. 207/2010). Tali prezzi unitari sono stati, in 

parte, desunti dal Prezzario Unico Regionale e, in parte, determinati mediante specifiche analisi. 

In particolare, si è fatto riferimento al “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 

2018”, di cui al Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n. 1/Gab. dell' 8 Gennaio 

2018, adottato ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell’articolo 24 del Decreto 

del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, predisposto dall’Area 5 del Dipartimento 

Regionale Tecnico ed esitato favorevolmente dalla Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale 21 

agosto 2007, n. 20, nella seduta conclusiva del 20 dicembre 2017. 

Il Prezzario è stato redatto aggiornando i prezzi delle categorie di lavoro attraverso l’analisi dei 

listini dei principali produttori e/o fornitori di materiali e componenti, valutando gli effettivi 

prezzi applicati nel mercato corrente e tenendo conto delle variazioni dei costi della 

manodopera, noli e trasporti. I prezzi delle nuove categorie di lavoro, in virtù delle disposizioni 

dettate dall’articolo 217 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sono 

stati determinati come disposto dall’articolo 32 del D.P.R. N°207/2010. 

Pertanto, tutte le voci inserite nel Prezzario sono state determinate mediante analisi 

comprensive di spese generali nella misura del 13,64% ed utile di impresa nella misura del 10%, 

per un totale aggiuntivo pari al 25%.  

I prezzi relativi alla manodopera, sono stati determinati secondo la metodologia indicata dal già 

richiamato DPRS 09 luglio 2012, n°535, calcolando la media pesata dei costi individuati nelle 

nove province derivanti dai contratti integrativi desunti dalla tabella allegata al decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 aprile 2015 rispetto alla popolazione delle 

province alla data del 31 dicembre 2014. 

Le analisi delle voci di costo non ricomprese tra quelle del prezziario unico regionale, sono 

state desunte da apposite indagini di mercato ai sensi del citato art.32 del D.P.R. 207/10, così 

condotte: 

- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la 
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realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da 

listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi 

correnti di mercato; 

- aggiungendo una ulteriore percentuale variabile tra il 13% e il 17%, a seconda della 

importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese 

generali; 

- aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'esecutore. L’elaborazione del 

computo metrico dell'intervento è stata effettuata attraverso programmi di gestione 

informatizzata; nel dettaglio il programma utilizzato è A.C.R. WIN., di cui Hydro 

Engineering s.s. ha regolare licenza d’uso n.5122. 

L’importo complessivo dei lavori. come si evince dall’allegato computo metrico è suddivisibile 

nelle seguenti categorie riportate nella tabella della pagina seguente: 

 

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORI IMPORTO PARZIALE ( €) IMPORTO ( €) 

1 VIABILITA' (PIAZZOLE DI MONTAGGIO E 
SISTEMAZIONE VIABILITA')     2.906.223,55 

2 FONDAZIONI          7.052.746,10 

3 CAVIDOTTI E CAVI      11.010.223,24 

4 AREA DI CANTIERE       60.364,15 

5 IDRAULICA E BIOINGEGNERIA      261.887,00 

6 ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE        3.459.431,76 

7 AEROGENERATORI (FORNITURA E 
COLLOCAZIONE)     53.549.748,00 

8 DISMISSIONE TORRI ESISTENTI    865.428,94 

Totale Opere    79.166.052,74 

 



 

     
CODICE COMMITTENTE OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA 

IMP. DISC. 
TIPO 
DOC. 

PROGR. REV 
POTENZIAMENTO PARCO EOLICO SALEMI - CASTELVETRANO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 7 
SAL ENG REL 0025 00 

 
 

3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

FONDAZIONI

1 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 50% del materiale
scavato)
(1220.00+8831.25)*0.50 5.025,625

          SOMMANO   mc = 5.025,625 4,06 20.404,04

2 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
(1220.00+8831.25)*0.40 4.020,500

          SOMMANO   mc = 4.020,500 5,90 23.720,95

3 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
(1220.00+8831.25)*0.10 1.005,125

          SOMMANO   mc = 1.005,125 10,55 10.604,07

4 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
1220.00+8831.25 10.051,250

          SOMMANO   mc = 10.051,250 3,89 39.099,36

5 17 4.1.2.14
Palo   trivellato   gettato   in   opera,   eseguito   con   trivelle   a   rotazione,   in
terreno   di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   esclusi   soltanto   i   banchi   di
rocce   compatte   che   richiedono   l'...:   diametro   di   1000   mm

Vedi tavola
Per pali di fondazioni R-SA01-06 e R-CV01-12
20.00*16*18 5.760,000

          SOMMANO   m = 5.760,000 186,37 1.073.491,20

 A RIPORTARE 1.167.319,62
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 1.167.319,62
6 13 3.1.1.6

Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   ...:   per   opere   in   fondazione   lavori   edili   con   C
20/25.

Vedi tavola
Per fondazioni R-SA01-06 e R-CV01-12
46.736*18 841,248

          SOMMANO   mc = 841,248 149,79 126.010,54

7 14 3.1.3.7
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,   XD1,
XA1,   (UNI   11104   ),   in   a...:   per   opere   in   fondazione   per   lavori
stradali C32/40.

Vedi tavola
Per fondazioni R-SA01-06 e R-CV01-12
716.752*18 12.901,536

          SOMMANO   mc = 12.901,536 154,80 1.997.157,77

8 15 3.1.13.1
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
calcestruzzo preconfezionato
del   tipo   S4   -   consistenza   fluida:   abbassamento   slump   da   160   a   210
mm

Vedi tavola
Per fondazioni R-SA01-06 e R-CV01-12
716.752*18 12.901,536

          SOMMANO   m³ = 12.901,536 3,10 39.994,76

9 64 PA.02
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104);
classe di
- Per

Vedi tavola
Per fondazioni R-SA01-06 e R-CV01-12
17.2939*18 311,290

          SOMMANO   m³ = 311,290 180,00 56.032,20

10 102 PA.90
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   ...:   per   strutture   in   cemento   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi tavola
Per fondazioni R-SA01-06 e R-CV01-12
Per pali di fondazioni
36180.21*18*0.8*.9 468.895,522
Per plinti
102766.40*18*.9 1.664.815,6

80

          SOMMANO   kg =2.133.711,202 1,46 3.115.218,35

 A RIPORTARE 6.501.733,24
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 6.501.733,24
11 16 3.2.3

Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
 e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con

Vedi tavola
Plinti di fondazione  R-SA01-06 e R-CV01-12
119.84*18 2.157,120

          SOMMANO   mq = 2.157,120 23,46 50.606,04

12 24 12.1.5
Impermeabilizzazione   con   membrana   composita   costituita   da:-
strato   superiore   in   bitume   modificato   con   polimeri   elastoplastomeri
APP;-   armatura   composita   a   tre   strati   preimpregnata   di   bitume

Vedi tavola
Impermeabilizzazione fondazione
477.06*18 8.587,080

          SOMMANO   mq = 8.587,080 19,05 163.583,87

13 27 19.7.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   geotessile   non   tessuto   in   PP,   avente
funzione   di   separazione,   filtrazione   e   protezione   meccanica   per
applicazioni   geotecniche,   idrauliche,   in   terreni   a   diversa

Vedi tavola
536.312*18 9.654

          SOMMANO   mq = 9.654 8,56 82.638,24

14 28 19.10.4.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazione   strutturata   in   PE   a.d.   a   doppia
parete,   in   barre   o   in   trotoli,   corrugata   esternamente   e   liscia
internamente,   realizzata   per...:   per   un   diametro   esterno   di   200   mm

Vedi tavola
99.756*18 1.795,608

          SOMMANO   m = 1.795,608 24,62 44.207,87

15 71 PA.30
Fornitura   e   collocazione   di   malta   ad   alta   resistenza   tipo   MasterFlow
9200,   o   equivalente,   malta   a   base   di   cemento   con   applicata
nanotecnologie   per   la   stuccatura   di   installazioni   di   turbine   eoliche

Vedi tavola
0.881*18 15,858

          SOMMANO   m³ = 15,858 3.000,00 47.574,00

16 31 20.24.5.2
Prov...:   installazione   dell'attrezzatura   pesante   necessaria   per
l'esecuzione   di   prova   di   carico   su   palo   a   spinta   verticale   od
orizzontale   (con   carico   di   collaudo   fino   a   1100   t),   successiva   alla
prima

18 18,000

          SOMMANO   cad = 18,000 324,93 5.848,74

17 32 20.24.5.4
Prova   di   carico   su   palo   o   micropalo   eseguita   a   spinta   verticale   od

 A RIPORTARE 6.896.192,00
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 6.896.192,00
orizzontale   ad   esclusione   della   struttura   di   contrasto   da   compensa...:
per   esecuzione   prova   con   carico   di   collaudo   da   150,01   a   450   t

18 18,000

          SOMMANO   cad = 18,000 1.518,63 27.335,34

18 29 20.24.4.2
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall’impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con
tubazione   in   PVC   o   A...:   per   la   prima   risalita   eseguita   su   terna   di   fori

18*2 36,000

          SOMMANO   cad = 36,000 608,07 21.890,52

19 30 20.24.4.3
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall’impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con   t...:   per
ogni   risalita   successiva   alla   prima   eseguita   su   coppia   di   fori

18*2 36,000

          SOMMANO   cad = 36,000 101,34 3.648,24

20 18 4.1.16
Fornitura   e   posa   in   opera   all’interno   dei   pali   trivellati,   per   le
verifiche   metriche   e   uniformità   del   getto,   questa   ultima   effettuata
con   idonea   attrezzatura   da   compensarsi   a   parte,   di   tubi   sonda   in

Vedi tavola
Per pali di fondazioni
20.00*16*3*18 17.280,000

          SOMMANO   m = 17.280,000 6,00 103.680,00

1) Totale FONDAZIONI 7.052.746,10

VIABILITA'

Asse CV01 R0

21 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
1888.46 1.888,460
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
5083.76*0.40 2.033,504

          SOMMANO   mc = 3.921,964 4,06 15.923,17

22 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4

 A RIPORTARE 7.068.669,27
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 7.068.669,27
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
5083.76*0.40 2.033,504

          SOMMANO   mc = 2.033,504 5,90 11.997,67

23 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
5083.76*0.10 508,376

          SOMMANO   mc = 508,376 10,55 5.363,37

24 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
240.61*2.00 481,220
Ricollocazione terreno vegetale
1888.46*3.00 5.665,380

          SOMMANO   mc x km = 6.146,600 0,52 3.196,23

25 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
240.61 240,610
Ricollocazione terreno vegetale
1888.46 1.888,460

          SOMMANO   mc = 2.129,070 3,89 8.282,08

26 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1258.98 1.258,980

 A RIPORTARE 1.258,980 7.097.508,62
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 1.258,980 7.097.508,62
          SOMMANO   mc = 1.258,980 15,00 18.884,70

27 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
629.49 629,490

          SOMMANO   mc = 629,490 25,33 15.944,98

28 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
629.49*23.00 14.478,270

          SOMMANO   mc x km = 14.478,270 0,52 7.528,70

29 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere...:   in   ambito
extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione
di essi

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
1339.62 1.339,620

          SOMMANO   mq = 1.339,620 3,00 4.018,86

30 21 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurb...:   per   strade
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di   spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
1815.00*7 12.705,000

          SOMMANO   mq/cm = 12.705,000 1,65 20.963,25

31 22 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,...:   per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale

 A RIPORTARE 7.164.849,11
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 7.164.849,11
1815.00*3 5.445,000

          SOMMANO   mq/cm = 5.445,000 2,09 11.380,05

1) Totale  Asse CV01 R0 123.483,06

Asse CV02 R0

32 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
3531.01 3.531,010
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
1400.72*0.40 560,288

          SOMMANO   mc = 4.091,298 4,06 16.610,67

33 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
1400.72*0.40 560,288

          SOMMANO   mc = 560,288 5,90 3.305,70

34 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
1400.72*0.10 140,072

          SOMMANO   mc = 140,072 10,55 1.477,76

35 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
479.99*2.00 959,980

 A RIPORTARE 959,980 7.197.623,29
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 959,980 7.197.623,29
Ricollocazione terreno vegetale
3531.01*3.00 10.593,030

          SOMMANO   mc x km = 11.553,010 0,52 6.007,57

36 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
479.99 479,990
Ricollocazione terreno vegetale
3531.01 3.531,010

          SOMMANO   mc = 4.011,000 3,89 15.602,79

37 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
2354.01 2.354,010

          SOMMANO   mc = 2.354,010 15,00 35.310,15

38 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
1177.00 1.177,000

          SOMMANO   mc = 1.177,000 25,33 29.813,41

39 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
1177.00*23.00 27.071,000

          SOMMANO   mc x km = 27.071,000 0,52 14.076,92

2) Totale  Asse CV02 R0 122.204,97

 A RIPORTARE 7.298.434,13
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 7.298.434,13

Asse CV03 R0

40 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
1598.93 1.598,930
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
5146.94*0.40 2.058,776

          SOMMANO   mc = 3.657,706 4,06 14.850,29

41 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
5146.94*0.40 2.058,776

          SOMMANO   mc = 2.058,776 5,90 12.146,78

42 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
5146.94*0.10 514,694

          SOMMANO   mc = 514,694 10,55 5.430,02

43 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
368.35*2.00 736,700
Ricollocazione terreno vegetale
1598.93*3.00 4.796,790

          SOMMANO   mc x km = 5.533,490 0,52 2.877,41

44 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue

 A RIPORTARE 7.333.738,63
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 7.333.738,63
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
368.35 368,350
Ricollocazione terreno vegetale
1598.93 1.598,930

          SOMMANO   mc = 1.967,280 3,89 7.652,72

45 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1065.96 1.065,960

          SOMMANO   mc = 1.065,960 15,00 15.989,40

46 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
532.98 532,980

          SOMMANO   mc = 532,980 25,33 13.500,38

47 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
532.98*23.00 12.258,540

          SOMMANO   mc x km = 12.258,540 0,52 6.374,44

48 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere...:   in   ambito
extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione
di essi

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
3182.96 3.182,960

          SOMMANO   mq = 3.182,960 3,00 9.548,88

 A RIPORTARE 7.386.804,45
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 7.386.804,45
49 21 6.1.5.1

Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurb...:   per   strade
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di   spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
4750.00*7 33.250,000

          SOMMANO   mq/cm = 33.250,000 1,65 54.862,50

50 22 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,...:   per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
4750.00*3 14.250,000

          SOMMANO   mq/cm = 14.250,000 2,09 29.782,50

3) Totale  Asse CV03 R0 173.015,32

Asse CV04 R0

51 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
3157.79 3.157,790
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
2357.97*0.40 943,188

          SOMMANO   mc = 4.100,978 4,06 16.649,97

52 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
2357.97*0.40 943,188

          SOMMANO   mc = 943,188 5,90 5.564,81

 A RIPORTARE 7.493.664,23
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RIPORTO 7.493.664,23
53 3 1.1.1.3

in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
2357.97*0.10 235,797

          SOMMANO   mc = 235,797 10,55 2.487,66

54 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
864.55*2.00 1.729,100
Ricollocazione terreno vegetale
3157.79*3.00 9.473,370

          SOMMANO   mc x km = 11.202,470 0,52 5.825,28

55 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
861.55 861,550
Ricollocazione terreno vegetale
3157.79 3.157,790

          SOMMANO   mc = 4.019,340 3,89 15.635,23

56 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
2105.19 2.105,190

          SOMMANO   mc = 2.105,190 15,00 31.577,85

57 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava

 A RIPORTARE 7.549.190,25
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RIPORTO 7.549.190,25
1052.60 1.052,600

          SOMMANO   mc = 1.052,600 25,33 26.662,36

58 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
1052.60*23.00 24.209,800

          SOMMANO   mc x km = 24.209,800 0,52 12.589,10

4) Totale  Asse CV04 R0 116.992,26

Asse CV05 R0

59 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
2037.09 2.037,090
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
3824.58*0.40 1.529,832

          SOMMANO   mc = 3.566,922 4,06 14.481,70

60 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
3824.58*0.40 1.529,832

          SOMMANO   mc = 1.529,832 5,90 9.026,01

61 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

 A RIPORTARE 7.611.949,42
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RIPORTO 7.611.949,42
3824.58*0.10 382,458

          SOMMANO   mc = 382,458 10,55 4.034,93

62 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
807.79*2.00 1.615,580
Ricollocazione terreno vegetale
2037.09*3.00 6.111,270

          SOMMANO   mc x km = 7.726,850 0,52 4.017,96

63 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
807.79 807,790
Ricollocazione terreno vegetale
2037.09 2.037,090

          SOMMANO   mc = 2.844,880 3,89 11.066,58

64 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1358.06 1.358,060

          SOMMANO   mc = 1.358,060 15,00 20.370,90

65 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
679.03 679,030

          SOMMANO   mc = 679,030 25,33 17.199,83

66 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

 A RIPORTARE 7.668.639,62
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RIPORTO 7.668.639,62
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
679.03*23.00 15.617,690

          SOMMANO   mc x km = 15.617,690 0,52 8.121,20

67 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere...:   in   ambito
extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione
di essi

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
4908.90 4.908,900

          SOMMANO   mq = 4.908,900 3,00 14.726,70

68 21 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurb...:   per   strade
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di   spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
5734.13*7 40.138,910

          SOMMANO   mq/cm = 40.138,910 1,65 66.229,20

69 22 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,...:   per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
5734.13*3 17.202,390

          SOMMANO   mq/cm = 17.202,390 2,09 35.953,00

5) Totale  Asse CV05 R0 205.228,01

Asse CV06 R0

70 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
2749.45 2.749,450

 A RIPORTARE 2.749,450 7.793.669,72



Pag.16
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RIPORTO 2.749,450 7.793.669,72
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
1810.21*0.40 724,084

          SOMMANO   mc = 3.473,534 4,06 14.102,55

71 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
1810.21*0.40 724,084

          SOMMANO   mc = 724,084 5,90 4.272,10

72 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
1810.21*0.10 181,021

          SOMMANO   mc = 181,021 10,55 1.909,77

73 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
1066.93*2.00 2.133,860
Ricollocazione terreno vegetale
2749.45*3.00 8.248,350

          SOMMANO   mc x km = 10.382,210 0,52 5.398,75

74 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
1066.93 1.066,930
Ricollocazione terreno vegetale
2749.45 2.749,450

          SOMMANO   mc = 3.816,380 3,89 14.845,72

75 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli

 A RIPORTARE 7.834.198,61
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RIPORTO 7.834.198,61
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1832.97 1.832,970

          SOMMANO   mc = 1.832,970 15,00 27.494,55

76 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
916.48 916,480

          SOMMANO   mc = 916,480 25,33 23.214,44

77 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
616.48*23.00 14.179,040

          SOMMANO   mc x km = 14.179,040 0,52 7.373,10

6) Totale  Asse CV06 R0 98.610,98

Asse CV07 R0

78 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
2425.99 2.425,990
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
8100.59*0.40 3.240,236

          SOMMANO   mc = 5.666,226 4,06 23.004,88

79 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi

 A RIPORTARE 7.915.285,58
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RIPORTO 7.915.285,58
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
8100.59*0.40 3.240,236

          SOMMANO   mc = 3.240,236 5,90 19.117,39

80 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
8100.59*0.10 810,059

          SOMMANO   mc = 810,059 10,55 8.546,12

81 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
265.46*2.00 530,920
Ricollocazione terreno vegetale
2425.99*3.00 7.277,970

          SOMMANO   mc x km = 7.808,890 0,52 4.060,62

82 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
264.46 264,460
Ricollocazione terreno vegetale
2425.99 2.425,990

          SOMMANO   mc = 2.690,450 3,89 10.465,85

83 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1617.32 1.617,320

          SOMMANO   mc = 1.617,320 15,00 24.259,80

 A RIPORTARE 7.981.735,36
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RIPORTO 7.981.735,36
84 20 6.1.2.1

Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
808.66 808,660

          SOMMANO   mc = 808,660 25,33 20.483,36

85 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
808.66*23.00 18.599,180

          SOMMANO   mc x km = 18.599,180 0,52 9.671,57

7) Totale  Asse CV07 R0 119.609,59

Asse CV08 R0

86 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
2821.95 2.821,950
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
5839.29*0.40 2.335,716

          SOMMANO   mc = 5.157,666 4,06 20.940,12

87 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
5839.29*0.40 2.335,716

          SOMMANO   mc = 2.335,716 5,90 13.780,72

 A RIPORTARE 8.046.611,13
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RIPORTO 8.046.611,13
88 3 1.1.1.3

in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
5839.29*0.10 583,929

          SOMMANO   mc = 583,929 10,55 6.160,45

89 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
1199.65*2.00 2.399,300
Ricollocazione terreno vegetale
2821.95*3.00 8.465,850

          SOMMANO   mc x km = 10.865,150 0,52 5.649,88

90 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
1199.65 1.199,650
Ricollocazione terreno vegetale
2821.95 2.821,950

          SOMMANO   mc = 4.021,600 3,89 15.644,02

91 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1881.30 1.881,300

          SOMMANO   mc = 1.881,300 15,00 28.219,50

92 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava

 A RIPORTARE 8.102.284,98
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RIPORTO 8.102.284,98
940.65 940,650

          SOMMANO   mc = 940,650 25,33 23.826,66

93 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
940.65*23.00 21.634,950

          SOMMANO   mc x km = 21.634,950 0,52 11.250,17

94 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere...:   in   ambito
extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione
di essi

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
873.25 873,250

          SOMMANO   mq = 873,250 3,00 2.619,75

95 21 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurb...:   per   strade
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di   spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
1336.30*7 9.354,100

          SOMMANO   mq/cm = 9.354,100 1,65 15.434,27

96 22 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,...:   per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
1336.30*3 4.008,900

          SOMMANO   mq/cm = 4.008,900 2,09 8.378,60

8) Totale  Asse CV08 R0 151.904,14

Asse CV09 R0

 A RIPORTARE 8.163.794,43
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RIPORTO 8.163.794,43
97 1 1.1.1.1

Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
1868.47 1.868,470
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
4808.11*0.40 1.923,244

          SOMMANO   mc = 3.791,714 4,06 15.394,36

98 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
4808.11*0.40 1.923,244

          SOMMANO   mc = 1.923,244 5,90 11.347,14

99 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
4808.11*0.10 480,811

          SOMMANO   mc = 480,811 10,55 5.072,56

100 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
946.65*2.00 1.893,300
Ricollocazione terreno vegetale
1868.47*3.00 5.605,410

          SOMMANO   mc x km = 7.498,710 0,52 3.899,33

101 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 8.199.507,82
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RIPORTO 8.199.507,82
Rilevato con materiale da scavo
946.65 946,650
Ricollocazione terreno vegetale
1868.47 1.868,470

          SOMMANO   mc = 2.815,120 3,89 10.950,82

102 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1245.65 1.245,650

          SOMMANO   mc = 1.245,650 15,00 18.684,75

103 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
622.82 622,820

          SOMMANO   mc = 622,820 25,33 15.776,03

104 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
622.82*23.00 14.324,860

          SOMMANO   mc x km = 14.324,860 0,52 7.448,93

105 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere...:   in   ambito
extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione
di essi

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
1364.39 1.364,390

          SOMMANO   mq = 1.364,390 3,00 4.093,17

106 21 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurb...:   per   strade
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di   spessore

 A RIPORTARE 8.256.461,52
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RIPORTO 8.256.461,52
Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
2050.00*7 14.350,000

          SOMMANO   mq/cm = 14.350,000 1,65 23.677,50

107 22 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,...:   per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
2050.00*3 6.150,000

          SOMMANO   mq/cm = 6.150,000 2,09 12.853,50

9) Totale  Asse CV09 R0 129.198,09

Asse CV10 R0

108 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
1047.81 1.047,810
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
3087.91*0.40 1.235,164

          SOMMANO   mc = 2.282,974 4,06 9.268,87

109 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
3087.91*0.40 1.235,164

          SOMMANO   mc = 1.235,164 5,90 7.287,47

110 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

 A RIPORTARE 8.309.548,86
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RIPORTO 8.309.548,86
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
3087.91*0.10 308,791

          SOMMANO   mc = 308,791 10,55 3.257,75

111 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
848.52*2.00 1.697,040
Ricollocazione terreno vegetale
1047.81*3.00 3.143,430

          SOMMANO   mc x km = 4.840,470 0,52 2.517,04

112 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
848.52 848,520
Ricollocazione terreno vegetale
1047.81 1.047,810

          SOMMANO   mc = 1.896,330 3,89 7.376,72

113 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
698.54 698,540

          SOMMANO   mc = 698,540 15,00 10.478,10

114 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
349.27 349,270

          SOMMANO   mc = 349,270 25,33 8.847,01

115 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per

 A RIPORTARE 8.342.025,48
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RIPORTO 8.342.025,48
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
349.27*23.00 8.033,210

          SOMMANO   mc x km = 8.033,210 0,52 4.177,27

116 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere...:   in   ambito
extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione
di essi

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
2801.98 2.801,980

          SOMMANO   mq = 2.801,980 3,00 8.405,94

117 21 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurb...:   per   strade
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di   spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
4750.00*7 33.250,000

          SOMMANO   mq/cm = 33.250,000 1,65 54.862,50

118 22 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,...:   per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
4750.00*3 14.250,000

          SOMMANO   mq/cm = 14.250,000 2,09 29.782,50

10) Totale  Asse CV10 R0 146.261,17

Asse CV11 R0

119 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

 A RIPORTARE 8.439.253,69
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RIPORTO 8.439.253,69
fondazioni
Scotico
2858.41 2.858,410
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
2102.38*0.40 840,952

          SOMMANO   mc = 3.699,362 4,06 15.019,41

120 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
2102.38*0.40 840,952

          SOMMANO   mc = 840,952 5,90 4.961,62

121 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
2102.38*0.10 210,238

          SOMMANO   mc = 210,238 10,55 2.218,01

122 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
191.97*2.00 383,940
Ricollocazione terreno vegetale
2858.41*3.00 8.575,230

          SOMMANO   mc x km = 8.959,170 0,52 4.658,77

123 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
191.97 191,970
Ricollocazione terreno vegetale
2858.41 2.858,410

 A RIPORTARE 3.050,380 8.466.111,50
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RIPORTO 3.050,380 8.466.111,50
          SOMMANO   mc = 3.050,380 3,89 11.865,98

124 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1905.61 1.905,610

          SOMMANO   mc = 1.905,610 15,00 28.584,15

125 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
952.80 952,800

          SOMMANO   mc = 952,800 25,33 24.134,42

126 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
952.80*23.00 21.914,400

          SOMMANO   mc x km = 21.914,400 0,52 11.395,49

11) Totale  Asse CV11 R0 102.837,85

Asse CV12 R0

127 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
1314.45 1.314,450
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
360.49*0.40 144,196

          SOMMANO   mc = 1.458,646 4,06 5.922,10

 A RIPORTARE 8.548.013,64



Pag.29

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 8.548.013,64
128 2 1.1.1.2

in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
360.49*0.40 144,196

          SOMMANO   mc = 144,196 5,90 850,76

129 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
360.49*0.10 36,049

          SOMMANO   mc = 36,049 10,55 380,32

130 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
1511.07*2.00 3.022,140
Ricollocazione terreno vegetale
1314.45*3.00 3.943,350

          SOMMANO   mc x km = 6.965,490 0,52 3.622,05

131 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
1511.07 1.511,070
Ricollocazione terreno vegetale
1314.45 1.314,450

          SOMMANO   mc = 2.825,520 3,89 10.991,27

132 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi

 A RIPORTARE 8.563.858,04
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RIPORTO 8.563.858,04
876.30 876,300

          SOMMANO   mc = 876,300 15,00 13.144,50

133 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
438.15 438,150

          SOMMANO   mc = 438,150 25,33 11.098,34

134 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
438.15*23.00 10.077,450

          SOMMANO   mc x km = 10.077,450 0,52 5.240,27

135 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere...:   in   ambito
extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione
di essi

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
844.42 844,420

          SOMMANO   mq = 844,420 3,00 2.533,26

136 21 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurb...:   per   strade
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di   spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
1000.00*7 7.000,000

          SOMMANO   mq/cm = 7.000,000 1,65 11.550,00

137 22 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,...:   per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 8.607.424,41
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RIPORTO 8.607.424,41
Finitura stradale
1000.00*3 3.000,000

          SOMMANO   mq/cm = 3.000,000 2,09 6.270,00

12) Totale  Asse CV12 R0 71.602,87

Trasporto   e   conferimento   a   sito   di   bonifica   o   di   riutilizzo

138 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Distanza sito discarica autorizzata Km 9.000
(3584.17-1433.28+3712.64-608.77+1658.73-1089.69+6217.
81+2758.34+2615.82+1540.85+4.80-2026.88)*9.000 152.410,860

          SOMMANO   mc x km = 152.410,860 0,52 79.253,65

139 65 PA.03
Oneri   di   accesso   a   discarica   per   metro   cubo   di   materiale   scavato
misurato in banco.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
3584.17-1433.28+3712.64-608.77+1658.73-1089.69+6217.8
1+2758.34+2615.82+1540.85+4.80-2026.88 16.934,540

          SOMMANO   m³ = 16.934,540 10,00 169.345,40

13) Totale  Trasporto e conferimento a sito di bonifica o di
riutilizzo 248.599,05

Asse SA01 R0

140 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
2431.49 2.431,490
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
3996.69*0.40 1.598,676

          SOMMANO   mc = 4.030,166 4,06 16.362,47

 A RIPORTARE 8.878.655,93
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RIPORTO 8.878.655,93
141 2 1.1.1.2

in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
3996.69*0.40 1.598,676

          SOMMANO   mc = 1.598,676 5,90 9.432,19

142 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
3996.69*0.10 399,669

          SOMMANO   mc = 399,669 10,55 4.216,51

143 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
1613.82*2.00 3.227,640
Ricollocazione terreno vegetale
2431.49*3.00 7.294,470

          SOMMANO   mc x km = 10.522,110 0,52 5.471,50

144 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
1613.82 1.613,820
Ricollocazione terreno vegetale
2431.49 2.431,490

          SOMMANO   mc = 4.045,310 3,89 15.736,26

145 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi

 A RIPORTARE 8.913.512,39
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RIPORTO 8.913.512,39
1621.00 1.621,000

          SOMMANO   mc = 1.621,000 15,00 24.315,00

146 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
810.50 810,500

          SOMMANO   mc = 810,500 25,33 20.529,97

147 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
810.50*23.00 18.641,500

          SOMMANO   mc x km = 18.641,500 0,52 9.693,58

14) Totale  Asse SA01 R0 105.757,48

Asse SA02 R0

148 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
3436.86 3.436,860
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
1956.58*0.40 782,632

          SOMMANO   mc = 4.219,492 4,06 17.131,14

149 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)

 A RIPORTARE 8.985.182,08
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RIPORTO 8.985.182,08
1956.58*0.40 782,632

          SOMMANO   mc = 782,632 5,90 4.617,53

150 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
1956.58*0.10 195,658

          SOMMANO   mc = 195,658 10,55 2.064,19

151 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
284.25*2.00 568,500
Ricollocazione terreno vegetale
3436.86*3.00 10.310,580

          SOMMANO   mc x km = 10.879,080 0,52 5.657,12

152 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
284.25 284,250
Ricollocazione terreno vegetale
3436.86 3.436,860

          SOMMANO   mc = 3.721,110 3,89 14.475,12

153 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
2291.24 2.291,240

          SOMMANO   mc = 2.291,240 15,00 34.368,60

154 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

 A RIPORTARE 9.046.364,64
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RIPORTO 9.046.364,64
Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
1145.62 1.145,620

          SOMMANO   mc = 1.145,620 25,33 29.018,55

155 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
1145.62*23.00 26.349,260

          SOMMANO   mc x km = 26.349,260 0,52 13.701,62

15) Totale  Asse SA02 R0 121.033,87

Asse SA03 R0

156 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
2367.62 2.367,620
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
5160.49*0.40 2.064,196

          SOMMANO   mc = 4.431,816 4,06 17.993,17

157 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
5160.49*0.40 2.064,196

          SOMMANO   mc = 2.064,196 5,90 12.178,76

158 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

 A RIPORTARE 9.119.256,74
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RIPORTO 9.119.256,74
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
5160.49*0.10 516,049

          SOMMANO   mc = 516,049 10,55 5.444,32

159 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
187.77*2.00 375,540
Ricollocazione terreno vegetale
2367.62*3.00 7.102,860

          SOMMANO   mc x km = 7.478,400 0,52 3.888,77

160 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
187.77 187,770
Ricollocazione terreno vegetale
2367.62 2.367,620

          SOMMANO   mc = 2.555,390 3,89 9.940,47

161 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1578.41 1.578,410

          SOMMANO   mc = 1.578,410 15,00 23.676,15

162 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
789.21 789,210

          SOMMANO   mc = 789,210 25,33 19.990,69

163 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per

 A RIPORTARE 9.182.197,14
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RIPORTO 9.182.197,14
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
789.21*23.00 18.151,830

          SOMMANO   mc x km = 18.151,830 0,52 9.438,95

16) Totale  Asse SA03 R0 102.551,28

Asse SA04 R0

164 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
3061.84 3.061,840
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
4113.62*0.40 1.645,448

          SOMMANO   mc = 4.707,288 4,06 19.111,59

165 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
4113.62*0.40 1.645,448

          SOMMANO   mc = 1.645,448 5,90 9.708,14

166 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
4113.62*0.10 411,362

          SOMMANO   mc = 411,362 10,55 4.339,87

167 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle

 A RIPORTARE 9.224.795,69
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RIPORTO 9.224.795,69
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
361.12*2.00 722,240
Ricollocazione terreno vegetale
3061.84*3.00 9.185,520

          SOMMANO   mc x km = 9.907,760 0,52 5.152,04

168 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
361.12 361,120
Ricollocazione terreno vegetale
3061.84 3.061,840

          SOMMANO   mc = 3.422,960 3,89 13.315,31

169 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
2041.22 2.041,220

          SOMMANO   mc = 2.041,220 15,00 30.618,30

170 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
1020.61 1.020,610

          SOMMANO   mc = 1.020,610 25,33 25.852,05

171 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
1020.61*23.00 23.474,030

          SOMMANO   mc x km = 23.474,030 0,52 12.206,50

 A RIPORTARE 9.311.939,89
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RIPORTO 9.311.939,89

17) Totale  Asse SA04 R0 120.303,80

Asse SA05 R0

172 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
3513.19 3.513,190
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
3889.65*0.40 1.555,860

          SOMMANO   mc = 5.069,050 4,06 20.580,34

173 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
3889.65*0.40 1.555,860

          SOMMANO   mc = 1.555,860 5,90 9.179,57

174 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
3889.65*0.10 388,965

          SOMMANO   mc = 388,965 10,55 4.103,58

175 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
625.15*2.00 1.250,300
Ricollocazione terreno vegetale
3513.19*3.00 10.539,570

          SOMMANO   mc x km = 11.789,870 0,52 6.130,73

 A RIPORTARE 9.351.934,11
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RIPORTO 9.351.934,11
176 11 1.5.4

Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
625.15 625,150
Ricollocazione terreno vegetale
3513.19 3.513,190

          SOMMANO   mc = 4.138,340 3,89 16.098,14

177 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
2342.12 2.342,120

          SOMMANO   mc = 2.342,120 15,00 35.131,80

178 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
1171.06 1.171,060

          SOMMANO   mc = 1.171,060 25,33 29.662,95

179 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
1171.06*23.00 26.934,380

          SOMMANO   mc x km = 26.934,380 0,52 14.005,88

18) Totale  Asse SA05 R0 134.892,99

Asse SA06 R0

180 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e

 A RIPORTARE 9.446.832,88



Pag.41

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 9.446.832,88
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scotico
1911.01 1.911,010
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
1989.51*0.40 795,804

          SOMMANO   mc = 2.706,814 4,06 10.989,66

181 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
1989.51*0.40 795,804

          SOMMANO   mc = 795,804 5,90 4.695,24

182 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
1989.51*0.10 198,951

          SOMMANO   mc = 198,951 10,55 2.098,93

183 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
149.99*2.00 299,980
Ricollocazione terreno vegetale
1911.01*3.00 5.733,030

          SOMMANO   mc x km = 6.033,010 0,52 3.137,17

184 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
149.99 149,990

 A RIPORTARE 149,990 9.467.753,88
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RIPORTO 149,990 9.467.753,88
Ricollocazione terreno vegetale
1911.01 1.911,010

          SOMMANO   mc = 2.061,000 3,89 8.017,29

185 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1274.01 1.274,010

          SOMMANO   mc = 1.274,010 15,00 19.110,15

186 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
637.00 637,000

          SOMMANO   mc = 637,000 25,33 16.135,21

187 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
637.00*23.00 14.651,000

          SOMMANO   mc x km = 14.651,000 0,52 7.618,52

19) Totale  Asse SA06 R0 71.802,17

Trasporto   e   conferimento   a   sito   di   bonifica   o   di   riutilizzo

188 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Distanza sito discarica autorizzata Km 9.000
(761.87-618.91+3394.31+1711.28+922.38+565.51+66.80)*9
.000 61.229,160

          SOMMANO   mc x km = 61.229,160 0,52 31.839,16

 A RIPORTARE 9.550.474,21
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RIPORTO 9.550.474,21
189 65 PA.03

Oneri   di   accesso   a   discarica   per   metro   cubo   di   materiale   scavato
misurato in banco.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
761.87-618.91+3394.31+1711.28+922.38+565.51+66.80 6.803,240

          SOMMANO   m³ = 6.803,240 10,00 68.032,40

20) Totale  Trasporto e conferimento a sito di bonifica o di
riutilizzo 99.871,56

Accesso Salemi EST

190 1 1.1.1.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
6034.16*0.40 2.413,664

          SOMMANO   mc = 2.413,664 4,06 9.799,48

191 2 1.1.1.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 40% del materiale
scavato)
6034.16*0.40 2.413,664

          SOMMANO   mc = 2.413,664 5,90 14.240,62

192 3 1.1.1.3
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)
6034.16*0.10 603,416

          SOMMANO   mc = 603,416 10,55 6.366,04

193 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

 A RIPORTARE 9.648.912,75
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RIPORTO 9.648.912,75
Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
3866.06*2.00 7.732,120

          SOMMANO   mc x km = 7.732,120 0,52 4.020,70

194 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Rilevato con materiale da scavo
3866.06 3.866,060

          SOMMANO   mc = 3.866,060 3,89 15.038,97

195 63 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006
classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale dagli scavi
2101.30 2.101,300

          SOMMANO   mc = 2.101,300 15,00 31.519,50

196 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale con materiale da cava
1050.65 1.050,650

          SOMMANO   mc = 1.050,650 25,33 26.612,96

197 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00
1050.65*23.00 24.164,950

          SOMMANO   mc x km = 24.164,950 0,52 12.565,77

198 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere...:   in   ambito
extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione
di essi

 A RIPORTARE 9.738.670,65
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RIPORTO 9.738.670,65
Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
11360.00 11.360,000

          SOMMANO   mq = 11.360,000 3,00 34.080,00

199 21 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurb...:   per   strade
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di   spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
10450.00*7 73.150,000

          SOMMANO   mq/cm = 73.150,000 1,65 120.697,50

200 22 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,...:   per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni
Finitura stradale
10450.00*3 31.350,000

          SOMMANO   mq/cm = 31.350,000 2,09 65.521,50

21) Totale  Accesso Salemi EST 340.463,04

2) Totale VIABILITA' 2.906.223,55

CAVIDOTTI E CAVI

201 4 1.1.8.1
Scav...:   in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Quantità pari a 40% del volume da scavare
Tratta 1-SSE (5A)
47.00*(1.45+1.75)/2*1.10*0.4 33,088
Tratta 1-2 (3A)
14926.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.4 7.158,510
Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 49,984
Tratta 2-3 (3M)
872.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.4 418,211
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 199,584

 A RIPORTARE 7.859,377 9.958.969,65
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RIPORTO 7.859,377 9.958.969,65
Tratta 3-4 (3A)
63.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.4 30,215
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 40,832
Tratta 4-5 (3A)
446.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.4 213,902
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 112,640
Tratta 5-6 (3A)
294.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.4 141,002
Tratta 6-7 (1M)
578.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 152,592
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 5,632
Tratta 7-8 (1M)
520.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 137,280
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 9,152
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 145,464
Tratta 6-9 (2A)
725.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 255,200
Tratta 9-10 (1M)
672.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 177,408
Tratta 10-11 (1M)
278.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 73,392
Tratta 11-12 (1A)
347.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 91,608
Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 27,720
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 60,896
Tratta 9-R-CV04 (1M)
689.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 181,896
Tratta 9-13 (2A)
310.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 109,120
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.4 93,042
Tratta 13-14 (1A)
1192.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 314,688
Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 95,568
Tratta 1-15 (2A)
126.00*(0.70+1.00)/2*1.10*0.4 47,124
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.4 2.126,124
Tratta 16-17 (1M)
436.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 115,104
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.4 2.438,436
Tratta 18-19 (1M)
462.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 121,968
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 97,152

 A RIPORTARE 15.274,534 9.958.969,65
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RIPORTO 15.274,534 9.958.969,65
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 124,872
Tratta 19-20 (2M)
121.00*(0.70+0.50)/2*1.10*0.4 31,944
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*(0.95+1.05)/2*1.10*0.4 4,840
Tratta 20-21 (1T)
383.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 101,112
Tratta 21-R SA01 (1M)
137.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 36,168
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.4 1.111,110
Tratta 22-23 (1T)
315.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 83,160
Tratta 23-24 (1A)
714.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.4 204,204
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.4 271,744
Tratta 24-25 (1A)
609.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.4 174,174
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.4 91,608

          SOMMANO   mc = 17.509,470 7,58 132.721,78

202 5 1.1.8.2
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

Quantità pari a 60% del volume da scavare
Tratta 1-SSE (5A)
47.00*(1.45+1.75)/2*1.10*0.6 49,632
Tratta 1-2 (3A)
14926.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.6 10.737,764
Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 74,976
Tratta 2-3 (3M)
872.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.6 627,317
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 299,376
Tratta 3-4 (3A)
63.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.6 45,322
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 61,248
Tratta 4-5 (3A)
446.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.6 320,852
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 168,960
Tratta 5-6 (3A)
294.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.6 211,504
Tratta 6-7 (1M)
578.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 228,888
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 8,448

 A RIPORTARE 12.834,287 10.091.691,4
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 12.834,287 10.091.691,4
3Tratta 7-8 (1M)

520.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 205,920
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 13,728
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 218,196
Tratta 6-9 (2A)
725.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 382,800
Tratta 9-10 (1M)
672.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 266,112
Tratta 10-11 (1M)
278.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 110,088
Tratta 11-12 (1A)
347.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 137,412
Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 41,580
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 91,344
Tratta 9-R-CV04 (1M)
689.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 272,844
Tratta 9-13 (2A)
310.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 163,680
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.6 139,564
Tratta 13-14 (1A)
1192.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 472,032
Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 143,352
Tratta 1-15 (2A)
126.00*(0.70+1.00)/2*1.10*0.6 70,686
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.6 3.189,186
Tratta 16-17 (1M)
436.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 172,656
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.6 3.657,654
Tratta 18-19 (1M)
462.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 182,952
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 145,728
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 187,308
Tratta 19-20 (2M)
121.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 63,888
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*(0.95+1.05)/2*1.10*0.6 7,260
Tratta 20-21 (1T)
383.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 151,668
Tratta 21-R SA01 (1M)
137.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 54,252
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.6 1.666,665
Tratta 22-23 (1T)
315.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 124,740

 A RIPORTARE 25.167,582 10.091.691,4
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 25.167,582 10.091.691,4
3Tratta 23-24 (1A)

714.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.6 306,306
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.6 407,616
Tratta 24-25 (1A)
609.00*(0.50+0.80)/2*1.10*0.6 261,261
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.6 137,412

          SOMMANO   mc = 26.280,177 11,39 299.331,22

203 10 1.4.4
Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di
qualsiasi   spessore   per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,
eseguito   con   idonee   macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la

Tratta 1-2 (3A)
14926.00*2 29.852,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*2 252,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*2 14.868,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*2 17.052,000
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*2 7.770,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*2 1.428,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*2 1.218,000

          SOMMANO   m = 72.440,000 3,61 261.508,40

204 12 3.1.1.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   mate...:   per   opere   in   fondazione   con   C
8/10.

Quantità pari a 60% del volume da scavare
Tratta 1-SSE (5A)
47.00*(1.45+1.75)/2*0.20 15,040
Tratta 1-2 (3A)
14926.00*(0.95+1.23)/2*0.20 3.253,868
Tratta 3-4 (3A)
63.00*(0.95+1.23)/2*0.20 13,734
Tratta 4-5 (3A)
446.00*(0.95+1.23)/2*0.20 97,228
Tratta 5-6 (3A)
294.00*(0.95+1.23)/2*0.20 64,092
Tratta 6-9 (2A)
725.00*(0.70+0.90)/2*0.20 116,000
Tratta 11-12 (1A)
347.00*(0.50+0.70)/2*0.20 41,640
Tratta 9-13 (2A)
310.00*(0.70+0.90)/2*0.20 49,600
Tratta 13-14 (1A)

 A RIPORTARE 3.651,202 10.652.531,0
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 3.651,202 10.652.531,0
51192.00*(0.50+0.70)/2*0.20 143,040

Tratta 1-15 (2A)
126.00*(0.70+1.00)/2*0.20 21,420
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*(0.50+0.80)/2*0.20 966,420
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*(0.50+0.80)/2*0.20 1.108,380
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*(0.50+0.80)/2*0.20 505,050
Tratta 23-24 (1A)
714.00*(0.50+0.80)/2*0.20 92,820
Tratta 24-25 (1A)
609.00*(0.50+0.80)/2*0.20 79,170

          SOMMANO   mc = 6.567,502 120,48 791.252,64

205 19 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portar...:   per   strade   in   ambito   extraurbano

Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*(0.70+0.90)/2*0.40 45,440
Tratta 2-3 (3M)
872.00*(0.95+1.23)/2*0.40 380,192
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*(0.70+0.90)/2*0.40 181,440
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*(0.70+0.90)/2*0.40 37,120
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*(0.70+0.90)/2*0.40 102,400
Tratta 6-7 (1M)
578.00*(0.50+0.70)/2*0.40 138,720
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*(0.70+0.90)/2*0.40 5,120
Tratta 7-8 (1M)
520.00*(0.50+0.70)/2*0.40 124,800
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*(0.70+0.90)/2*0.40 8,320
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*(0.50+0.70)/2*0.40 132,240
Tratta 9-10 (1M)
672.00*(0.50+0.70)/2*0.40 161,280
Tratta 10-11 (1M)
278.00*(0.50+0.70)/2*0.40 66,720
Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*(0.50+0.70)/2*0.40 25,200
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*(0.70+0.90)/2*0.40 55,360
Tratta 9-R-CV04 (1M)
689.00*(0.50+0.70)/2*0.40 165,360
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*(0.95+1.23)/2*0.40 84,584
Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*(0.50+0.70)/2*0.40 86,880

 A RIPORTARE 1.801,176 11.443.783,6
9
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RIPORTO 1.801,176 11.443.783,6
9Tratta 16-17 (1M)

436.00*(0.50+0.70)/2*0.40 104,640
Tratta 18-19 (1M)
462.00*(0.50+0.70)/2*0.40 110,880
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*(0.50+0.70)/2*0.40 88,320
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*(0.50+0.70)/2*0.40 113,520
Tratta 19-20 (2M)
121.00*(0.70+0.90)/2*0.40 38,720
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*(0.95+1.05)/2*0.40 4,400
Tratta 21-R SA01 (1M)
137.00*(0.50+0.70)/2*0.40 32,880
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*(0.70+0.90)/2*0.40 247,040
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*(0.50+0.70)/2*0.40 83,280

          SOMMANO   mc = 2.624,856 19,91 52.260,88

206 20 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%...:   per   strade   in
ambito extraurbano

Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*(0.70+0.90)/2*0.20 22,720
Tratta 2-3 (3M)
872.00*(0.95+1.23)/2*0.20 190,096
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*(0.70+0.90)/2*0.20 90,720
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*(0.70+0.90)/2*0.20 18,560
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*(0.70+0.90)/2*0.20 51,200
Tratta 6-7 (1M)
578.00*(0.50+0.70)/2*0.20 69,360
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*(0.70+0.90)/2*0.20 2,560
Tratta 7-8 (1M)
520.00*(0.50+0.70)/2*0.20 62,400
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*(0.70+0.90)/2*0.20 4,160
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*(0.50+0.70)/2*0.20 66,120
Tratta 9-10 (1M)
672.00*(0.50+0.70)/2*0.20 80,640
Tratta 10-11 (1M)
278.00*(0.50+0.70)/2*0.20 33,360
Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*(0.50+0.70)/2*0.20 12,600
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*(0.70+0.90)/2*0.20 27,680

 A RIPORTARE 732,176 11.496.044,5
7
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RIPORTO 732,176 11.496.044,5
7Tratta 9-R-CV04 (1M)

689.00*(0.50+0.70)/2*0.20 82,680
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*(0.95+1.23)/2*0.20 42,292
Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*(0.50+0.70)/2*0.20 43,440
Tratta 16-17 (1M)
436.00*(0.50+0.70)/2*0.20 52,320
Tratta 18-19 (1M)
462.00*(0.50+0.70)/2*0.20 55,440
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*(0.50+0.70)/2*0.20 44,160
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*(0.50+0.70)/2*0.20 56,760
Tratta 19-20 (2M)
121.00*(0.70+0.90)/2*0.20 19,360
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*(0.95+1.05)/2*0.20 2,200
Tratta 21-R SA01 (1M)
137.00*(0.50+0.70)/2*0.20 16,440
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*(0.70+0.90)/2*0.20 123,520
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*(0.50+0.70)/2*0.20 41,640

          SOMMANO   mc = 1.312,428 25,33 33.243,80

207 23 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare

Distanza cava di prestito Km 28.00-5.00
(per la fondazione stradale ed il misto granulometrico)
(2624.856+1312.428)*23.000 90.557,532

          SOMMANO   mc x km = 90.557,532 0,52 47.089,92

208 7 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti

Quantità pari al volume di scavo -  fondazione stradale -
misto granulometrico - cls - binder
(17509.470+26280.177)-2624.856-1312.428-6567.502-3571.
79 29.713,071

          SOMMANO   mc = 29.713,071 3,16 93.893,30

209 8 1.2.5.1
Trasporto   di   mat...:   per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle
demolizioni   di   cui   alle   voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –
1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito   extraurbano.

Quantità pari al volume di scavo -  rinterro x distanza
discarica Km 9.000
((17509.470+26280.177)-(29713.071))*9.000 126.689,184

          SOMMANO   mc x km = 126.689,184 0,52 65.878,38

 A RIPORTARE 11.736.149,9
7
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RIPORTO 11.736.149,9
7210 65 PA.03

Oneri   di   accesso   a   discarica   per   metro   cubo   di   materiale   scavato
misurato in banco.

Quantità pari al volume di scavo -  rinterro
(17509.470+26280.177)-(29713.071) 14.076,576

          SOMMANO   m³ = 14.076,576 10,00 140.765,76

211 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere...:   in   ambito
extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o   frazione
di essi

Tratta 1-2 (3A)
14926.00*3.00 44.778,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*3.00 378,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*3.00 22.302,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*3.00 25.578,000
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*3.00 11.655,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*3.00 2.142,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*3.00 1.827,000

          SOMMANO   mq = 108.660,000 3,00 325.980,00

212 21 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurb...:   per   strade
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di   spessore

Tratta 1-2 (3A)
14926.00*1.25*10 186.575,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*1.00*10 1.260,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*0.80*10 59.472,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*0.80*10 68.208,000
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*0.80*10 31.080,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*0.80*10 5.712,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*0.80*10 4.872,000

          SOMMANO   mq/cm = 357.179,000 1,65 589.345,35

213 22 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,...:   per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

 A RIPORTARE 12.792.241,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 12.792.241,0
8Tratta 1-2 (3A)

14926.00*3.00*3 134.334,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*3.00*3 1.134,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*3.00*3 66.906,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*3.00*3 76.734,000
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*3.00*3 34.965,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*3.00*3 6.426,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*3.00*3 5.481,000

          SOMMANO   mq/cm = 325.980,000 2,09 681.298,20

214 58 I20
Posa   in   opera   di   cavi   MT   interrati   (20kV-30kV),   unipolari
70÷400mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*3*1 426,000
Tratta 2-3 (3M)
872.00*3*1 2.616,000
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*3*2 3.402,000
Tratta 3-4 (3A)
63.00*3*1 189,000
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*3*2 696,000
Tratta 4-5 (3A)
446.00*3*1 1.338,000
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*3*1 960,000
Tratta 5-6 (3A)
294.00*3*2 1.764,000
Tratta 6-7 (1M)
578.00*3*1 1.734,000
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*3*2 96,000
Tratta 7-8 (1M)
520.00*3*1 1.560,000
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*3*2 156,000
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*3*1 1.653,000
Tratta 6-9 (2A)
725.00*3*1 2.175,000
Tratta 9-10 (1M)
672.00*3*1 2.016,000
Tratta 10-11 (1M)
278.00*3*1 834,000
Tratta 11-12 (1A)

 A RIPORTARE 21.615,000 13.473.539,2
8
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RIPORTO 21.615,000 13.473.539,2
8347.00*3*1 1.041,000

Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*3*1 315,000
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*3*2 1.038,000
Tratta 9-R-CV04 (1M)
689.00*3*1 2.067,000
Tratta 9-13 (2A)
310.00*3*1 930,000
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*3*2 1.164,000
Tratta 13-14 (1A)
1192.00*3*1 3.576,000
Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*3*1 1.086,000
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*3*1 1.104,000
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*3*1 1.419,000
Tratta 19-20 (2M)
121.00*3*1 363,000
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*3*1 33,000
Tratta 20-21 (1T)
383.00*3*1 1.149,000
Tratta 21-R SA01 (1M)
137.00*3*1 411,000
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*3*1 2.316,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*3*1 1.827,000
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*3*1 1.041,000

          SOMMANO   m = 42.495,000 3,33 141.508,35

215 62 I21
Posa   in   opera   di   cavi   MT   interrati   (20kV-30kV),   unipolari
500÷630mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Tratta 1-SSE (5A)
47.00*3*5 705,000
Tratta 1-2 (3A)
14926.00*3*3 134.334,000
Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*3*1 426,000
Tratta 2-3 (3M)
872.00*3*2 5.232,000
Tratta 3-4 (3A)
63.00*3*2 378,000
Tratta 4-5 (3A)
446.00*3*2 2.676,000
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*3*1 960,000

 A RIPORTARE 144.711,000 13.615.047,6
3
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RIPORTO 144.711,000 13.615.047,6
3Tratta 5-6 (3A)

294.00*3*1 882,000
Tratta 6-9 (2A)
725.00*3*1 2.175,000
Tratta 9-13 (2A)
310.00*3*1 930,000
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*3*1 582,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*3*2 756,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*3*1 22.302,000
Tratta 16-17 (1M)
436.00*3*1 1.308,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*3*1 25.578,000
Tratta 18-19 (1M)
462.00*3*1 1.386,000
Tratta 19-20 (2M)
121.00*3*1 363,000
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*3*1 33,000
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*3*1 11.655,000
Tratta 22-23 (1T)
315.00*3*1 945,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*3*1 2.142,000
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*3*1 2.316,000

          SOMMANO   m = 218.064,000 3,99 870.075,36

216 66 PA.05
Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

Tratta 1-SSE (5A)
47.00*5 235,000
Tratta 1-2 (3A)
14926.00*3 44.778,000
Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*2 284,000
Tratta 2-3 (3M)
872.00*3 2.616,000
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*2 1.134,000
Tratta 3-4 (3A)
63.00*3 189,000
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*2 232,000
Tratta 4-5 (3A)
446.00*3 1.338,000
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*2 640,000
Tratta 5-6 (3A)

 A RIPORTARE 51.446,000 14.485.122,9
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 51.446,000 14.485.122,9
9294.00*3 882,000

Tratta 6-7 (1M)
578.00*1 578,000
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*2 32,000
Tratta 7-8 (1M)
520.00*1 520,000
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*2 52,000
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*1 551,000
Tratta 6-9 (2A)
725.00*2 1.450,000
Tratta 9-10 (1M)
672.00*1 672,000
Tratta 10-11 (1M)
278.00*1 278,000
Tratta 11-12 (1A)
347.00*1 347,000
Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*1 105,000
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*2 346,000
Tratta 9-R-CV04 (1M)
689.00*1 689,000
Tratta 9-13 (2A)
310.00*2 620,000
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*3 582,000
Tratta 13-14 (1A)
1192.00*1 1.192,000
Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*1 362,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*2 252,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*1 7.434,000
Tratta 16-17 (1M)
436.00*1 436,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*1 8.526,000
Tratta 18-19 (1M)
462.00*1 462,000
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*1 368,000
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*1 473,000
Tratta 19-20 (2M)
121.00*2 242,000
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*3 33,000
Tratta 20-21 (1T)
383.00*1 383,000
Tratta 21-R SA01 (1M)

 A RIPORTARE 79.313,000 14.485.122,9
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 79.313,000 14.485.122,9
9137.00*1 137,000

Tratta 15-22 (1A)
3885.00*1 3.885,000
Tratta 22-23 (1T)
315.00*1 315,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*1 714,000
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*2 1.544,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*1 609,000
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*1 347,000

          SOMMANO   m = 86.864,000 1,50 130.296,00

217 25 14.3.19.3
Fornitura   e   posa   in   opera   su   scavo   già   predisposto   di   corda   in   rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.
sez. 50 mm²

Tratta 1-SSE (5A)
47.00*1 47,000
Tratta 1-2 (3A)
14926.00*1 14.926,000
Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*1 142,000
Tratta 2-3 (3M)
872.00*1 872,000
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*1 567,000
Tratta 3-4 (3A)
63.00*1 63,000
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*1 116,000
Tratta 4-5 (3A)
446.00*1 446,000
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*1 320,000
Tratta 5-6 (3A)
294.00*1 294,000
Tratta 6-7 (1M)
578.00*1 578,000
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*1 16,000
Tratta 7-8 (1M)
520.00*1 520,000
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*1 26,000
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*1 551,000
Tratta 6-9 (2A)
725.00*1 725,000
Tratta 9-10 (1M)
672.00*1 672,000

 A RIPORTARE 20.881,000 14.615.418,9
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 20.881,000 14.615.418,9
9Tratta 10-11 (1M)

278.00*1 278,000
Tratta 11-12 (1A)
347.00*1 347,000
Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*1 105,000
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*1 173,000
Tratta 9-R-CV04 (1M)
689.00*1 689,000
Tratta 9-13 (2A)
310.00*1 310,000
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*1 194,000
Tratta 13-14 (1A)
1192.00*1 1.192,000
Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*1 362,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*1 126,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*1 7.434,000
Tratta 16-17 (1M)
436.00*1 436,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*1 8.526,000
Tratta 18-19 (1M)
462.00*1 462,000
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*1 368,000
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*1 473,000
Tratta 19-20 (2M)
121.00*1 121,000
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*1 11,000
Tratta 20-21 (1T)
383.00*1 383,000
Tratta 21-R SA01 (1M)
137.00*1 137,000
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*1 3.885,000
Tratta 22-23 (1T)
315.00*1 315,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*1 714,000
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*1 772,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*1 609,000
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*1 347,000

          SOMMANO   m = 49.650,000 9,07 450.325,50

 A RIPORTARE 15.065.744,4
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 15.065.744,4
9218 26 18.7.2.2

Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   ...:   cavidotto   corrugato   doppia   camera
D=50mm

Tratta 1-SSE (5A)
47.00*5 235,000
Tratta 1-2 (3A)
14926.00*3 44.778,000
Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*2 284,000
Tratta 2-3 (3M)
872.00*3 2.616,000
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*2 1.134,000
Tratta 3-4 (3A)
63.00*3 189,000
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*2 232,000
Tratta 4-5 (3A)
446.00*3 1.338,000
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*2 640,000
Tratta 5-6 (3A)
294.00*3 882,000
Tratta 6-7 (1M)
578.00*1 578,000
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*2 32,000
Tratta 7-8 (1M)
520.00*1 520,000
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*2 52,000
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*1 551,000
Tratta 6-9 (2A)
725.00*2 1.450,000
Tratta 9-10 (1M)
672.00*1 672,000
Tratta 10-11 (1M)
278.00*1 278,000
Tratta 11-12 (1A)
347.00*1 347,000
Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*1 105,000
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*2 346,000
Tratta 9-R-CV04 (1M)
689.00*1 689,000
Tratta 9-13 (2A)
310.00*2 620,000
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*3 582,000
Tratta 13-14 (1A)

 A RIPORTARE 59.150,000 15.065.744,4
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 59.150,000 15.065.744,4
91192.00*1 1.192,000

Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*1 362,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*2 252,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*1 7.434,000
Tratta 16-17 (1M)
436.00*1 436,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*1 8.526,000
Tratta 18-19 (1M)
462.00*1 462,000
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*1 368,000
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*1 473,000
Tratta 19-20 (2M)
121.00*2 242,000
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*3 33,000
Tratta 20-21 (1T)
383.00*1 383,000
Tratta 21-R SA01 (1M)
137.00*1 137,000
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*1 3.885,000
Tratta 22-23 (1T)
315.00*1 315,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*1 714,000
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*2 1.544,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*1 609,000
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*1 347,000

          SOMMANO   m = 86.864,000 4,50 390.888,00

219 67 PA.07
Fornitura   posa   in   opera   di   terminazioni   autorestringenti   ed   a   resina
iniettata   per   cavi   di   M.T.   compresa   la   posa   dei   connettori/capicorda
occorrenti,   e   quant'altro   necessario   per   dare   l'opera

6*3+6*2 30,000

          SOMMANO   cad = 30,000 120,00 3.600,00

220 68 PA.08
Posa   fibra   ottica,   entro   tubazione   predisposta,   compreso
movimentazione   bobina   cavi,   il   noleggio   delle   attrezzature
necessarie   per   la   posa,   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il   lavoro
finito a

Tratta 1-SSE (5A)
47.00*5 235,000

 A RIPORTARE 235,000 15.460.232,4
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 235,000 15.460.232,4
9Tratta 1-2 (3A)

14926.00*3 44.778,000
Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*2 284,000
Tratta 2-3 (3M)
872.00*3 2.616,000
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*2 1.134,000
Tratta 3-4 (3A)
63.00*3 189,000
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*2 232,000
Tratta 4-5 (3A)
446.00*3 1.338,000
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*2 640,000
Tratta 5-6 (3A)
294.00*3 882,000
Tratta 6-7 (1M)
578.00*1 578,000
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*2 32,000
Tratta 7-8 (1M)
520.00*1 520,000
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*2 52,000
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*1 551,000
Tratta 6-9 (2A)
725.00*2 1.450,000
Tratta 9-10 (1M)
672.00*1 672,000
Tratta 10-11 (1M)
278.00*1 278,000
Tratta 11-12 (1A)
347.00*1 347,000
Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*1 105,000
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*2 346,000
Tratta 9-R-CV04 (1M)
689.00*1 689,000
Tratta 9-13 (2A)
310.00*2 620,000
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*3 582,000
Tratta 13-14 (1A)
1192.00*1 1.192,000
Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*1 362,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*2 252,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*1 7.434,000

 A RIPORTARE 68.390,000 15.460.232,4
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 68.390,000 15.460.232,4
9Tratta 16-17 (1M)

436.00*1 436,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*1 8.526,000
Tratta 18-19 (1M)
462.00*1 462,000
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*1 368,000
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*1 473,000
Tratta 19-20 (2M)
121.00*2 242,000
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*3 33,000
Tratta 20-21 (1T)
383.00*1 383,000
Tratta 21-R SA01 (1M)
137.00*1 137,000
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*1 3.885,000
Tratta 22-23 (1T)
315.00*1 315,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*1 714,000
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*2 1.544,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*1 609,000
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*1 347,000

          SOMMANO   m = 86.864,000 3,60 312.710,40

221 69 PA.09
Fornitura   posa   in   opera   di   terminazioni   autorestringenti   ed   a   resina
iniettata   per   cavi   di   M.T.   compresa   la   posa   dei   connettori/capicorda
occorrenti,   e   quant'altro   necessario   per   dare   l'opera

26*3 78,000

          SOMMANO   cad = 78,000 90,00 7.020,00

222 70 PA.12
Fornitura   e   collocazione   di   sistema   di   messa   terra   per
aerogeneratore,   realizzato   come   da   elaborati   grafici   di   progetto,   cavi
di   rame   sezione   70   mmq.   per   anelli   di   terra   e   collegamenti   radiali

12+6 18,000

          SOMMANO   acorpo = 18,000 2.500,00 45.000,00

223 6 1.1.9.1
Scavo   a   sezione   obbligata   eseguito   a   mano,   anche   con   ausilio   di
martelletto,   escluso   interventi   di   consolidamento   fondazioni,   in   terre
di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asc...:   all'esterno   di   edifici

A stima
200.00 200,000

 A RIPORTARE 200,000 15.824.962,8
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 200,000 15.824.962,8
9          SOMMANO   mc = 200,000 109,37 21.874,00

224 59 I20.A
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   interrati,   tripolari   in   alluminio
18/30kV   tipo   ARP1H5(AR)E,   air   bag   con   sezione   unipolare   da
120mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il

Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*1 116,000
Tratta 4-5 (3A)
446.00*1 446,000
Tratta 5-6 (3A)
294.00*1 294,000
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*1 26,000
Tratta 8-R-CV06 (1M)
551.00*1 551,000
Tratta 6-9 (2A)
725.00*1 725,000
Tratta 10-11 (1M)
278.00*1 278,000
Tratta 11-12 (1A)
347.00*1 347,000
Tratta 12-R-CV01 (1M)
105.00*1 105,000
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*1 173,000
Tratta 9-R-CV04 (1M)
689.00*1 689,000
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*1 194,000
Tratta 13-14 (1A)
1192.00*1 1.192,000
Tratta 14-R-CV05 (1M)
362.00*1 362,000
Tratta 19-R-SA03 (1M)
368.00*1 368,000
Tratta R-SA03-R-SA04 (1M)
473.00*1 473,000
Tratta 19-20 (2M)
121.00*1 121,000
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*2 22,000
Tratta 20-21 (1T)
383.00*1 383,000
Tratta 21-R SA01 (1M)
137.00*1 137,000
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*1 772,000
Tratta 24-25 (1A)
609.00*1 609,000
Tratta 25-R-SA06 (1M)
347.00*1 347,000

          SOMMANO   m = 8.730,000 36,00 314.280,00

 A RIPORTARE 16.161.116,8
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 16.161.116,8
9225 60 I20.A.A

Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   interrati,   tripolari   in   alluminio
18/30kV   tipo   ARP1H5(AR)E,   air   bag   con   sezione   unipolare   da
240mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il

Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*1 142,000
Tratta 2-3 (3M)
872.00*1 872,000
Tratta 3-R-CV11 (2M)
567.00*2 1.134,000
Tratta 3-4 (3A)
63.00*1 63,000
Tratta 4-R-CV10 (2M)
116.00*1 116,000
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*1 320,000
Tratta 5-6 (3A)
294.00*1 294,000
Tratta 6-7 (1M)
578.00*1 578,000
Tratta 7-R-CV08 (2M)
16.00*2 32,000
Tratta 7-8 (1M)
520.00*1 520,000
Tratta 8-R-CV07 (2M)
26.00*1 26,000
Tratta 9-10 (1M)
672.00*1 672,000
Tratta 10-R-CV02 (2M)
173.00*1 173,000
Tratta 9-13 (2A)
310.00*1 310,000
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*1 194,000

          SOMMANO   m = 5.446,000 42,00 228.732,00

226 61 I20.A.A.A.A
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   interrati,   tripolari   in   alluminio
18/30kV   tipo   ARP1H5(AR)E,   air   bag   con   sezione   unipolare   da
630mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il

Tratta 1-SSE (5A)
47.00*5 235,000
Tratta 1-2 (3A)
14926.00*3 44.778,000
Tratta 2-R-CV12 (2M)
142.00*1 142,000
Tratta 2-3 (3M)
872.00*2 1.744,000
Tratta 3-4 (3A)
63.00*2 126,000
Tratta 4-5 (3A)
446.00*2 892,000
Tratta 5-R-CV09 (2M)
320.00*1 320,000

 A RIPORTARE 48.237,000 16.389.848,8
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 48.237,000 16.389.848,8
9Tratta 5-6 (3A)

294.00*1 294,000
Tratta 6-9 (2A)
725.00*1 725,000
Tratta 9-13 (2A)
310.00*1 310,000
Tratta 13-R-CV03 (3M)
194.00*1 194,000
Tratta 1-15 (2A)
126.00*2 252,000
Tratta 15-16 (1A)
7434.00*1 7.434,000
Tratta 16-17 (1M)
436.00*1 436,000
Tratta 17-18 (1A)
8526.00*1 8.526,000
Tratta 18-19 (1M)
462.00*1 462,000
Tratta 19-20 (2M)
121.00*1 121,000
Tratta 20-R-SA02 (3M)
11.00*1 11,000
Tratta 15-22 (1A)
3885.00*1 3.885,000
Tratta 22-23 (1T)
315.00*1 315,000
Tratta 23-24 (1A)
714.00*1 714,000
Tratta 24-R-SA05 (2M)
772.00*1 772,000

          SOMMANO   m = 72.688,000 63,00 4.579.344,00

3) Totale CAVIDOTTI E CAVI 11.010.223,24

AREA DI CANTIERE

227 26.1.27
Recinzione   di   cantiere   alta   cm   200,   adeguatamente   ancorata   a
struttura   portante   in   legno   o   tubo-giunto   convenientemente   ancorati
a   terra   e   lamiera   ondulata   o   grecata   metallica   opportunamente   fissata

(200.00+100.00)*2*2.00 1.200,000

          SOMMANO   mq = 1.200,000 18,58 22.296,00

228 26.1.30
Cancello   in   pannelli   di   lamiera   zincata   ondulata   o   grecata   fornito   e
posto   in   opera   per   accesso   di   cantiere,   costituito   da   idoneo   telaio   a
tubi   e   giunti.   Sono   compresi:   l’uso   per   tutta   la   durata   dei

8.00*2.00 16,000

          SOMMANO   mq = 16,000 38,55 616,80

 A RIPORTARE 20.992.105,6
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 20.992.105,6
9229 33 26.1.33

Nastro   segnaletico   per   delimitazione   zone   di   lavoro,   percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso
della   larghezza   di   75   mm,   fornito   e   posto   in   opera.   Sono

500.00 500,000

          SOMMANO   m = 500,000 3,33 1.665,00

230 34 26.2.1
Cassetta   antincendio   UNI   45,   con   componenti   conformi   alle   norme
UNI   vigenti,   in   lamiera   verniciata   di   colore   rosso   RAL   3000   con
tetto   inclinato   e   feritoie   d'aria   laterale,   completo   di   piantana   dello

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 151,77 303,54

231 35 26.2.10
Impianto   di   illuminazione   di   emergenza,   costituito   da   lampade   di
emergenza   costruite   secondo   la   norma   CEI   EN   2-22.   Grado   di
protezione   IP   55.   Alimentazione:   230V.50Hz.   Batteria   al   NI-Cd   per
alta

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 104,71 209,42

232 36 26.3.1.8
Segnaletica   di   sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro   da   utilizzare
all’interno   e   all’esterno   dei   cantieri;   cartello   di   forma   triangolare   o
quadrata,   indicante   avvertimenti,   prescrizioni   ed   ancora

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 100,85 100,85

233 26.3.2.2
Segnaletica   da   cantiere   edile,   in   materiale   plastico   rettangolare,   da
impiegare   all’interno   e   all’esterno   del   cantiere,   indicant...:   varie
raffigurazioni,   in   PVC   rigido,   dimensioni   cm   100,00   x   140,00

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 62,50 125,00

234 37 26.3.4
Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con
alimentazione   a   batterie   ricaricabili,   emissione   luminosa   a   360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase

8 8,000

          SOMMANO   cad = 8,000 30,43 243,44

235 38 26.3.5
Semaforo   a   2   luci   orientabili,   una   rossa   ed   una   verde.   Lampade   a   24
V   70   W.   Diametro   delle   luci   140   mm.   Corpo   in   materiale   plastico
autoestinguente.   Completo   di   supporti   per   il   fissaggio.   Per   le

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 45,62 91,24

236 26.5.1.2
Estintore   portatile   in   polvere,   tipo   omologato,   fornito   e   mantenuto

 A RIPORTARE 20.994.844,1
8
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RIPORTO 20.994.844,1
8nel   luogo   indicato   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.   Sono

compresi:   l’uso   per   la   durata   della   fas...:   da   kg   9   classe   34A   233BC
4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 68,91 275,64

237 39 26.6.1
Elmetto   di   sicurezza,   con   marchio   di   conformità   e   validità   di   utilizzo
non   scaduta,   in   polietilene   ad   alta   densità,   con   bardatura   regolabile
di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 9,78 391,20

238 40 26.6.2
Occhiali   protettivi   con   marchio   di   conformità   per   la   lavorazione   di
metalli   con   trapano,   mola,   smerigliatrici,   tagli   con   l’uso   del   flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 16,10 644,00

239 41 26.6.3
Occhiali   protettivi   con   marchio   di   conformità   per   la   saldatura   del
ferro   forniti   dal   datore   di   lavoro   e   usati   dall’operatore   durante   le
lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 25,30 101,20

240 42 26.6.5
Maschera   di   protezione   contro   le   polveri   a   norma   UNI   EN   149
classe   FFP2   (polveri   solide,   anche   nocive)   fornita   dal   datore   di
lavoro   e   usata   dall’operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 2,13 8,52

241 43 26.6.8
Guanti   di   protezione   dal   freddo,   con   resistenza   ai   tagli,   alle   abrasioni
ed   agli   strappi,   rischi   per   il   freddo   con   resistenza   al   freddo
convettivo   e   da   contatto,   forniti   dal   datore   di   lavoro   e   usati

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 2,30 92,00

242 44 26.6.10.3
Guanti   dielettrici   in   lattice   naturale,   categoria   III   di   rischio,   marchio
di   conformità,   forniti   dal   datore   di   lavoro   e   usati   dall’operatore
durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 6,33 12,66

243 45 26.6.11
Tuta   ad   alta   visibilità   di   vari   colori,   con   bande   rifrangenti,   completa
di   due   tasche,   due   taschini,   tasca   posteriore,   porta   metro   e   zip
coperta,   fornita   dal   datore   di   lavoro   e   usata   dall’operatore

40 40,000

 A RIPORTARE 40,000 20.996.369,4
0
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RIPORTO 40,000 20.996.369,4
0

          SOMMANO   cad = 40,000 34,50 1.380,00

244 46 26.6.12
Giubbetto   ad   alta   visibilità   di   vari   colori,   con   bande   rifrangenti,   in
misto   cotone-poliestere,   completo   di   due   taschini   superiori   con
chiusura   a   bottoni   ricoperti,   polsini   regolabili   con   bottoni   a

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 69,00 2.760,00

245 47 26.6.13
Cuffia   antirumore   con   archetto   regolabile,   con   marchio   di
conformità,   a   norma   UNI-EN   352/01   fornita   dal   datore   di   lavoro   e
usata   dall’operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono
compresi

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 3,95 158,00

246 48 26.7.1.1
Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico
comprendente   un   punto   luce   e   una   presa   di   corrente,   idrico   e   di
scarico
per il p

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 394,74 394,74

247 49 26.7.1.2
Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico
comprendente   un   punto   luce   e   una   presa   di   corrente,   idrico   e   di
scarico
per ogni

17 17,000

          SOMMANO   cad = 17,000 126,50 2.150,50

248 26.7.2.1
Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m
4,00x2,20x2,40,   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   el...:   per   il
primo mese d’impiego.

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 492,49 492,49

249 26.7.2.2
Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m
4,00x2,20x2,40,   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impia...:   per   ogni   mese
successivo al primo.

17 17,000

          SOMMANO   cad = 17,000 224,25 3.812,25

 A RIPORTARE 21.007.517,3
8
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RIPORTO 21.007.517,3
8250 26.7.7

Bagno   chimico   portatile   costruito   in   polietilene   ad   alta   densità.   Il
bagno   deve   essere   dotato   di   due   serbatoi   separati,   uno   per   la   raccolta
liquami   e   l'altro   per   il   contenimento   dell'acqua   pulita

18 18,000

          SOMMANO   cad = 18,000 120,70 2.172,60

251 50 26.7.3.1
Locale   mensa   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00x2,20x2,40,
costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,   convenientemente
coibentato,   completo   di   impianto   elettrico   e   idrico,   dei   necessari
tavoli

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 601,74 601,74

252 51 26.7.3.2
Locale   mensa   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00x2,20x2,40,
costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,   convenientemente
coibentato,   completo   di   impianto   elettrico   e   idrico,   dei   necessari
tavoli

17 17,000

          SOMMANO   cad = 17,000 333,50 5.669,50

253 52 26.7.4.1
Locale   dormitorio   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00   x   2,40
x   2,40,   dotato   di   servizio   igienico   composto   da   wc   e   lavabo
completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco
per il pr

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 679,56 679,56

254 53 26.7.4.2
Locale   dormitorio   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00   x   2,40
x   2,40,   dotato   di   servizio   igienico   composto   da   wc   e   lavabo
completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco
per ogni

17 17,000

          SOMMANO   cad = 17,000 346,73 5.894,41

255 26.7.5.1
Locale   servizi   di   cantiere   (riunioni   di   coordinamento,   formazione   ed
informazione,   ecc.)   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00   x
2,40   x   2,40,   costituito   da   un   mono...:   per   il   primo   mese   d’impiego.

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 619,32 619,32

256 26.7.5.2
Locale   servizi   di   cantiere   (riunioni   di   coordinamento,   formazione   ed
informazione,   ecc.)   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00   x
2,40   x   2,40,   costituito   da   u...:   per   ogni   mese   successivo   al   primo.

17 17,000

          SOMMANO   cad = 17,000 353,05 6.001,85

 A RIPORTARE 21.029.156,3
6
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RIPORTO 21.029.156,3
6257 26.7.6.1

Box   in   lamiera   ad   uso   materiali   pericolosi   e   speciali   della   larghezza
approssimativa   di   m   2,50,   costituito   da   struttura   di   acciaio   zincato,
con   tetto   a   due   pendenze   o   ...:   per   il   primo   mese   d’impiego.

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 230,85 230,85

258 26.7.6.2
Box   in   lamiera   ad   uso   materiali   pericolosi   e   speciali   della   larghezza
approssimativa   di   m   2,50,   costituito   da   struttura   di   acciaio   zincato,
con   tetto   a   due   pende...:   per   ogni   mese   successivo   al   primo.

17 17,000

          SOMMANO   cad = 17,000 9,99 169,83

4) Totale AREA DI CANTIERE 60.364,15

IDRAULICA E BIOINGEGNERIA

259 57 G.6.4.2
Fosso   di   guardia   della   larghezza   media   di   50   cm,   mediante   scavo
con   sezione   rettangolare   o   trapezoidale,   immediatamente   a   monte
della   nicchia   di   distacco   per   intercettare   ed   allontanare   le   acque   di

2300.00 2.300,000

          SOMMANO   ml = 2.300,000 25,50 58.650,00

260 54 G.6.3.2.2
Consolidamento   di   pendii   franosi   con   palificata   in   tondami   di
castagno   o   resinosa   ø   20   30   cm   posti   alternativamente   in   senso
longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 -2,00 m) a formare un
A pa

60.00*2.00*2.00 240,000

          SOMMANO   m3  = 240,000 156,00 37.440,00

261 55 G.6.3.6.1
Opera   di   sostegno   realizzata   mediante   l'abbinamento   di   materiali   di
rinforzo   orizzontale   di   varia   natura   (geogriglie,   griglia   e   armatura
metallica, rete metallica a doppia torsione), inerti di
Con pa

140.00 140,000

          SOMMANO   m2  = 140,000 176,30 24.682,00

262 56 G.6.3.10
Realizzazione   di   briglia   viva   in   legname   e   pietrame   di
consolidamento,   in   corsi   d’acqua   a   carattere   torrentizio,   di   modeste
dimensioni   trasversali,   a   struttura   piena,   compreso   incastellatura   di

70.00*2.00 140,000

          SOMMANO   m3  = 140,000 260,00 36.400,00

 A RIPORTARE 21.186.729,0
4
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RIPORTO 21.186.729,0
4263 4 1.1.8.1

Scav...:   in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e
di   volume   non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche

Per fossi di guardia
25000*(0.50+0.80)/2*0.60 9.750,000

          SOMMANO   mc = 9.750,000 7,58 73.905,00

264 7 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti

Per regolarizzazioni
25000*(0.50+0.80)/2*0.60 9.750,000

          SOMMANO   mc = 9.750,000 3,16 30.810,00

5) Totale IDRAULICA E BIOINGEGNERIA 261.887,00

ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE

Opere civili

265 73 PA.61
Adeguamento   sottostazione   opere   civili:Cancello   ingresso

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 10.000,00 10.000,00

266 81 PA.69
Adeguamento   sottostazione   opere   civili:Muri   recinzione

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 170.000,00 170.000,00

267 82 PA.70
Adeguamento   sottostazione   opere   civili:Pacchetto   stradale   +   asfalti

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 30.000,00 30.000,00

268 83 PA.71
Adeguamento sottostazione opere civili:Idraulica

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 30.000,00 30.000,00

269 84 PA.72
Adeguamento   sottostazione   opere   civili:Fondazioni   opere
elettromeccaniche

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 90.000,00 90.000,00

 A RIPORTARE 21.621.444,0
4
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4270 85 PA.73

Adeguamento sottostazione opere civili:Vie cavi
1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 40.000,00 40.000,00

271 86 PA.74
Adeguamento   sottostazione   opere   civili:Demolizioni   opere   in   c.a.

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 40.000,00 40.000,00

272 87 PA.75
Adeguamento   sottostazione   opere   civili:Nuovo   edificio
sottostazione

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 210.000,00 210.000,00

1) Totale  Opere civili 620.000,00

Opere elettromeccaniche

273 72 PA.60
Adeguamento sottostazione opere
elettromeccaniche:Apparecchiature AT

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 888.523,89 888.523,89

274 PA.62
Adeguamento   sottostazione   opere   elettromeccaniche:Trafo

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 1.250.069,04 1.250.069,04

275 PA.63
Adeguamento   sottostazione   opere   elettromeccaniche:Impianto   terra
SSE

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 27.006,06 27.006,06

276 PA.64
Adeguamento   sottostazione   opere   elettromeccaniche:Sistemi   di
protezione,   comando,   misura,   teletrasmissione   e   supervisione.

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 200.092,58 200.092,58

277 PA.65
Adeguamento   sottostazione   opere   elettromeccaniche:QMT

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 281.604,00 281.604,00

 A RIPORTARE 24.558.739,6
1
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RIPORTO 24.558.739,6
1278 PA.66

Adeguamento   sottostazione   opere   elettromeccaniche:AUX
1 1,000

 SOMMANO   acorpo = 1,000 33.095,19 33.095,19

279 PA.67
Adeguamento   sottostazione   opere   elettromeccaniche:Montaggio
apparecchiature

1 1,000

 SOMMANO   acorpo = 1,000 99.774,00 99.774,00

280 PA.68
Adeguamento   sottostazione   opere   elettromeccaniche:Servizi
ausiliari

1 1,000

 SOMMANO   acorpo = 1,000 59.267,00 59.267,00

2) Totale  Opere elettromeccaniche 2.839.431,76

6) Totale ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE 3.459.431,76

AEROGENERATORI

281 88 PA.76
Fornitura,   trasporto   e   collocazione   di   aerogeneratore   ad   asse
orizzontale   con   rotore   tripala   e   una   potenza   massima   di   3900-4500
KW

12 aerogeneratori da 4500 KW ciascuno
12*4500.00 54.000,00000
6 aerogeneratori da 3900 KW ciascuno
6*3900.00 23.400,00000

 SOMMANO   KW = 77.400,00000 691,86 53.549.748,00

7) Totale AEROGENERATORI 53.549.748,00

DISMISSIONE TORRI ESISTENTI

282 89 PA.77
Mob   Demob   cantiere,   comprensivo   di   allestimento   area   di   cantiere
attrezzata   con   baracche,   mob   demob   mezzi   speciali

2 2,000

 SOMMANO   acorpo = 2,000 20.000,00 40.000,00

 A RIPORTARE 78.340.839,8
0
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0283 90 PA.78

Smontaggio   aerogeneratori,   comprensivo   di   noleggio   gru   da   300   t
min   e   gru   ausiliaria   da   120   t,   carico   su   mezzi   speciali   di   trasporto   e
trasporto   da   cantiere   ad   opportuna   area   attrezzata   in   zona

30 30,000

 SOMMANO   cad = 30,000 10.000,00 300.000,00

284 91 PA.79
Smaltimento olii esausti (250 lt per WTGs)

250.000*30 7.500,000

 SOMMANO   litro = 7.500,000 1,00 7.500,00

285 92 PA.80
Formazione   di   piazzola   12m   x   12m   per   lo   smontaggio
aerogeneratori   comprensivo   di   rilevato   con   materiale   da   cava   e
successiva compattazione

0.5*12*12*30 2.160,000

 SOMMANO   m³ = 2.160,000 7,95 17.172,00

286 93 PA.81
Scavi di sbancamento per rimozione piazzole
(24mx12mx0,5mxWTGs),   comprensivo   di   trasporto   all'interno   al
parco e ricarica stradale costipato e rullato

0.5*24*12*30 4.320,000

 SOMMANO   m³ = 4.320,000 7,95 34.344,00

287 94 PA.82.A
Demolizione   calcestruzzi   armati   sino   ad   3,5   m   di   quota   da   piano
campagna   finito,   con   mezzo   meccanico,   comprensivo   di   trasporto   a
discarica  entro 15 km

Demolizione trave di collegamento (120x60h)
30*2*(7.13+9.53)*1.20*0.60 719,712
Demolizione pali per ulteriori 40 cm
30*4*(3.14*1.20*1.20*0.25)*0.40 54,259

 SOMMANO   m³ = 773,971 376,38 291.307,20

288 95 PA.83
Spargimento terra di coltivo su aree piazzole

0.5*24*12*30 4.320,000

 SOMMANO   m³ = 4.320,000 7,95 34.344,00

289 96 PA.84
Dismissione   di   SSE   (app.   elettromeccaniche,   quadri   MT,
Trasformatore e demolizione basamenti)

1 1,000

 SOMMANO   acorpo = 1,000 150.000,00 150.000,00

290 97 PA.85
Smaltimento guaine cavi e cavidotti

197041*2 394.082,000

 SOMMANO   Kg = 394.082,000 0,11 43.349,02

 A RIPORTARE 79.218.856,0
2
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2291 98 PA.86

Recupero   metallo   da   cavi   e   treccia   di   rame   -   per   cavidotto
95910*2 191.820,000

 SOMMANO   Kg = 191.820,000 0,03 5.754,60

292 99 PA.87
Smaltimento   di   navicella   presso   impianti   di   recupero   autorizzati
(25000kgxWTGs)

30*25000 750.000,000

 SOMMANO   Kg = 750.000,000 0,11 82.500,00

293 100 PA.88
Ricavi   da   recupero   materiali   ferrosi   torri   (60000   kgxWTGs)

-30*60000 -1.800.000,0
00

 SI DETRAGGONO   Kg =-1.800.000,00 0,10 -180.000,00

294 101 PA.89.A
Incidenza   opere   accessorie   per   dismissione   Parco   Eolico,   cavidotti   e
Sottostazione

1 1,000

 SOMMANO   acorpo = 1,000 39.158,12 39.158,12

8) Totale DISMISSIONE TORRI ESISTENTI 865.428,94

 A RIPORTARE 79.166.268,7
4
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

1 79.166.268,74
FONDAZIONI 7.052.746,101
VIABILITA' 2.906.223,554

Asse CV01 R0 4 123.483,06
Asse CV02 R0 7 122.204,97
Asse CV03 R0 9 173.015,32
Asse CV04 R0 11 116.992,26
Asse CV05 R0 13 205.228,01
Asse CV06 R0 15 98.610,98
Asse CV07 R0 17 119.609,59
Asse CV08 R0 19 151.904,14
Asse CV09 R0 21 129.198,09
Asse CV10 R0 24 146.261,17
Asse CV11 R0 26 102.837,85
Asse CV12 R0 28 71.602,87
Trasporto e conferimento a sito di bonifica o di
riutilizzo 31 248.599,05
Asse SA01 R0 31 105.757,48
Asse SA02 R0 33 121.033,87
Asse SA03 R0 35 102.551,28
Asse SA04 R0 37 120.303,80
Asse SA05 R0 39 134.892,99
Asse SA06 R0 40 71.802,17
Trasporto e conferimento a sito di bonifica o di
riutilizzo 42 99.871,56
Accesso Salemi EST 43 340.463,04

CAVIDOTTI E CAVI 11.010.223,2445
AREA DI CANTIERE 60.364,1566
IDRAULICA E BIOINGEGNERIA 261.887,0071
ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE 3.459.431,7672

Opere civili 72 620.000,00
Opere elettromeccaniche 73 2.839.431,76

AEROGENERATORI 53.549.748,0074
DISMISSIONE TORRI ESISTENTI 865.428,9474

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Importo complessivo dei lavori

€79.166.052,74
€79.166.052,74

 lì 17/07/2018

IL PROGETTISTA




