PROSPETTO ESTERNO CARREGGIATA SUD - 1:200

GROSSETO |}

ELENCO FASI DA PREVEDERE PER OGNI CAMPATA:

- Posizionamento dei martinetti idraulici per il sollevamento dell'impalcato sotto ogni trave in c.a.p., dove possibile posizionando
i supporti direttamente sul pulvino (distanza tra I'estradosso del pulvino e l'intradosso della trave min. 20 cm), dove tale

operazione risulti impossibile utilizzando delle piastre per il sollevamento;
- Rimozione appoggi;
- Posa in opera nuovo apparecchio di appoggio in neoprene armato;
- Rimozione dei martinetti e delle piastre per il sollevamento avendo cura di risarcire le perforazioni effettuate;
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Nuovi ritegni sismici

PROSPETTO PILA - 1:100

CARREGGIATA SUD |

Cuscinetto in neoprene

trasversali

Demolizione parziale dell'ala

inferiore della trave a cassone per
la realizzazione del ritegno sismico
trasversale
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DETTAGLI POS

MARTINETTO - 1:50

IZIONAMENTO

SEZ. S1

(1+1) Piatti 200x700x30

DETTAGLIO PIASTRA PER IL
SOLLEVAMENTO - 1:10

PROSPETTO PIASTRA
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- Integrazione e sostituzione dei pluviali

Strati di gomma

Strati di acciaio
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Demolizione e ricostruzione o ripristino dei baggioli esistenti =)
dove necessario a causa di parti lesionate o di nuovo dimensionamento dell'appoggio N
(necessita di un baggiolo di maggiori dimensioni):
1. Asportazione degli strati corticali del calcestruzzo ammalorato eseguito mediante 200 0 f 150 200
idrodemolizione fino a scoprire I'armatura esistente; )
2. Casseratura e getto di cls espansivo all'aria previa posa in opera di armatura (1) Piatto 150x200x30
aggiuntiva;
3. Posa in opera di nuovo apparecchio di appoggio in neoprene armato.
DETTAGLIO INTERVENTO QUARTA FASE: NGl it
SMALTIMENTO DELLE ACQUE RIMOZIONE E SOSTITUZIONE GIUNTO
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DETTAGLIO MARTINETTO - 1:5
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verra eseguito attraverso apparecchiatura
comandata da centralina a pressioni differ

200

apparecchiature.

(Forza cilindro 1000 kN)

150

Il sollevamento di ogni singola testata di impalcato

rapporto volumetrico costante per assicurare un
sollevamento rigido di tutta la testata senza indurre
torsioni nelle strutture, con controllo a distanza delle
operazioni di sollevamento mediante adeguate

idraulica
enziate e
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Rimozione e /
sostituzione appoggio
in neoprene armato
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Demolizione e ricostruzione del paraghiaia:

- demolizione del paraghiaia esistente

- realizzazione del paraghiaia mediante getto
di calcestruzzo espansivo all'aria con rirtiro
<100 micron/m a 28 gg

- inserimento di respingenti in gomma

B =250 mm

S = 63 mm (numero strati di gomma 5 - sp. totale 40 mm)
Spostamento max equivalente = 45 mm

V = 2959 kN (SLU)

Carico orizzontale max H =101 kN

Carico verticale max

DETTAGLIO RIPROFILATURA

DEL CORDOLO ESTERNO E SOSTITUZIONE DELLA

BARRIERA BORDO PONTE
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TABELLA MATERIALI:

PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE
RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ALLE
SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED Al CONTROLLI
DA ESEGUIRE, SI DOVRA' FARE RIFERIMENTO ALLE NORME
TECNICHE D'APPALTO.

CALCESTRUZZO:
CORDOLI, BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI:
Calcestruzzo espansivo all'aria con ritiro
- Classe di resistenza C32/40
- Classe di esposizione XC4
ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE:
- Acciaio in barre nervate tipo B450C
fyk = 450 MPa
ftk = 540 MPa
COPRIFERRO

< 100 micron/m a 28 gg.

35.0 mm

N.B. MATERIALI CONFORMI ALLE NORME:
UNI EN 206-1: 2006
UNI EN 11104: 2004
UNI EN ISO 15630: 2004

NOTA:
LE QUOTE DELL' ESISTENTE SARANNO SOGGETTE A RISCONTRO

Societa Autostrada Tirrenica p.A.
GRUPPO AUTOSTRADE PER L'TALIA S.p.A.

AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO — CIVITAVECCHIA
LOTTO 2

TRATTO: SAN PIETRO IN PALAZZI — SCARLINO
PROGETTO DEFINITIVO

INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE

NAZIONALE LE CUI PROCEDURE DI APPROVAZIONE SONO REGOLATE
DALL’ ART. 161 DEL D.LGS. 163/2006

AU— CORPO AUTOSTRADALE

OPERE D’ARTE MAGGIORI
VIADOTT!

RIQUALIFICA VIAD. VAL PETRAIA al km 1+559.94 (Carr. Sud)
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