



Regione Lazio
Comune di Anzio (RM)



CAPO D'ANZIO S.p.A.
C.D.M. n. 6586/2011

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

FASE 3 - DARSENA SUD

Proponente:



Marina di
Capo d'Anzio

Progettazione:



Marinedi S.r.l.

Ing. Renato Marconi

Arch. Vittoria Biego

Amministratore Delegato
Avv. Antonio Bufalari



Titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO

CAPO D'ANZIO S.P.A.**Progettazione Esecutiva****Fase 3 - Darsena Sud****QUADRO ECONOMICO****A) SOMME a BASE D'APPALTO**

1) a corpo	€	58.828.137,29	
2) a misura			
3) a corpo e misura			
4) in economia			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	€	58.828.137,29	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso			
6) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso, compresi gli oneri di bonifica ordigni bellici	€	1.101.792,79	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+A.1.5+A.1.6)	€	59.929.930,08	
A.3) TOTALE IMPORTO LAVORI CON RIVALUTAZIONE ISTAT 2018	€	61.667.898,05	€ 61.667.898,05

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

01) Rilievi, accertamenti, indagini			
a) rilievi del sito	€	20.000,00	
Totale rilievi, accertamenti, indagini	€	20.000,00	€ 20.000,00
02) Allacciamento a pubblici servizi			
a) alla rete di energia elettrica	€	50.000,00	
b) alla rete idrica	€	20.000,00	
Totale allacciamento a pubblici servizi	€	70.000,00	€ 70.000,00
03) Monitoraggio ambientale a mare ed a terra	€	20.000,00	€ 20.000,00
04) Spese tecniche per caratterizzazione e analisi ambientali indagini archeologiche a mare, geognostiche e geotecniche	€	40.000,00	€ 40.000,00
03) Imprevisti (5%) IVA esclusa	€	3.083.394,90	€ 3.083.394,90
04) Impianto di trattamento sedimenti dragati	€	300.000,00	€ 300.000,00
05) Spese tecniche			
a) progettazione			
b) direzione lavori	€	537.571,85	
c) contabilità			
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne			
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	174.510,71	
f) frazionamenti			
g) responsabile lavori in fase di progetto			
h) responsabile lavori in fase esecutiva			
i) progettazione geologica			
l) contributo previdenziale (4%)	€	28.483,30	
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)	€	162.924,49	
Totale spese tecniche	€	903.490,35	€ 903.490,35
06) Spese per attività di consulenza o di supporto			
a) onorari e spese	€	25.000,00	
b) contributo previdenziale (4%)	€	1.000,00	
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	€	5.720,00	
Totale spese per attività di consulenza o di supporto	€	31.720,00	€ 31.720,00

CAPO D'ANZIO S.P.A.**Progettazione Esecutiva****Fase 3 - Darsena Sud****QUADRO ECONOMICO**

07) Spese per pubblicità e notifiche	€	5.000,00	€	5.000,00
08) Spese per collaudi				
a) collaudo tecnico - amministrativo	€	20.000,00		
b) contributo previdenziale (4%)	€	800,00		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	€	4.576,00		
Totale spese per collaudi	€	25.376,00	€	25.376,00
09) IVA su lavori all'aliquota del	22%		€	13.566.937,57
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			€	18.065.918,83
				18.065.918,83
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)			€	79.733.816,88