

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
U.O. TECNOLOGIE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO.

STIMA DEI COSTI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 0 H 0 2 D 1 8 S T I S 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE FINALE	Di Matteo Satta	Giugno 2017	Nisi Prette	Giugno 2017	Cerrone	Giugno 2017	Guido Buffarini U.O. Tecnologie Centro Ing. Guido Buffarini Ordine Ingeg. Prov. Roma n° 17812	Giugno 2017

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. STIMA DEI COSTI	5

1. PREMESSA

Di seguito si riportano gli importi economici stimati per gli interventi relativi al segnalamento, comprensivi dei materiali a fornitura FS.

In coerenza a quanto riportato nelle relazioni di progetto, in parallelo ai tre appalti multidisciplinari per la realizzazione Dugenta Frasso Telesino - Vitulano, per l'ACCM si prevede un unico appalto tecnologico che comprende l'intera tratta.

La separazione degli importi è stata organizzata in relazione al piano di committenza:

- Appalto Tecnologico ACCM
- Interventi necessari e correlati all'attrezzaggio tecnologico, a carico degli appalti multidisciplinari

Di seguito si riportano i macro-interventi inseriti nelle lavorazioni:

- **LAVORI/FORNITURE RELATIVE ALL'APPALTO MULTIDISCIPLINARE LOTTO 1 TRATTA: DUGENTA FRASSO TELESINO - TELESE:**
 - GESTIONE VARIANTI DI TRACCIATO PROVVISORIE
 - REALIZZAZIONE DORSALI A SEZIONE TIPO AV E CANALIZZAZIONI IMPIANTI
 - MODIFICHE IS
- **LAVORI/FORNITURE RELATIVE ALL'APPALTO MULTIDISCIPLINARE LOTTO 2 TRATTA: TELESE – S. LORENZO MAGGIORE**
 - GESTIONE VARIANTI DI TRACCIATO
 - REALIZZAZIONE DORSALI A SEZIONE TIPO AV E CANALIZZAZIONI IMPIANTI
 - MODIFICHE IS
- **LAVORI/FORNITURE RELATIVE ALLA 'APPALTO MULTIDISCIPLINARE LOTTO 3 TRATTA: S. LORENZO MAGGIORE - VITULANO**
 - GESTIONE VARIANTI DI TRACCIATO
 - REALIZZAZIONE DORSALI A SEZIONE TIPO AV E CANALIZZAZIONI IMPIANTI
 - MODIFICHE IS
- **TPS PER RICONFIGURAZIONE SCMT SU ACEI ESISTENTI LOTTO 1+2+3**
 - RICONFIGURAZIONE
- **TPS CON IMPRESA ACCM1 PER RICONFIGURAZIONE**
 - RICONFIGURAZIONE PER FASE 2 FASE 4 e FASE 5

STIMA DEI COSTI

Commessa	Lotto	Fase	ENTE	Tipo doc	Opera	Progr	REV.	FOGLIO
IF0H	02	D	18	ST	IS0000	001	A	4 di 6

- **ACCM2 LINEA: DOPPIO BIVIO MADDALONI - VITULANO LAVORI/FORNITURE RELATIVE ALL'APPALTO TECNOLOGICO Lotto 1+2**
 - Realizzazione PC ACCM2 e PPM
 - ALIMENTAZIONI
- **ACCM2 LINEA: DOPPIO BIVIO MADDALONI - VITULANO LAVORI/FORNITURE RELATIVE ALL'APPALTO TECNOLOGICO Lotto 3**
 - Riconfigurazione PC ACCM2 e PPM
 - ALIMENTAZIONI
- **SCCM2 LINEA: DOPPIO BIVIO MADDALONI - VITULANO FORNITURA/LAVORAZIONI PER REALIZZAZIONE SCCM LOTTO 1+2**
 - Realizzazione PC SCCM2
 - Configurazione PP SCCM2
- **SCCM2 LINEA: DOPPIO BIVIO MADDALONI - VITULANO FORNITURA/LAVORAZIONI PER REALIZZAZIONE SCCM LOTTO 3**
 - Riconfigurazione PC SCCM2
 - Configurazione PP SCCM2
- **TPS PER MODIFICHE CTC CASERTA –LOTTO 1+2.**
- **TPS PER MODIFICHE CTC CASERTA –LOTTO 3.**

Separatamente sono stati indicati i costi stimati per la eventuale cementificazione. Quella relativa ai cunicoli sulla nuova linea, sarà a cura dell'Appalto Tecnologico in concomitanza con la posa dei cavi. Quella relativa alle varianti di tracciato provvisorie sarà a carico dell' Appalto Multidisciplinare.

2. STIMA DEI COSTI

TPS CON IMPRESA ACCM1 PER MODIFICA TRATTA BIVIO MADDALONI - FRASSO	
MACRO ATTIVITA'	€ 1.800.000,00
RICONFIG. PER FASI 2, 4 e 5	

FORNITURE/LAVORAZIONI IS APPALTO TECNOLOGICO LOTTO 1+2	
MACRO ATTIVITA'	€ 14.290.000,00
REALIZZAZIONE POSTO CENTRALE ACCM2 E POSTI PERIFERICI	
ALIMENTAZIONI	
FORNITURE/LAVORAZIONI IS APPALTO TECNOLOGICO LOTTO 1+2	
MACRO ATTIVITA'	€ 1.060.000,00
CEMENTIFICAZIONE LINEA NUOVA	
FORNITURE/LAVORAZIONI IS APPALTO TECNOLOGICO LOTTO 3	
MACRO ATTIVITA'	€ 6.850.000,00
RICONFIGURAZIONE POSTO CENTRALE ACCM2 E POSTI PERIFERICI	
ALIMENTAZIONI	
FORNITURE/LAVORAZIONI IS APPALTO TECNOLOGICO LOTTO 3	
MACRO ATTIVITA'	€ 370.000,00
CEMENTIFICAZIONE LINEA NUOVA	

FORNITURE/LAVORAZIONI IS IN APPALTI OPERE CIVILI LOTTO 1 TRATTA: DUGENTA FRASSO TELESINO - TELESE	
GESITONE VARIANTI PROVVISORIE DI TRACCIATO	€ 1.980.000,00
REALIZZAZIONE DORSALI A SEZIONE TIPO AV E CANALIZZAZIONI IMPIANTI	
MODIFICHE IS	
FORNITURE/LAVORAZIONI IS IN APPALTI OPERE CIVILI LOTTO 2 TRATTA: TELESE – S. LORENZO MAGGIORE	
GESITONE VARIANTI PROVVISORIE DI TRACCIATO	€ 1.470.000,00
REALIZZAZIONE DORSALI A SEZIONE TIPO AV E CANALIZZAZIONI IMPIANTI	
MODIFICHE IS	
FORNITURE/LAVORAZIONI IS IN APPALTI OPERE CIVILI LOTTO 3 TRATTA: S.LORENZO MAGGIORE - VITULANO	
GESITONE VARIANTI PROVVISORIE DI TRACCIATO	€ 1.180.000,00
REALIZZAZIONE DORSALI A SEZIONE TIPO AV E CANALIZZAZIONI IMPIANTI	
MODIFICHE IS	
FORNITURE/LAVORAZIONI IS IN APPALTI OPERE CIVILI	
MACRO ATTIVITA'	
CEMENTIFICAZIONE VARIANTI PROVVISORIE LOTTO 1	€ 75.000,00
CEMENTIFICAZIONE VARIANTI PROVVISORIE LOTTO 2	€ 35.000,00
CEMENTIFICAZIONE VARIANTI PROVVISORIE LOTTO 3	€ 20.000,00

STIMA DEI COSTI

Commissa	Lotto	Fase	ENTE	Tipo doc	Opera	Progr	REV.	FOGLIO
IF0H	02	D	18	ST	IS0000	001	A	6 di 6

TPS PER RICONFIGURAZIONE SCMT SU ACEI ESISTENTI LOTTO 1	
MACRO ATTIVITA'	€ 370.000,00
RICONFIGURAZIONI	
TPS PER RICONFIGURAZIONE SCMT SU ACEI ESISTENTI LOTTO 1+2	
MACRO ATTIVITA'	€ 170.000,00
RICONFIGURAZIONI	
TPS PER RICONFIGURAZIONE SCMT SU ACEI ESISTENTI LOTTO 3	
MACRO ATTIVITA'	€ 120.000,00
RICONFIGURAZIONI	

TPS PER REALIZZAZIONE SCCM2 LOTTO 1+2	
MACRO ATTIVITA'	€ 2.150.000
Sottosistema Circolazione	
Sottosistema D&M e TSS	
Ripartenze e interfacciamenti	
Estensione rete WAN	

TPS PER REALIZZAZIONE SCCM LOTTO 3	
MACRO ATTIVITA'	€ 603.000
Sottosistema Circolazione	
Sottosistema D&M e TSS	
Ripartenze e interfacciamenti	
Estensione rete WAN	

TPS PER RICONFIGURAZIONE CTC CASERTA – FOGGIA LOTTO 1+2	
MACRO ATTIVITA'	€ 340.000
RICONFIGURAZIONE E FORNITURE HW	

TPS PER RICONFIGURAZIONE CTC CASERTA – FOGGIA LOTTO 3	
MACRO ATTIVITA'	€ 225.000
RICONFIGURAZIONE E FORNITURE HW	