DEVIAZIONE FOSSO ESISTENTE
L =105 m;
Scavo 210 mc;

Rilevato per dune 105 mg;
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PIANTA SCALA 1:7100

anas
SEZIONE B—B (1:50)

GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA
TORINO-MILANO CON LA VIABILITA' LOCALE MEDIANTE
INTERCONNESSIONE TRA S.S.32 E S.P.299
SEZIONE A-A (1:50)
volume di scavo |
tot. 1078 md

TANGENZIALE DI NOVARA
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ANDAMENTO TERRENO ESISTENTE

LOTTO "0" E LOTTO "1"
PROGETTO ESECUTIVO
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PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONIE [E [REAUZZAZONE LAVOR]
IMPRESA: A.T.l.

A.T.l. DI PROGETTAZIONE
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OPERE D'ARTE MINORI

Scatolare su canale di irrigazione - prg. 3+781,80
METODI COSTRUTTIVI E FASI DI LAVORO

CODICE PROGETTO

NOME FILE
PROGETTO

000_T00_OMO7_STR_PEO1_A

DPP|TI00|2 1/80[1| | |o|oo||T|olo|lOM0|7|iS|TIRI|PE|0|1
D

REVISIONE

SCALA

1:100/1:50

EMISSIONE PER ISTRUTTORIA

OTTOBRE 2018 ZANELLA
DESCRIZIONE

LA CAMERA RIDELLA

DATA REDATTO VERIFICATO

APPROVATO




