


**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA  
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA  
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA  
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

**PROGETTO DEFINITIVO**

<p><b>CONTRAENTE GENERALE:</b></p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p> <p>Ing. Federico Montanari</p>	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p> <p>Ing. Salvatore Lieto</p>
---	---	--

**PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese**

Mandataria: **PROGETTAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE PROGIN S.p.A.** Mandanti: **LOMBARDI SA INGEGNERI CONSULENTI** **LOMBARDI-REICO INGEGNERIA S.r.l.** **SGAI s.r.l. di E.Forlani & C.** Studio di Ingegneria e Geologia Applicata

Via Martelli, 20 - 47030 Montebello di Romagna (RN) - ITALY  
P. IVA 0166429040 - telefono +39 054 988277 - e-mail: sgaif@sgai.com  
pec: sgaif@sgaipec.com SpA:0661/0662/0663/0664/0665/0666/0667/0668/0669/0670/0671/0672/0673/0674/0675/0676/0677/0678/0679/0680/0681/0682/0683/0684/0685/0686/0687/0688/0689/0690/0691/0692/0693/0694/0695/0696/0697/0698/0699/0700

<p>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi</p> <p>GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni</p> <p>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale</p>			
--	---	--	---

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Ing. Giulio Petrizzelli</p>		
--	--	--

<p><b>2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE</b> <b>3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud</b> <b>4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia</b></p> <p align="center"><b>DOCUMENTAZIONE TECNICO - ECONOMICA</b> <b>Elenco WBS</b></p>	<p><b>SCALA:</b></p> <p align="center">---</p> <p><b>DATA:</b></p> <p align="center"><b>Settembre 2017</b></p>
--	--

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Assegnato CIPE 23-12-2015)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 3	E	2 3	0 0 0 0 0 0	C M T	0 7	B

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Giugno 2017	EMISSIONE PER CONSEGNA	PROGIN	PROGIN	S. LIETO	A. GRIMALDI
B	Settembre 2017	EMISSIONE PER CONSEGNA	PROGIN	PROGIN	S. LIETO	A. GRIMALDI

**ELENCO WBS 3° e 4° LOTTO FUNZIONALE**

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO
<b>C:013</b>	<b>221 5.1 PEDEMONTANA MARCHE, LOTTO 5</b>	<b>9 366 449,32</b>
<b>C:013.287</b>	<b>221 5.1 MA 02 MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 5</b>	<b>75 705,00</b>
C:013.287.084	MA 01 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI	41 145,00
C:013.287.086	MA 04 OPERE VARIE E DI FINITURA	34 560,00
<b>C:013.496</b>	<b>222 5.1 IM 88 SVINCOLO DI MUCCIA</b>	<b>36 747,20</b>
C:013.496.075	IM 01 OPERE CIVILI	8 850,80
C:013.496.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	5 023,00
C:013.496.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	9 261,20
C:013.496.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	13 612,20
<b>C:013.497</b>	<b>222 5.1 IM 89 ROTATORIA BY-PASS DI MUCCIA</b>	<b>39 902,40</b>
C:013.497.075	IM 01 OPERE CIVILI	9 701,00
C:013.497.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	5 023,00
C:013.497.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	9 621,60
C:013.497.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	15 556,80
<b>C:013.514</b>	<b>221 5.1 CS62 - RIABILITAZIONE TRATTO DELLA S.P. 256 (4,2 km)</b>	<b>2 721 055,83</b>
C:013.514.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	29 696,34
C:013.514.002	CS 02 BONIFICA	107 754,57
C:013.514.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	74 500,63
C:013.514.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	1 145 107,59
C:013.514.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	1 022 312,65
C:013.514.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	63 429,85
C:013.514.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	265 760,00
C:013.514.008	CS 08 SEGNALETICA	12 494,20
<b>C:013.520</b>	<b>221 5.1 MU63 MURI IN CA e PARATIE LOTTO 5</b>	<b>3 221 408,72</b>
C:013.520.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	2 535 935,08
C:013.520.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	434 669,27
C:013.520.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	32 792,83
C:013.520.030	MU 06 RIVESTIMENTI	218 011,54
<b>C:013.522</b>	<b>221 5.1 CS64 CORPO STRADALE BY PASS MUCCIA</b>	<b>715 881,52</b>
C:013.522.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	19 514,07
C:013.522.002	CS 02 BONIFICA	57 173,85
C:013.522.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	159 016,44
C:013.522.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	160 633,01
C:013.522.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	233 721,11
C:013.522.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	27 185,73
C:013.522.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	58 637,31
<b>C:013.527</b>	<b>221 5.1 MU64 MURI IN CA su CS62 S.P. 256 (4,25 Km)</b>	<b>2 555 748,65</b>
C:013.527.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	853 695,36
C:013.527.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	1 072 269,93
C:013.527.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	481 180,90
C:013.527.030	MU 06 RIVESTIMENTI	148 602,46
<b>C:019</b>	<b>222 2.1 PEDEMONTANA MARCHE, LOTTO 2 ASSE PRINCIPALE tratto da progr. 4+745 a progr. 5+873</b>	<b>7 317 953,36</b>
<b>C:019.327</b>	<b>222 2.1 CS 35 CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 0+000 al Km 1+340</b>	<b>1 370 553,39</b>
C:019.327.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	14 380,51
C:019.327.002	CS 02 BONIFICA	41 925,51
C:019.327.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	364 016,92
C:019.327.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	465 095,80
C:019.327.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	376 613,57
C:019.327.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	32 610,92
C:019.327.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	64 440,76
C:019.327.008	CS 08 SEGNALETICA	11 469,40
<b>C:019.337</b>	<b>222 2.1 OI 42 INALVEAZIONE TIPO A AL Km 0+720 Castelraimondo ex 5+500</b>	<b>174 175,00</b>
C:019.337.032	OI 01 SCAVI	6 425,00
C:019.337.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	167 750,00
<b>C:019.338</b>	<b>222 2.1 OI 43 PLACCAGGIO PILA AL Km 0+720 Castelraimondo ex 5+500</b>	<b>29 596,76</b>
C:019.338.032	OI 01 SCAVI	1 099,96
C:019.338.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	28 496,80
<b>C:019.339</b>	<b>222 2.1 MA 04 MITIGAZIONE AMBIENTALE CS35 ex LOTTO 2</b>	<b>78 592,85</b>
C:019.339.083	MA 01 SCAVI, RIPORTI E PREPARAZIONE DEL TERRENO	4 495,40
C:019.339.084	MA 02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI	44 721,45
C:019.339.086	MA 04 OPERE VARIE E DI FINITURA	29 376,00
<b>C:019.464</b>	<b>222 2.1 VI 62 VIADOTTO CASTELRAIMONDO</b>	<b>3 170 952,10</b>
C:019.464.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	482 856,15
C:019.464.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	368 862,84
C:019.464.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	86 618,97
C:019.464.067	VI 06 ELEVAZIONE PILE	147 485,24
C:019.464.068	VI 07 IMPALCATO	1 379 664,00
C:019.464.069	VI 08 SOLETTA	286 899,99
C:019.464.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	268 571,85
C:019.464.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	61 440,00
C:019.464.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	88 553,06
<b>C:019.468</b>	<b>222 2.1 ST 03 SPINGITUBO A PROG. 5+074,65</b>	<b>1 645 201,40</b>
C:019.468.037	ST 01 SCAVI	20 560,00
C:019.468.038	ST 02 MURO REGGISPINTA E PLATEA DI VARO	247 522,79
C:019.468.040	ST 04 MANUFATTO IN C.A. (SPINTA E SCAVO)	1 307 786,72
C:019.468.041	ST 05 DEMOLIZIONI	21 101,58
C:019.468.042	ST 06 OPERE VARIE E DI FINITURA	48 230,31
<b>C:019.488</b>	<b>222.2.1 OM69 TOMBINO SCATOLARE 4X2 ALLA PROGR. 4+822,00</b>	<b>68 860,47</b>
C:019.488.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	26 458,02
C:019.488.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	26 325,49
C:019.488.015	OM 07 SOLETTA	13 358,85
C:019.488.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	2 718,11
<b>C:019.489</b>	<b>222.2.1 MU54 MURI IN TERRA RINFORZATA LOTTO 2</b>	<b>123 883,27</b>
C:019.489.025	MU 01 SCAVI	2 541,78
C:019.489.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	8 758,04
C:019.489.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	112 583,45
<b>C:019.512</b>	<b>222 2.1 OM 86 TOMBINO SCATOLARE 2X2 al Km 0+654 ex PK 5+419,70</b>	<b>76 997,45</b>
C:019.512.009	OM 01 SCAVI	5 137,89
C:019.512.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	23 062,58
C:019.512.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	31 656,22
C:019.512.015	OM 07 SOLETTA	14 244,16
C:019.512.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	2 896,60

**ELENCO WBS 3° e 4° LOTTO FUNZIONALE**

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO
<b>C:019.515</b>	<b>222 2.1 OM 90 - SOTTOVIA AL Km 1+120 S.P. 5/VII (nuovo)</b>	<b>244 750,48</b>
C:019.515.009	OM 01 SCAVI	3 991,20
C:019.515.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	111 777,30
C:019.515.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	90 634,18
C:019.515.015	OM 07 SOLETTA	38 347,80
<b>C:019.516</b>	<b>222 2.1 OM 91 TOMBINO SCATOLARE 2X2 al Km 1+050</b>	<b>61 046,03</b>
C:019.516.009	OM 01 SCAVI	3 798,73
C:019.516.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	19 323,46
C:019.516.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	24 823,42
C:019.516.015	OM 07 SOLETTA	10 203,82
C:019.516.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	2 896,60
<b>C:019.517</b>	<b>222.2.1 MU60 MURI IN CA e PARATIE LOTTO 2</b>	<b>273 344,16</b>
C:019.517.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	36 718,08
C:019.517.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	119 839,37
C:019.517.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	91 477,03
C:019.517.030	MU 06 RIVESTIMENTI	25 309,68
<b>C:025</b>	<b>222 3.1 PEDEMONTANA MARCHE, LOTTO 3 tratto da progr. 0+000 a progr. 2+675</b>	<b>52 782 731,12</b>
<b>C:025.400</b>	<b>222 3.1 CS 45 CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 1+340 al Km 6+520 E SVINCOLI LOTTO 3</b>	<b>8 748 638,59</b>
C:025.400.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	121 606,24
C:025.400.002	CS 02 BONIFICA	334 855,66
C:025.400.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	5 399 286,01
C:025.400.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	1 063 651,14
C:025.400.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	1 304 191,51
C:025.400.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	114 758,76
C:025.400.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	392 338,67
C:025.400.008	CS 08 SEGNALETICA	17 950,60
<b>C:025.401</b>	<b>222 3.1 CS 46 DEVIAZIONE S.C. RISTANO;</b>	<b>203 252,84</b>
C:025.401.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	175,5
C:025.401.002	CS 02 BONIFICA	264,99
C:025.401.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	29 146,77
C:025.401.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	104 782,77
C:025.401.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	44 516,41
C:025.401.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	6 246,40
C:025.401.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	18 120,00
<b>C:025.403</b>	<b>222 3.1 OI 51 SISTEMAZIONE IDRAULICA, TOMBINI CIRCOLARI, POZZETTI E TUBAZIONI LOTTO 3</b>	<b>607 297,21</b>
C:025.403.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	502 051,59
C:025.403.032	OI 01 SCAVI	6 495,20
C:025.403.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	57 472,95
C:025.403.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	41 277,47
<b>C:025.404</b>	<b>222 3.1 OM 51 SISTEMAZIONE IDRAULICA, SCATOLARI E INALVEAZIONI LOTTO 3</b>	<b>531 374,33</b>
C:025.404.009	OM 01 SCAVI	34 386,59
C:025.404.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	49 968,05
C:025.404.013	OM 05 ELEVAZIONE PILE - MURI	74 665,63
C:025.404.015	OM 07 SOLETTA	26 107,01
C:025.404.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	346 247,05
<b>C:025.406</b>	<b>222 3.1 GA 35 GALLERIA ARTIFICIALE "SEANO";</b>	<b>1 892 659,72</b>
C:025.406.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	1 364 191,88
C:025.406.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	30 681,66
C:025.406.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	129 161,67
C:025.406.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITI / MURI IN ELEVAZIONE	283 560,19
C:025.406.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	26 139,96
C:025.406.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	58 761,56
C:025.406.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	162,8
<b>C:025.407</b>	<b>222 3.1 IM 63 IMPIANTI GALLERIA "SEANO";</b>	<b>86 872,71</b>
C:025.407.075	IM 01 OPERE CIVILI	4 759,95
C:025.407.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	71 228,80
C:025.407.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	2 387,20
C:025.407.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	6 002,56
C:025.407.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	2 494,20
<b>C:025.408</b>	<b>222 3.1 GA 36 GALLERIA ARTIFICIALE FEGGIANO II;</b>	<b>1 624 199,20</b>
C:025.408.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	1 087 132,88
C:025.408.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	32 525,97
C:025.408.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	128 068,69
C:025.408.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITI / MURI IN ELEVAZIONE	311 565,32
C:025.408.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	29 704,50
C:025.408.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	35 016,84
C:025.408.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	185
<b>C:025.409</b>	<b>222 3.1 IM 64 IMPIANTO GALLERIA FEGGIANO II;</b>	<b>87 626,76</b>
C:025.409.075	IM 01 OPERE CIVILI	5 514,00
C:025.409.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	71 228,80
C:025.409.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	2 387,20
C:025.409.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	6 002,56
C:025.409.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	2 494,20
<b>C:025.410</b>	<b>222 3.1 GA 37 GALLERIA S.ANNA IMBOCCO A;</b>	<b>913 256,73</b>
C:025.410.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	599 568,84
C:025.410.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	28 647,49
C:025.410.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	94 714,23
C:025.410.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITI / MURI IN ELEVAZIONE	169 878,26
C:025.410.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	10 279,71
C:025.410.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	10 168,20
<b>C:025.411</b>	<b>222 3.1 GN 35 GALLERIA NATURALE S.ANNA;</b>	<b>3 311 614,63</b>
C:025.411.054	GN 02 CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI	1 775 547,59
C:025.411.055	GN 03 SCAVO	301 266,42
C:025.411.056	GN 04 CALOTTA E PIEDRITI	544 990,72
C:025.411.057	GN 05 ARCO ROVESCIO	263 143,47
C:025.411.058	GN 06 SOVRASTRUTTURA STRADALE	28 625,97
C:025.411.059	GN 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	93 204,48
C:025.411.060	GN 08 SEGNALETICA NON LUMINOSA	777,4
C:025.411.061	GN 09 STAZIONI DI MONITORAGGIO	304 058,58
<b>C:025.412</b>	<b>222 3.1 GA 38 GALLERIA S.ANNA IMBOCCO B;</b>	<b>815 846,34</b>
C:025.412.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	548 123,97
C:025.412.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	26 657,56

**ELENCO WBS 3° e 4° LOTTO FUNZIONALE**

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO
C:025.412.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	82 201,67
C:025.412.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	140 027,18
C:025.412.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	10 018,67
C:025.412.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	8 817,29
<b>C:025.413</b>	<b>222 3.1 IM 65 IMPIANTI GALLERIA S.ANNA*:</b>	<b>213 054,48</b>
C:025.413.075	IM 01 OPERE CIVILI	14 901,95
C:025.413.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	151 481,70
C:025.413.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	12 759,20
C:025.413.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	31 417,43
C:025.413.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	2 494,20
<b>C:025.414</b>	<b>222 3.1 GA 39 GALLERIA MECCIANO IMBOCCO A:</b>	<b>1 305 521,10</b>
C:025.414.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	674 999,29
C:025.414.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	36 493,56
C:025.414.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	185 744,98
C:025.414.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	368 217,04
C:025.414.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	20 142,37
C:025.414.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	19 923,86
<b>C:025.415</b>	<b>222 3.1 GN 36 GALLERIA NATURALE MECCIANO:</b>	<b>12 985 721,72</b>
C:025.415.054	GN 02 CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI	6 156 978,93
C:025.415.055	GN 03 SCAVO	1 620 979,56
C:025.415.056	GN 04 CALOTTA E PIEDRITTI	1 956 099,08
C:025.415.057	GN 05 ARCO ROVESCIO	1 060 768,29
C:025.415.058	GN 06 SOVRASTRUTTURA STRADALE	149 649,68
C:025.415.059	GN 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	487 249,95
C:025.415.060	GN 08 SEGNALETICA NON LUMINOSA	4 064,07
C:025.415.061	GN 09 STAZIONI DI MONITORAGGIO	1 549 932,16
<b>C:025.416</b>	<b>222 3.1 GA 40 GALLERIA MECCIANO IMBOCCO B:</b>	<b>1 478 962,03</b>
C:025.416.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	908 408,84
C:025.416.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	36 493,56
C:025.416.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	167 273,30
C:025.416.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	330 704,21
C:025.416.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	18 139,60
C:025.416.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	17 942,52
<b>C:025.417</b>	<b>222 3.1 IM 66 IMPIANTI GALLERIA MECCIANO:</b>	<b>1 190 247,42</b>
C:025.417.075	IM 01 OPERE CIVILI	69 231,40
C:025.417.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	551 037,90
C:025.417.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	116 670,50
C:025.417.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	76 492,42
C:025.417.079	IM 05 IMPIANTO DI VENTILAZIONE	35 634,00
C:025.417.080	IM 06 IMPIANTO ANTINCENDIO	144 426,00
C:025.417.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	162 497,20
C:025.417.082	IM 08 SEGNALETICA LUMINOSA	34 258,00
<b>C:025.419</b>	<b>222 3.1 MA 05 MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 3</b>	<b>267 097,06</b>
C:025.419.083	MA 01 SCAVI, RIPORTI E PREPARAZIONE DEL TERRENO	17 674,37
C:025.419.084	MA 02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI	168 264,29
C:025.419.086	MA 04 OPERE VARIE E DI FINITURA	81 158,40
<b>C:025.420</b>	<b>222 3.1 VI 54 VIADOTTO VALLONE:</b>	<b>3 611 574,72</b>
C:025.420.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	763 187,04
C:025.420.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	376 635,38
C:025.420.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	136 376,41
C:025.420.067	VI 06 ELEVAZIONE PILE	346 014,74
C:025.420.068	VI 07 IMPALCATO	1 263 990,00
C:025.420.069	VI 08 SOLETTA	333 405,70
C:025.420.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	246 940,35
C:025.420.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	53 760,00
C:025.420.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	91 265,10
<b>C:025.421</b>	<b>222 3.1 VI 55 VIADOTTO POTENZA:</b>	<b>4 156 548,92</b>
C:025.421.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	512 070,42
C:025.421.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	398 429,24
C:025.421.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	178 954,11
C:025.421.067	VI 06 ELEVAZIONE PILE	316 436,32
C:025.421.068	VI 07 IMPALCATO	1 848 627,90
C:025.421.069	VI 08 SOLETTA	470 875,64
C:025.421.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	226 885,25
C:025.421.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	71 680,00
C:025.421.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	132 590,04
<b>C:025.422</b>	<b>222 3.1 VI 56 VIADOTTO "S.PIETRO":</b>	<b>1 652 027,26</b>
C:025.422.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	350 487,72
C:025.422.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	270 109,53
C:025.422.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	179 885,30
C:025.422.067	VI 06 ELEVAZIONE PILE	114 240,24
C:025.422.068	VI 07 IMPALCATO	388 724,80
C:025.422.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	272 948,45
C:025.422.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	29 440,00
C:025.422.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	46 191,22
<b>C:025.423</b>	<b>222 3.1 VI 57 VIADOTTO "S.ANNA":</b>	<b>1 621 943,18</b>
C:025.423.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	350 487,72
C:025.423.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	270 109,53
C:025.423.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	178 942,32
C:025.423.067	VI 06 ELEVAZIONE PILE	110 168,97
C:025.423.068	VI 07 IMPALCATO	388 724,80
C:025.423.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	272 948,45
C:025.423.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	29 440,00
C:025.423.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	21 121,39
<b>C:025.424</b>	<b>222 3.1 OM 52 SOTTOVIA PODERALE ALLA PROGR 5+804.10 ex 4+696.10</b>	<b>244 750,48</b>
C:025.424.009	OM 01 SCAVI	3 991,20
C:025.424.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	111 777,30
C:025.424.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	90 634,18
C:025.424.015	OM 07 SOLETTA	38 347,80
<b>C:025.425</b>	<b>222 3.1 OM 53 SOTTOVIA PODERALE ALLA PROGR. 6+926.81 ex 5+818.80</b>	<b>225 263,46</b>
C:025.425.009	OM 01 SCAVI	3 991,20
C:025.425.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	108 872,84

**ELENCO WBS 3° e 4° LOTTO FUNZIONALE**

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO
C:025.425.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	80 302,98
C:025.425.015	OM 07 SOLETTA	32 096,44
<b>C:025.426</b>	<b>222 3.1 OM 54 SOTTOVIA S.S. 361 ALLA PROGR. 3+891.77 ex 2+765.80</b>	<b>790 322,70</b>
C:025.426.009	OM 01 SCAVI	10 185,95
C:025.426.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	291 915,00
C:025.426.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	207 776,57
C:025.426.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	173 098,20
C:025.426.014	OM 06 IMPALCATO	34 870,26
C:025.426.015	OM 07 SOLETTA	29 531,31
C:025.426.016	OM 08 APPOGGI E GIUNTI	27 558,40
C:025.426.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	7 476,00
C:025.426.018	OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	4 050,61
C:025.426.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	3 860,40
<b>C:025.427</b>	<b>222 3.1 OM 55 CAVALCAVIA SEANO ALLA PROGR.2+888,00 ex 1+780.60</b>	<b>729 843,06</b>
C:025.427.009	OM 01 SCAVI	5 552,23
C:025.427.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	203 346,00
C:025.427.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	80 190,37
C:025.427.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	88 664,53
C:025.427.014	OM 06 IMPALCATO	67 405,20
C:025.427.016	OM 08 APPOGGI E GIUNTI	121 016,25
C:025.427.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	66 362,60
C:025.427.018	OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	93 633,62
C:025.427.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	3 672,26
<b>C:025.428</b>	<b>222 3.1 OM 56 SOTTOVIA MERGNANO S. SAVINO AL KM 8+060 EX CAVALCAVIA AL KM. 6+951.90</b>	<b>244 750,48</b>
C:025.428.009	OM 01 SCAVI	3 991,20
C:025.428.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	111 777,30
C:025.428.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	90 634,18
C:025.428.015	OM 07 SOLETTA	38 347,80
<b>C:025.429</b>	<b>222 3.1 IM 67 IMPIANTI SVINCOLO DI CASTELRAIMONDO SUD;</b>	<b>71 940,50</b>
C:025.429.075	IM 01 OPERE CIVILI	18 621,00
C:025.429.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	5 023,00
C:025.429.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	15 161,60
C:025.429.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	33 134,90
<b>C:025.430</b>	<b>222 3.1 IM 68 IMPIANTI SVINCOLO CAMERINO NORD;</b>	<b>64 950,30</b>
C:025.430.075	IM 01 OPERE CIVILI	17 833,00
C:025.430.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	5 023,00
C:025.430.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	13 204,80
C:025.430.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	28 889,50
<b>C:025.490</b>	<b>222.3.1 MU55 MURI IN TERRA RINFORZATA LOTTO 3</b>	<b>62 787,44</b>
C:025.490.025	MU 01 SCAVI	1 288,22
C:025.490.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	2 338,43
C:025.490.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	59 160,79
<b>C:025.518</b>	<b>222.3.1 MU61 MURI IN CA e PARATIE LOTTO 3</b>	<b>3 042 785,75</b>
C:025.518.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	1 324 545,56
C:025.518.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	878 793,00
C:025.518.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	672 532,60
C:025.518.030	MU 06 RIVESTIMENTI	166 914,59
<b>C:026</b>	<b>222 4.1 PEDEMONTANA MARCHE, LOTTO 4</b>	<b>31 178 970,15</b>
<b>C:026.431</b>	<b>222 4.1 CS 47 CORPO STRADALE dal Km 6+520 al Km 13+155.24 LOTTO 4</b>	<b>7 622 889,17</b>
C:026.431.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	248 626,99
C:026.431.002	CS 02 BONIFICA	441 609,04
C:026.431.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	586 819,60
C:026.431.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	3 394 924,66
C:026.431.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	2 101 695,65
C:026.431.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	215 351,58
C:026.431.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	610 686,09
C:026.431.008	CS 08 SEGNALETICA	23 175,56
<b>C:026.432</b>	<b>222 4.1 CS 48 CORPO STRADALE DEVIAZIONE S.P. 94 PIAN PALENTE;</b>	<b>134 667,51</b>
C:026.432.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	738,51
C:026.432.002	CS 02 BONIFICA	2 108,68
C:026.432.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	21 270,38
C:026.432.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	35 908,92
C:026.432.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	48 936,08
C:026.432.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	5 317,74
C:026.432.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	20 387,20
<b>C:026.437</b>	<b>222 4.1 OI 52 SISTEMAZIONE IDRAULICA:TOMBINI CIRCOLARI,POZZETTI E TUBAZIONI LOTTO 4</b>	<b>2 184 629,07</b>
C:026.437.032	OI 01 SCAVI	76 361,62
C:026.437.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	1 927 996,21
C:026.437.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	44 111,24
C:026.437.036	OI 05 OPERE VARIE E DI FINITURA	136 160,00
<b>C:026.438</b>	<b>222 4.1 OM 57 SISTEMAZIONE IDRAULICA: SCATOLARI INALVEAZIONI LOTTO 4</b>	<b>1 136 724,61</b>
C:026.438.009	OM 01 SCAVI	23 743,14
C:026.438.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	238 093,14
C:026.438.013	OM 05 ELEVAZIONE PILE - MURI	280 768,54
C:026.438.015	OM 07 SOLETTA	128 994,39
C:026.438.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	465 125,40
<b>C:026.439</b>	<b>222 4.1 OI 53 SISTEMAZIONE IDRAULICA: TRINCEE DRENANTI LOTTO 4</b>	<b>578 880,00</b>
C:026.439.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	578 880,00
<b>C:026.442</b>	<b>222 4.1 GA 42 GALLERIA S.BARBARA IMBOCCO A;</b>	<b>962 442,51</b>
C:026.442.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	541 970,18
C:026.442.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	28 647,49
C:026.442.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	123 505,05
C:026.442.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITI / MURI IN ELEVAZIONE	241 679,57
C:026.442.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	13 392,51
C:026.442.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	13 247,71
<b>C:026.443</b>	<b>222 4.1 GN 37 GALLERIA NATURALE "S.BARBARA";</b>	<b>8 846 532,03</b>
C:026.443.054	GN 02 CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI	3 901 442,37
C:026.443.055	GN 03 SCAVO	1 308 976,86
C:026.443.056	GN 04 CALOTTA E PIEDRITI	1 309 597,24
C:026.443.057	GN 05 ARCO ROVESCIO	728 308,23
C:026.443.058	GN 06 SOVRASTRUTTURA STRADALE	118 739,97
C:026.443.059	GN 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	386 610,53

**ELENCO WBS 3° e 4° LOTTO FUNZIONALE**

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO
C:026.443.060	GN 08 SEGNALETICA NON LUMINOSA	3 224,65
C:026.443.061	GN 09 STAZIONI DI MONITORAGGIO	1 089 632,18
<b>C:026.444</b>	<b>222 4.1 GA 43 GALLERIA S.BARBARA IMBOCCO B;</b>	<b>1 249 223,86</b>
C:026.444.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	540 570,94
C:026.444.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	41 025,56
C:026.444.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	208 414,31
C:026.444.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	414 256,40
C:026.444.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	22 601,13
C:026.444.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	22 355,52
<b>C:026.445</b>	<b>222 4.1 IM 70 IMPIANTI GALLERIA "S.BARBARA";</b>	<b>1 127 769,08</b>
C:026.445.075	IM 01 OPERE CIVILI	56 476,96
C:026.445.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	551 037,90
C:026.445.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	100 706,50
C:026.445.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	79 527,53
C:026.445.079	IM 05 IMPIANTO DI VENTILAZIONE	23 756,00
C:026.445.080	IM 06 IMPIANTO ANTINCENDIO	132 609,59
C:026.445.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	155 364,60
C:026.445.082	IM 08 SEGNALETICA LUMINOSA	28 290,00
<b>C:026.451</b>	<b>222 4.1 VI 58 VIADOTTO "CESARA";</b>	<b>2 416 209,80</b>
C:026.451.062	VI 01 OPERE PROVVISORIALI	53 712,54
C:026.451.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	494 841,96
C:026.451.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	377 524,11
C:026.451.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	207 234,38
C:026.451.067	VI 06 ELEVAZIONE PILE	224 850,21
C:026.451.068	VI 07 IMPALCATO	589 280,00
C:026.451.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	421 384,25
C:026.451.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	21 094,40
C:026.451.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	26 287,95
<b>C:026.453</b>	<b>222 4.1 VI 60 VIADOTTO "PALENTE";</b>	<b>1 056 189,50</b>
C:026.453.062	VI 01 OPERE PROVVISORIALI	42 020,16
C:026.453.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	169 455,00
C:026.453.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	129 563,93
C:026.453.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	136 476,63
C:026.453.068	VI 07 IMPALCATO	309 541,02
C:026.453.069	VI 08 SOLETTA	60 956,68
C:026.453.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	175 901,85
C:026.453.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	15 974,40
C:026.453.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	16 299,83
<b>C:026.455</b>	<b>222 4.1 OM 59 SOTTOVIA LOCALITA S. PAOLO al Km 9+748.40 ex 0+782.80</b>	<b>244 750,48</b>
C:026.455.009	OM 01 SCAVI	3 991,20
C:026.455.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	111 777,30
C:026.455.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	90 634,18
C:026.455.015	OM 07 SOLETTA	38 347,80
<b>C:026.456</b>	<b>222 4.1 OM 60 SOTTOVIA LOCALITA PIANELLO AL KM 9+683,20 ex CAVALCAVIA AL Km. 0+714.40 S.P. 94 PIAN PALENTE</b>	<b>790 322,70</b>
C:026.456.009	OM 01 SCAVI	10 185,95
C:026.456.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	291 915,00
C:026.456.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	207 776,57
C:026.456.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	173 098,20
C:026.456.014	OM 06 IMPALCATO	34 870,26
C:026.456.015	OM 07 SOLETTA	29 531,31
C:026.456.016	OM 08 APPOGGI E GIUNTI	27 558,40
C:026.456.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	7 476,00
C:026.456.018	OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	4 050,61
C:026.456.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	3 860,40
<b>C:026.460</b>	<b>222 4.1 IM 72 IMPIANTI SVINCOLO CAMERINO SUD;</b>	<b>84 244,60</b>
C:026.460.075	IM 01 OPERE CIVILI	22 039,80
C:026.460.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	5 023,00
C:026.460.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	20 234,40
C:026.460.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	36 947,40
<b>C:026.491</b>	<b>222 4.1 MU56 MURI IN TERRA RINFORZATA LOTTO 4</b>	<b>597 204,24</b>
C:026.491.025	MU 01 SCAVI	12 253,08
C:026.491.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	22 242,00
C:026.491.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	562 709,16
<b>C:026.498</b>	<b>222 4.1 IM 90 COLLEGAMENTO ALLA S.P. 132 VARANESE</b>	<b>43 228,40</b>
C:026.498.075	IM 01 OPERE CIVILI	9 025,20
C:026.498.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	9 613,00
C:026.498.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	9 681,60
C:026.498.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	14 908,60
<b>C:026.519</b>	<b>222 4.1 MU62 MURI IN CA e PARATIE LOTTO 4</b>	<b>2 066 072,89</b>
C:026.519.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	1 171 442,88
C:026.519.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	480 206,72
C:026.519.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	292 576,59
C:026.519.030	MU 06 RIVESTIMENTI	121 846,70
<b>C:026.521</b>	<b>222 4.1 CS63 - RIABILITAZIONE COLLEGAMENTO ALLA S.P.132 VARANESE</b>	<b>36 989,70</b>
C:026.521.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	29 297,70
C:026.521.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	7 248,00
C:026.521.008	CS 08 SEGNALETICA	444,00
<b>TOTALI</b>		<b>100 646 103,95</b>