



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee



AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN-VERONA BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsplanung

POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva

Baulos H81 Bahnhof Franzenfeste

Lotto H81 Stazione Fortezza

Sub-Baulos	Sublotto
VORARBEITEN BANHOFSBEREICH	ATTIVITA' PREPARATORIE AREA DI STAZIONE
Dokumentenart	Tipo Documento
Technisch-Ökonomische Dokumente	Documenti tecnico economici
Titel	Titolo
Kostenübersicht	Quadro economico

Il progettista / Der Projektant		Datum/data	Name/nome
<p><i>GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE</i></p> <p>Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11</p> <p>Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110</p> <p>Email: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com</p>	Bearbeitet / Elaborato	17.09.2018	C.Miorali
	Geprüft / Verificato	17.09.2018	L.Rausa
	Freigegeben Autorizzato		M. Ianeselli
	Gesehen BBT Visto BBT		

Projekt-kilometer / Progressiva di progetto	von / da bis / a bei / al	Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bei / al	Status Do-kument / Stato docu-mento
---	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Staat Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo Documento	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Revision Revisione
02	H81	AF	001	ATB	D1012	22015	01

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione			
Revision Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
03			
02			
01	Zweiteversion Seconda Versione	C. Miorali	17.09.2018
00	Erstversion Prima Versione	C. Miorali	28.08.2018

Baulos H81 Bahnhof Franzenfeste Lotto H81 Stazione Fortezza
VORARBEITEN BANHOFSBEREICH ATTIVITA' PREPARATORIE AREA DI STAZIONE
QUADRO ECONOMICO KOSTENÜBERSICHT

Codice Kodex	Descrizione Beschreibung	Valore Wert	Formula / obiettivo Formel / Objekt	Importo parziale Teilkost	Importo totale Gesamtkost
A)	Lavori a base di appalto Leistungen				
a1	Lavori a misura, a corpo, in economia Arbeiten nach Aufmass, pauschal, in Eigenregie			€ 1 927 531,07	
a2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Kosten für Sicherheitsmassnahmen (ohne Abschlag)			€ 143 323,55	
a3	Totale lavori Gesamtbetrag für die Arbeiten		a1+a2	€ 2 070 854,62	€ 2 070 854,62
a4	a detrarre Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) minus Kosten für Sicherheitsmassnahmen (ohne Abschlag)			€ 143 323,55	
a5	Importo lavori soggetto a ribasso Auftragswert		a3-a4	€ 1 927 531,07	
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante Für die Verwaltung verfügbare Beträge				
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: Im Projekt vorgesehene, nicht in der Ausschreibung berücksichtigte Arbeiten in Eigenregie, einschließlich Vergütungen gegen Rechnung:			€ -	
b2	Rilievi, accertamenti ed indagini Erhebungen, Untersuchungen und Ermittlungen			€ -	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi Anschlüsse an das öffentliche Netz			€ -	
b4	Imprevisti Unvorhergesehenes	5%	a3	€ 103 542,73	
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Grund- oder Liegenschaftserwerb und entsprechende Entschädigungen			€ -	
b6	Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3-4 del codice Rücklagen gemäß Vergabegesetz, Artikel 133, Abs. 3-4	1%	a3	€ 20 708,55	
b7	Spese tecniche per DL, CSE, assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 92 c. 5, assicurazione dipendenti c. 7-bis Technische Kosten für Bauleitung, SKA, tägliche Betreuung und Buchführung, Förderung Artikel 92, Abs. 5, Arbeitnehmersicherung Abs. 7 bis	3%	a3	€ 62 125,64	
b8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione Kosten für verwaltungstechnische Tätigkeit in Zusammenhang mit Planung, Unterstützung für die Projektsteuerung, Überprüfung und Bewertung			€ 10 000,00	
b9	Spese per commissioni giudicatrici Kosten für Preisgerichte	0,5%	a3	€ 10 354,27	
b10	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche Kosten für Werbung und - falls vorgesehen - Kunstwerke			€ -	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici Kosten für im Leistungsverzeichnis vorgesehene Laborproben und technische Überprüfungen, verwaltungstechnische, statische und andere Abnahmen			€ -	
b12	Oneri di legge su spese tecniche Gesetzlich vorgesehene Aufwendungen für technische Kosten	4%	b7+b8+b9	€ 3 299,20	
b13	Totale Somme a Disposizione Verfügbarer Gesamtbetrag				€ 210 030,39
	Totale Importo Investimento Gesamtbetrag Investition		a3+b13		€ 2 280 885,01
D)	IVA (per memoria) MWST (zur Erinnerung)	22%		€ 501 794,70	