

autostrada del brennero

REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER VEICOLI
PESANTI IN LOCALITÀ VALDARO (MN) IN CARREGGIATA
SUD, ALLA PROGRESSIVA km 259+800
– PROGETTO DEFINITIVO –

7.3	QUADRO ECONOMICO
-----	------------------

0	OTTOBRE'18	AGGIORNAMENTO	M.STENICO	M. TAMANINI	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: NOVEMBRE 2014			<p>SERVIZIO PROGETTAZIONE</p>		IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA: 
NUMERO PROGETTO: 29/14					

QUADRO COMPLESSIVO GENERALE "valore complessivo dell'opera pubblica"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA 22%	TOTALE € (IVA COMPRESA)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) lavori a base d'asta a misura	€ 8'561'832,43	€ 1'883'603,13	€ 10'445'435,56
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 309'745,38	€ 68'143,98	€ 377'889,36
A.3) opere di mitigazione	€ 1'763'013,47	€ 387'862,96	€ 2'150'876,43
A.4) opere previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 21'080,00	€ 4'637,60	€ 25'717,60
A.5) opere connesse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A	€ 10'655'671,28	€ 2'344'247,68	€ 12'999'918,96
B) SPESE GENERALI			
B.1) imprevisti 5% (su A.1+A.2+A.3)	€ 531'729,56	€ 116'980,50	€ 648'710,07
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3) Rilievi accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale.)	€ 10'000,00	€ 2'200,00	€ 12'200,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10'000,00	€ 2'200,00	€ 12'200,00
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	8% su (A.1+A.2+A.3) - (B.10+B.12)	€ 158'568,81	€ 879'336,11
B.6) Spese per attività di consulenze o di supporto			
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e alla contabilità			
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto. (1,5% su A.1+A.2+A.3)	€ 159'518,87	€ 35'094,15	€ 194'613,02
B.9) Oneri di legge su spese tecniche il 4% di (B5, B6, B7)	€ 28'830,69	€ 6'342,75	€ 35'173,44
B.10) Spese per pubblicazioni per gara e commissioni giudicatrici	€ 30'000,00	€ 6'600,00	€ 36'600,00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice	€ 100'000,00	€ 22'000,00	€ 25'717,60
TOTALE B	1'590'846,43	349'986,21	1'844'550,24
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	0,00	€ 0,00	0,00
" Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	12'246'517,70	2'694'233,89	14'844'469,20