

DESCRIZIONE	CODICE
Planimetria ante e post operam	IF1N.0.1.E.ZZ.PZ.IV.04.0.0.001
Pianta fondazioni, scavi e sezione longitudinale cavalciferrovia	IF1N.0.1.E.ZZ.P9.IV.04.0.0.001
Pianta impalcato, travi, sezioni e prospetto	IF1N.0.1.E.ZZ.PZ.IV.04.0.0.003
Impalcato in c.a.p. L=25m (Lc=23.40m) - Pianta e sezioni	IF1N.0.1.E.ZZ.BB.IV.04.0.7.001
Impalcato in c.a.p. L=25m (Lc=23.40m) - Pianta predalle e carpenteria soletta	IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.IV.04.0.7.001
Fila 1 - Carpenteria: elevazione e fondazione	IF1N.0.1.E.ZZ.BB.IV.04.0.5.001
Fila 2 - Carpenteria: elevazione e fondazione	IF1N.0.1.E.ZZ.BB.IV.04.0.5.002
Spalla A - Carpenteria: elevazione e fondazione	IF1N.0.1.E.ZZ.BB.IV.04.0.4.001
Spalla B - Carpenteria: elevazione e fondazione	IF1N.0.1.E.ZZ.BB.IV.04.0.4.002
Schema appoggi, apparecchi di appoggio e giunti per impalcato in c.a.p.	IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.IV.04.0.0.001
Dettagli costruttivi opere di finitura	IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.IV.04.0.0.002
Opere provvisoriati pile	IF1N.0.1.E.ZZ.PZ.IV.04.0.3.001
Fasi realizzate	IF1N.0.1.E.ZZ.PZ.IV.04.0.0.006

**MACROFASE 0**

- **INSTALLAZIONE CANTIERE ED ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI**

**MACROFASE 1**

- **REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIALI PILE**
- **ESECUZIONE DI TUTTE LE LAVORAZIONI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAVALCAFERROVIA (PILE, SPALLE E IMPALCATO) E DELLE RAMPE SCATOLARI CON PARZIALIZZAZIONE/DEVIAZIONE DELLE VIABILITA' PODERALI INTERFERENTI PER MANTENERE GLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI**

**MACROFASE 2**

- **ESECUZIONE DI TUTTE LE LAVORAZIONI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE RAMPE IN RILEVATO**
- **PARZIALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' LOCALE ESISTENTE PER AMMORSAMENTO AL RILEVATO ESISTENTE DEL TRATTO TERMINALE DEL RILEVATO DI PROGETTO AFFERENTE ALLA RAMPA EST**
- **APERTURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL CAVALCAFERROVIA E CHIUSURA DEL P.L. ESISTENTE ALLA PROGR. 146+398 DELLA LINEA STORICA**

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

NOTE GENERALI

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Ing. GAETANO USAI	Ing. PIETRO MAZZOLI
PIZZAROTTI Sintagma	INTERRA	Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO**  
**1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**  
**CAVALCAFERROVIA al km 13+285**

APPALTATORE:	SCALA:
CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Gen. G. Basso 22/09/2018	1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF1N 01 EZZ PZ IV0400 006 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione	L. Casperini	11/01/2018	A. Tagliavini	11/01/2018	P. Miccoli	11/01/2018	G. Usai	
B	Rev. integrale IT 010018	L. Casperini	20/05/2018	A. Tagliavini	22/05/2018	P. Miccoli	20/05/2018		

