



#### FASI ESECUTIVE:

**FASE 1:**  
- ESECUZIONE DEGLI SCAVI, FINO A QUOTA IMPOSTA MAGNONE, DI TUTTE LE PILE AD ECCEZIONE DELLE PILE "P4" E "P5". REALIZZAZIONE DELLE STESSA MANTENENDO IL FOSCO BOSCHINA NELLA SITUAZIONE ATTUALE.

**FASE 2:**  
- DEVIAZIONE DEFINITIVA DEL FOSCO BOSCHINA. ESECUZIONE DEGLI SCAVI, FINO A QUOTA IMPOSTA MAGNONE, DELLE PILE "P4" E "P5". REALIZZAZIONE DELLE PILE "P4" E "P5".

#### TABELLA DIMENSIONI PALI

PILA	n. pali	Ø pali (mm)	Lungh. pali (m)
SP1	15	1500	44
O1	12	1200	43
O2	12	1200	42
O3	12	1200	41
O4	12	1500	40
O5	12	1500	42
O6	12	1500	42

#### ELABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	TAV.	CODICE
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 1 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.001
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 2 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.002
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 3 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.003
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 4 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.004
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 5 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.005
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 6 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.006
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 7 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.007
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 8 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.008
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 9 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.009
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE	Tav. 10 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.010
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 1 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.011
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 2 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.012
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 3 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.013
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 4 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.014
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 5 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.015
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 6 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.016
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 7 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.017
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 8 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.018
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 9 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.019
PIANTA FONDAZIONI, IMPALCO E PROSPETTO	Tav. 10 di 10	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.020
CARPENTERIA PILE DA P1 A P3, P7, P10 E P11	Tav. 1 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.001
CARPENTERIA PILE DA P4 A P6, P12 E P13	Tav. 1 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.002
CARPENTERIA PILE P8 E P9	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.003
CARPENTERIA PILE DA P14 A P19 e P35	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.004
CARPENTERIA PILE DA P20 A P25, DA P29 A P34, P41, P42, P47 E P48	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.005
CARPENTERIA PILE DA P26 A P28 E DA P43 A P46	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.006
CARPENTERIA PILE DA P36 A P40	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.007
CARPENTERIA PILE P49	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.008
CARPENTERIA PILE P50 E P51	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.009
CARPENTERIA PILE P52	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.010
CARPENTERIA PILE P52	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.011
CARPENTERIA PILE P53 E P54	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BZ.VI.06.0.012
CARPENTERIA SPALLA S1	Tav. 1 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BB.VI.06.0.4001
CARPENTERIA SPALLA S2	Tav. 1 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BB.VI.06.0.4002
CARPENTERIA SPALLA S2	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.BB.VI.06.0.4003
OPERE PROVVISORIE PILE P4 E P5	Tav. 1 di 2	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.3001
OPERE PROVVISORIE PILE DA P35 A P37	Tav. 1 di 2	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.3002
OPERE PROVVISORIE PILE DA P35 A P37	Tav. 2 di 2	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.3003
OPERE PROVVISORIE PILE P39 E P40	Tav. 1 di 2	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.3004
OPERE PROVVISORIE PILE P50 E P51	Tav. 1 di 2	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.3005
OPERE PROVVISORIE PILE P13 E P14	Tav. 1 di 2	IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.3006
FASI REALIZZATIVE	Tav. 1 di 4	IFIN.01.E.ZZ.PB.VI.06.0.001
FASI REALIZZATIVE	Tav. 2 di 4	IFIN.01.E.ZZ.PB.VI.06.0.002
FASI REALIZZATIVE	Tav. 3 di 4	IFIN.01.E.ZZ.PB.VI.06.0.003
FASI REALIZZATIVE	Tav. 4 di 4	IFIN.01.E.ZZ.PB.VI.06.0.004

#### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per la tabella materiali e note generali fare riferimento al documento "IFIN.01.E.ZZ.IT.00.0.001 - Tabella Materiali e Note generali".

#### NOTE GENERALI

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **CONSORZIO CFT**

PROGETTAZIONE: **Pizzarotti**, **Sinigma**, **INTERRA**

PROGETTISTA: **Ing. Prof. MARCO PETRANGOLI**

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. PIETRO MAZZOLI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI  
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO  
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

VIADOTTO dal km 10+327 al km 11+738  
PIANTA SCAVI E SEZIONE LONGITUDINALE - Tav. 1 di 10

APPALTATORE: **CONSORZIO CFT** DIRETTORE TECNICO: **Giov. C. Basso** 13090218

SCALA: **varie**

COMMESSA: **LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA** **PROGR. REV.**

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev. Data
A	Emissione	L. Cassino	G. Basso	11/01/2018	P. Petrangoli	11/01/2018	M. Petrangoli
B	Rev. Modifica TP 28/01/18	L. Cassino	G. Basso	15/02/2018	P. Petrangoli	08/02/2018	

File: IFIN.01.E.ZZ.PZ.VI.06.0.001.B.dwg