



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee



AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN-VERONA BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsplanung

POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva

Baulos H81 Bahnhof Franzenfeste

Lotto H81 Stazione Fortezza

Sub-Baulos

NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL

Dokumentenart

A-WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION

Titel

Kostenübersicht

Sublotto

NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL

Tipo Documento

A-DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Titolo

Quadro economico

Il progettista / Der Projektant



GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 612 4030-110

Email: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

	Datum/data	Name/nome
Bearbeitet / Elaborato	16.10.2017	R. Ricci Maccarini
Geprüft / Verificato	16.10.2017	R. Mora
Freigegeben Autorizzato	18.10.2017	R. Sorbello
Gesehen BBT Visto BBT		M. Ianeselli

Projekt-kilometer / Progressiva di progetto	von / da bis / a bei / al	Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bei / al	Status Do-kument / Stato documento
Staat Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo Documento
02	H81	AF	001	KO
				Vertrag Contratto
				Nummer Codice
				Revision Revisione
				D0755
				00198
				01

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione			
Revision Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
02			
01	Adeguamento prezzi		16.10.2017
00	Erstversion Prima Versione		18.12.2015

**QUADRO ECONOMICO
 KOSTENÜBERSICHT**

A)	Lavori a base di Appalto Arbeiten die Gegenstand des Vertrags sind			
a1	Lavori a misura, a corpo, in economia Arbeiten nach Aufmass, pauschal, in Eigenregie		€ 7 360 889,23	
a2	a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso Insgesamt Sicherheitskosten auf welche kein Preisabschlag anzuwenden ist		€ 220 197,50	
a3	Importo lavori totale Gesamtbetrag der Arbeiten	a1+a2		€ 7 581 086,73
a4	Importo lavori soggetto a ribasso Betrag der Arbeiten der dem Abschlag unterliegt	a3-a2	€ 7 360 889,23	
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante Zur Verfügung stehende Summen der Vergabestelle			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura Im Projekt vorgesehene, nicht in der Ausschreibung berücksichtigte Arbeiten in Eigenregie, einschließlich Vergütungen gegen Rechnung		€ -	
b2	Rilievi, accertamenti ed indagini Erhebungen, Untersuchungen und Ermittlungen		€ -	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi Anschlüsse an das öffentliche Netz		€ 2 500,00	
b4	Imprevisti Unvorhergesehenes	3%	€ 227 432,60	
b5	Acquisizione Aree ed Immobili, Imposte di registro, ipotecarie e catastali Erwerb von Flächen und Immobilien, Registergebühr, Hypothekar- und Katastralsteuer		€ 173 425,31	
b6	Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3-4 del codice Rücklagen gemäß Vergabegesetz, Artikel 133, Abs. 3-4	1%	€ 75 810,87	
b7	Spese tecniche per DL, CSE, assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 92 c. 5, assicurazione dipendenti c. 7-bis Technische Kosten für Bauleitung, SKA, tägliche Betreuung und Buchführung, Förderung Artikel 92, Abs. 5, Arbeitnehmersversicherung Abs. 7-bis	3%	€ 227 432,60	
b8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione Kosten für verwaltungstechnische Tätigkeit in Zusammenhang mit Planung, Unterstützung für die Projektsteuerung, Überprüfung und Bewertung		€ 91 458,73	
b9	spese per Commissioni giudicatrici Spesen für Bewertungskommissionen	0,10%	€ 7 581,09	
b10	Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche Spesen für Werbung und wo vorgesehen für Kunstwerke		€ 2 302,37	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici Kosten für im Leistungsverzeichnis vorgesehene Laborproben und technische Überprüfungen, verwaltungstechnische, statische und andere Abnahmen	1,50%	€ 113 716,30	
b12	Monitoraggio ambientale Umwelt-Monitoring		€ 249 989,00	
b13	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9) Gesetzliche Gebühren auf technischen Spesen (4% von b7, b8, b9)	4%	€ 13 058,90	
b14	Totale Somme a Disposizione Insgesamt Summen zur Verfügung			€ 1 184 707,77
C)	Totale Importo Investimento Gesamtbetrag Investition	a3+b14		€ 8 765 794,50
D)	IVA (a3+b1+b2+b3+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13) Mwst. (a3+b1+b2+b3+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13)	22%		€ 1 823 607,66