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REVISIONE DEL 20/05/2017 

 

SCHEMA DI CONTRATTO LAVORI 
 

stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico ex art. 32, comma 14 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e che verrà conservato a norma presso la struttura predisposta e 

gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012 

n.179 convertito con L. 17 dicembre 2012 n.221 

 

TRA 

 

l’ANAS S.p.A., Società con Socio Unico (C.F. 80208450587) e l’impresa 

………………………………………. (C.F. ……………………….),  (eventuale, in caso di 

R.T.I.)l’impresa ………………………………………. (C.F. ……………………….), mandataria 

dell’R.T.I. ………………………………. - ………………………….(C.F. ………………………), avente 

ad oggetto “ SS. 106 “Ionica” – Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e 

miglioramento degli standards di sicurezza nel tratto della SS. 106 dal km 489+500 al 

km 491+000”. (CUP: ………………………… – CIG: ……………………………… - SIL: 

BABA106PN06E) 

Importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., pari ad €…………………….., di 

cui €. 105.768,58 per oneri della sicurezza. CUU ……………………….) 

 

* * * 

REPUBBLICA ITALIANA 
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L’anno, il giorno ……………….. del mese di ……………………………..………………………  

in BARI, …………………………………………………………………………………………………... 

Innanzi a me Dr. ……………………………………, Notaio in ………….., iscritto presso il 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di ……………………………………., sono presenti: 

…………………………………., nato/a a …………… il ………………., domiciliato/a per la carica 

presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto non 

in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile Coordinamento Territoriale 

Adriaticadella Società: 

“ANAS – SOCIETA’ PER AZIONI” – Società con Socio Unico, nel prosieguo denominata 

anche “Amministrazione aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante”, con sede legale in 

Roma, Via Monzambano n. 10, 00185, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 

interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, partita IVA 

02133681003, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, autorizzata al presente atto 

giusta procura a rogito notaio Paolo Castellini di Roma, in data 21 dicembre 2015, rep. 

N. 81254/21763, registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 1 il 24 dicembre 

2015 al n. 34113 serie IT ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 22 

gennaio 2016, conferitale dall’Ing. Gianni Vittorio Armani, quale Presidente del Consiglio 

di Amministrazione della predetta Società, procura che in copia informatica certificata 

conforme al documento originale analogico trovasi allegata sotto la lett. “A” all’atto a 

rogito della Dott.ssa Adriana Riganò, notaio in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 5 febbraio 2016, rep. N. 

3978/2298, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2, in data 8 febbraio 

2016 al n. 3566 serie IT. e che di Responsabile della Direzione Appalti ed Acquisti Dott. 
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/ Dott.ssa ………………………….. dichiara tuttora valida, non essendo stata mai revocata e 

non essendo intervenute altre cause di estinzione delle medesima 

-Stazione Appaltante- 

E 

e l’impresa ………………………………………. (C.F. ……………………….), con sede legale in 

…………………………. (…..), Via ……………………………….C.a.p. ……………..), capitale sociale 

€………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. con Codice 

fiscale n.° ………………………… (C.F. ……………………….), (eventuale, in caso di 

R.T.I.)l’impresa ………………………………………. con sede legale in …………………………. 

(…..), Via ……………………………….C.a.p. ……………..), capitale sociale 

€………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. con Codice 

fiscale n.° ………………………… (C.F. ……………………….), quale mandataria dell’R.T.I. 

………………………………. - ………………………….(C.F. ………………………), nel prosieguo 

denominata anche “Appaltatore”, in persona del ……………………………………, nato a 

…………………… (…….) il giorno ………………………………. nella sua qualità di 

…………………………………..della predettaimpresa …………………………………………..,giusta 

poteri risultanti da ………………………………………………………e per la carica domiciliato 

come sopra, (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore)agisce 

nella sua qualità di Procuratore Speciale dell’impresa …………………………….giusta 

Procura Speciale in data …./…./…….. a rogito Dott. …………………………… Notaio in 

…………………….., iscritto al Collegio Notarile del Distretto di …………………….., Rep. n. 

………./………., che qui si allega con la lettera “ -”, rilasciata dal 

…………………………………….., nato a …………………………… (……) il ……………………… nella 
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sua qualità di ……………………………. dell’Impresa………………., giusta poteri risultanti da 

………………………………………………. 

-Appaltatore- 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, di comune accordo 

tra loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni 

 

PREMETTONO CHE 

 

A. l’Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con disposizione a firma del 

Responsabile del Coordinamento Territoriale AdriaticaProt. ……………………… del 

…./…./…….., l’avvio del procedimento concorsuale per l’affidamento dell’esecuzione dei 

lavori “SS. 106 “Ionica” – Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento 

degli standards di sicurezza nel tratto della SS. 106 dal km 489+500 al km 491+000”il 

cui importo complessivo a base d’appalto è pari ad €. 2.829.311,14, di cui €. 

105.768,58per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

B. ANAS S.p.A., con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea il …………………. e pubblicato sulla stessa al n. …………………………… del 

…./…./………, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, 

n. …… del …./…./…….., ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 

n.50/2016 aggiudicata con il criterio di cui al comma 2 [OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA]dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016; 

C. all’esito dell’anzidetta procedura è stata dispostadal Responsabile del 

Coordinamento Territoriale Adriatica, ai sensi dell’art. 32 co.5 del D.Lgs. n.50/2016 con 

provvedimento n. ……. del …./…./………, l’aggiudicazione in favore di …………………….., 
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comunicata ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto 

Aggiudicatario, con nota del …./…./………, prot. CDG-………………; 

D. l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta 

efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 in 

data .../…./……… con apposita determinazione ANAS Prot. CDG-………………-P, si può 

procedere alla stipula del relativo Contratto; 

E. in data …./…./……… il Responsabile Unico del Procedimento e l’Appaltatore 

hanno dato concordemente atto, con Verbale da entrambi sottoscritto, qui allegato con 

la lettera “__” del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 

dei lavori oggetto del presente affidamento;  

F. l’Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la 

propria offerta in sede di gara, ed in particolaredi avere offerto il prezzo di 

€…………………….., di cui €…………….……. per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a 

ribasso; 

G. (eventuale, in caso di R.T.I.) con scrittura privata munita di autentica delle 

firme Rep. n. ……………/……………… in data …./…./………. per Dott. ……………………. 

Notaio in ………………., iscritto al Collegio Notarile di ……………………, le Imprese 

………………………………….. e ……………………………………… si sono costituite, ai sensi 

dell’art.48 D.Lgs. n.50/2016, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando 

quale Capogruppo l’Impresa …………………………………., conferendo al legale 

rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante 

tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino 

all’estinzione di ogni rapporto; 
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H. che ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n.159/2011, si prende atto della 

sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giuste le 

informazioni antimafia rilasciate dall’U.T.G.-Prefettura di ………………..…….,  in data 

…./…./………. con Prot. n. ……………………….., relativa all’Impresa 

………………………………( in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il 

Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per l’impresa ausiliaria)  

(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni 

antimafia) che l’ANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.) ha richiesto per l’impresa ……….. in data …………… PR_PRUTG-ingresso ……. 

- l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.ie, 

trascorsi più di 30 (trenta) giorni da detta richiesta (allega al presente atto sotto la 

lettera “..”)   l’ANAS S.p.A., è legittimata a procedere alla stipula del presente 

contratto(in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in 

caso di avvalimento per l’impresa ausiliaria); 

I. tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti. 

 

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1VALIDITÀ DELLE PREMESSE 
 

 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto. 
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ART. 2OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

 
L’ANAS S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, affida all’Appaltatore, che accetta senza 

riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di “SS. 106 “Ionica” – Lavori di razionalizzazione 

delle intersezioni e miglioramento degli standards di sicurezza nel tratto della SS. 106 

dal km 489+500 al km 491+000”, secondo quanto meglio precisato nel presente 

Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di 

Appalto Lavori – Parte Generale e Parte Tecnica (di seguito anche “CSA Lavori – Parte 

Generale e Parte Tecnica”) ed al progetto esecutivo posto a base di gara. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla 

normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del 

presente Contratto e del CSA Lavori – Parte Generale e Parte Tecnica e del progetto 

esecutivo . 

ART. 3DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO 
 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo 

stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i 

documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e 

trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, 

qui allegati in copia informatica: 

a. il Capitolato Speciale di Appalto  di Lavori– Parte Generale 

b. [Eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore] la 

Procura Speciale prodotta dall’Appaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui allegata 

con la lettera “____”; 
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c. la Disposizione di aggiudicazione a firma del Responsabile Coordinamento 

Territoriale Adriatica dell’ANAS S.p.A., qui allegati sub lett. “___”; 

d. la Determina di efficacia dell’aggiudicazione, qui allegata sub lett. “__”; 

e. il Verbale di cui alla precedente lett. E delle premesse, relativo al permanere 

delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente 

affidamento;  

f. [Eventuale] le Dichiarazioni formulate dall’Appaltatore in sede di gara, qui 

allegate sub lett. “__”; 

g. [Eventuale, in caso di RTI] il mandato costitutivo del Raggruppamento di 

imprese, qui allegato in copia conforme all’originale sub lett. “__”; 

h. [In caso di RTI per la mandataria  e per ognuno dei componenti il 

Raggruppamento, in caso di avvalimento anche per l’impresa ausiliaria] l’informativa 

prefettizia rilasciata dall’U.T.G. - Prefettura di ……….………… per l’impresa 

………………………….., allegata a quest’atto sub lett. “__”; 

oppure 

[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in 

caso di avvalimento anche per l’impresa ausiliaria] la richiesta trasmessa dall’ANAS 

all’U.T.G. - Prefettura di ……….………… per l’impresa ………………………….., allegata a 

quest’atto sub lett. “__”; 

i. gli Elaborati del Progetto Esecutivo, del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

unitamente al Computo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 che si 

compongono di n. 76 (settantasei) atti ed elaborati, comprensivi del Cronoprogramma e 

del Capitolato Speciale –Parte Tecnica, allegati al presente atto con il relativo indice 

descrittivo sotto la lettera “__”; 
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j. la Lista delle categorie di lavoro e forniture prodotta dall’Appaltatore in sede 

di gara, da cui si rilevano le voci dei prezzi del corrispettivo dell’affidamento, allegata al 

presente atto sotto la lettera “__” unitamente all’Analisi nuovi prezzi e alle Spiegazioni 

prodotte ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.50/2016 (in caso di aggiudicatario che ha 

prodotto offerta anormalmente bassa); 

k. l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, composta di n. 

…….. (………………………………………) atti ed elaborati progettuali redatti dallo stesso, qui 

allegata con il relativo indice descrittivo sotto la lettera “__”; 

l. la garanzia definitiva – ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 - prodotta 

dall’Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente 

contratto, qui allegata sotto la lettera “__” unitamente alla/e Certificazione/i di qualità 

prodotte ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

m. la Polizza Car/Rct, allegata al presente atto sotto la lettera “__” a copertura 

assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi – ai sensi 

dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

n. la Dichiarazione dell’Appaltatore, presentata in sede di offerta, che si allega 

sotto la lettera “ ___”, con cui è stata manifestata l’intenzione di subappaltare nei limiti 

di cui all’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

o. il Piano Operativo di Sicurezza, qui allegato sotto la lettera “…”; 

p. [Eventuale, in caso di avvalimento] il contratto di avvalimento stipulato tra 

l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016……………………., qui allegato sotto la lettera “__”. 

p. [Eventuale, in caso di Protocollo di Legalità già stipulato] il Protocollo di 

legalità qui allegato sotto la lettera “__”. 
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L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, 

incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno 

essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Lavori – Parte 

Generale.  

 

ART. 4IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 
 

 
L’importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., è pari ad €……………………a 

misura), comprensivo di €. 105.768,58per oneri della sicurezza. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione 

l’art.1664 co.1 del codice civile.  

[In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa]  

Costituisce parte integrante del contratto tutta la documentazione presentata in sede di 

gara a giustificazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore, con particolare riguardo alle 

caratteristiche tecniche dei materiali e delle lavorazioni presenti nell’appalto, alle 

quantità ed alla disponibilità delle stesse per tutta la durata dei lavori.  

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali già stipulati per i lavori in 

oggetto, contratti di futura vendita, offerte commerciali, ecc. - è allegata in originale al 

contratto sotto la lett …… 

In caso di annullamento delle quantità relative a singole voci dell’elenco prezzi - a 

seguito delle varianti presentate, il corrispondente articolo viene automaticamente 

annullato dall’elenco prezzi di contratto e non potrà essere utilizzato per le successive 

fasi dell’appalto, anche se materialmente presente nell’elenco prezzi. 
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Si applica al presente Contratto la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”. 

I lavori sono stati classificati nella categoria prevalente di opere generali, nelle parti di 

lavoro appartenenti alle categorie generali diverse da quella prevalente e in più 

categorie di opere specializzate con i relativi importi, riportati nel seguente prospetto. 

 

 

 

 

PROSPETTO DELLE CATEGORIE 

 

CATEGORIA PREVALENTE 

Importo 

presunto 

EURO 

OG3 Strade, ferrovie ed aeroporti € 2.026.334,49 

OS12a Barriere stradali di sicurezza €    161.166,56 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa €    300.768,74 

OG10 Impianti di pubblica illuminazione €    162.917,11 

Somma relativa alle opere a misura  € 2.651.186,89 

Oneri per la sicurezza D.lgs. 81/08 e D.lgs. 106/09 non soggetti a 

ribasso 

€    105.768,58 

Importo presunto dell’appalto  € 2.651.186,89 
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ART. 5MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ 
 

5 a) Fatturazione 

La fatturazione avverrà secondo le modalità di cui all’art. 6.7 e nei termini di cui agli artt. 

5.2 e 6.5 del Capitolato Speciale di Appalto Lavori – Parte Generale   

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è 

[indicareCUU Unità Territoriale / Centrali di Anas]. 

 

5 b) Termini di pagamento 

Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dell’importo di 

€500.000,00 al netto del ribasso e delle trattenute di legge (comprensivo della relativa 

quota degli oneri per la sicurezza). 

La rata minima per l’emissione del certificato di pagamento è di 500.000,00 al netto del 

ribasso e delle trattenute di legge. 

L'importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a corpo, applicando l'elenco dei 

prezzi specifici e non soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a 

tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora 

fossero riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coordinatore per la 

sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri, in 

conformità a quanto previsto nell’art. 9.6 del CSA Lavori – Parte Generale. 

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte 

di “ANAS S.p.A.” della fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalità indicate 

nel CSL – Parte Generale. 
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5 c) Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove 

obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell’appalto, indicati nell’epigrafe del 

presente contratto. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la 

risoluzione di diritto del contratto. 

L’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Lavori – Parte Generale, è tenuto ad 

inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, 

apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all’ANAS ed alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di ………. 

I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico 

bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso 
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………………………………………….., di cui al seguente codice IBAN: 

…………………………………….., esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per i 

pagamenti eseguiti in tal modo. 

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono: 

a) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..; 

b) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..; 

c) ……………………………………………………………. 

L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 

giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale 

ANAS S.p.A. – DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP e Direzione CFO (Chief Financial 

Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.10 - 00185 Roma - ogni modifica 

relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e 

codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. 

 

ART. 6NOMINA DIRETTORE TECNICO 
 

Ai fini dell’esecuzione del contratto l’Appaltatore ha nominato quale Direttore Tecnico 

l’Ing. …………………………, nato a ………………… (…..) il giorno ……………………... (C.F.: 

…………………………….). In caso di sua sostituzione, il nuovo Direttore Tecnicopotrà 

operare solo previo consenso espresso dell’ANAS.  
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ART. 7VARIANTI 

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano 

disciplinate dagli appositi articoli del richiamato CSA di Lavori – Parte Generale. 

 

ART. 8TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI 
 

8 a) Termini. 

L’inizio dei lavori verrà disposto con apposito Verbale di consegna con le modalità ed 

alle condizioni e termini di cui al CSA di Lavori – Parte Generale. 

Il termine per l’ultimazione di tutti i lavori oggetto del presente Contratto è fissato in 

giorni 400 (quattrocento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei 

lavori, compresi il numero di giorni pari a 30 per andamento stagionale sfavorevole; la 

tempistica dei lavori è articolata secondo il cronoprogramma di progetto allegato al 

Contratto.  

Si prevedono le seguenti “Ultimazioni per parti”: 

 Parte 1 “tutta l’opera” : giorni400 dalla consegna dei lavori 

 Parte 2 “…………” : giorni……..   dalla consegna dei lavori (ovvero dalla ultimazione 

della consegna della parte 1) 

 Parte 3 “…………….” : giorni……..   dalla consegna dei lavori (ovvero dalla ultimazione 

della consegna della parte 2) 

 …………………….. 

 

 A conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori rilascerà tempestivamente  il certificato di 

ultimazione lavori. 
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Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Lavori – Parte 

Generale. 

 

8 b) Penali 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto 

precedente, verrà applicata una penale giornaliera pari a 0,1 %dell’importo del 

contratto. 

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori (PED)  

o aggiornamento dello stesso su richiesta della Direzione Lavori, verrà applicata una 

penale giornaliera [corrispondente ad 1/10 della stessa penale giornaliera del ritardo 

rispetto al TU].  

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione in materia di 

sicurezza verrà applicata una penale giornaliera in misura pari allo0,1% degli oneri della 

sicurezza / €. 105,77. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci 

per cento) dell’importo del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando l’importo 

complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facoltà didi risolvere il 

Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. e secondo le modalità di cui al CSA Lavori – 

Parte Generale. 

 

ART. 9SOSPENSIONI E PROROGHE 
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In riferimento alle circostanze che impediscono o posticipano la regolare esecuzione 

dell’appalto si rimanda alla disciplina di dettaglio di cui all’art. 3.8 del CSA di Lavori – 

Parte Generale.  

In particolare, nel caso di sospensione illegittima totale o parziale dei lavori ai sensi 

dell’art 107 comma 6 del D.Lgs 50/2016, il risarcimento dovuto all’Appaltatore è 

quantificato con le modalità previste nel CSA di Lavori – Parte Generale. 

ART. 10COLLAUDO 
 

Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione, verrà effettuato il Collaudo 

nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Lavori – Parte Generale,dall’art.102 e 

dall’art. 216 comma16 del D.Lgs. n.50/2016 . 

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni 

dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché 

l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo 

termine. 

 

ART. 11GARANZIE 
 

 
11. a) Garanzia definitiva 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte 

con il presente contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha 

prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia 

cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. …………………………………, emessa in data 
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…./…./………. dalla compagnia …………………………., con firma legalizzata ai sensi di legge, 

allegata al presente atto sotto la sub lett. “__. 

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte 

dell’Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono 

disciplinati dal CSA di Lavori – Parte Generale e dalla vigente normativa. 

11 b) [Eventuale ove prevista dal bando, in sostituzione della garanzia definitiva in caso di 

appalto di sola esecuzione di lavori di particolare valore, di ammontare a base d’asta superiore a 

100 milioni di euro] 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.104 del D.Lgs. n.50/2016, ha costituito una garanzia per 

le obbligazioni assunte con il presente contratto e per il risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse (garanzia di buon adempimento) 

e una garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal 

c.c. e dal D.Lgs. n.50/2016 (garanzia per la risoluzione), mediante Polizza fidejussoria n. 

…………………………………, emessa in data …./…./………. dalla compagnia 

……………………………………., con firma regolarmente legalizzata ai sensi del DPR 

445/2000 e s.m.i., allegate al presente atto sotto le lett. “….  e ……. 

 

11. c) Polizza decennale postuma [ Eventuale da inserire per i lavori di importo superiore al 

doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Dlgs 50/2016] 

L’appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con 

decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
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di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale per un 

ammontare pari ad €…………………………a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 

dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Le modalità e i termini 

di emissione della presente polizza sono dettagliati al paragrafo ……… del CSA di Lavori 

– Parte Generale. 

11 d) Polizza indennitaria decennale per danni cagionati alle opere [Eventuale da inserire 

per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Dlgs 50/2016] 

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della 

responsabilità civile per danni cagionati aterzi, per un ammontare pari ad 

€…………………………, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un 

indennizzo pari al 5 % dell’importo del Contratto con un minimo di 500.000 euro ed un 

massimo di 5.000.000 di euro. 

 

ART. 12RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI 
 

 

L’Appaltatore tiene indenne l’ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per danni a persone ed 

a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per 

quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro 

rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L’Appaltatore assume altresì la 

responsabilità per i danni subiti dall’ ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della 
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distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso della realizzazione dei lavori. 

A tal fine l’Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione 

e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori avente 

validità dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. 

La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rct n.° ……………………………, 

emessa in data …./…./………… dalla Compagnia ……………………………. – con firma 

regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. “__- per una 

somma assicurata pari all’ammontare del contratto (€…………………………)[ai sensi del 

comma 7 è previsto che l’importo della somma da assicurare possa essere superiore 

all’importo del contratto qualora sussistano motivate particolari circostanze che lo 

impongano] e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di 

€……………………….. 

Sulle modalità di prestazione delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia 

integralmente a quanto previsto dal CSA di Lavori – Parte Generale e dalla vigente 

normativa. 

 

ART. 13DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

Il presente contratto di affidamento non può essere ceduto, ferme restando le 

previsioni di cui all’art.106, comma 1, lett. d) (2)  del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3.10 

del CSA di Lavori – Parte Generale. 
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ART. 14SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTATTI 
 

Ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore intende subappaltare le 

seguenti categorie di lavori / prestazioni : 

- inserire le categorie in subappalto specifiche dell’affidamento…… 

- -……………… 

 

L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti 

stipulati per l’esecuzione dell’affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è 

obbligato all’adempimento delle norme contenute nel CSA di Lavori – Parte Generale, 

cui integralmente si rinvia. 

 

ART. 15AVVALIMENTO [EVENTUALE] 
 

Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n.50/2016, l’Appaltatore si obbliga nei confronti di ANAS 

affinché l’impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell’appalto i 

requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l’Appaltatore medesimo, in 

adempimento del contratto stipulato fra l’Aggiudicatario e l’impresa ausiliaria, allegato al 

presente atto sotto la lettera “….”.  

Inoltre, ai sensi dell’art.89 co.4 del D.Lgs. n.50/2016 l’Appaltatore si obbliga comunque 

a svolgere i seguenti compiti essenziali: ……………………………………………………….. 

Infine, ai sensi dell’art. 89, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore e l’impresa 

ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ANAS in relazione alle prestazioni 
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oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 

dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione 

dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e 

comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice 

civile. 

 

ART. 16SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE 
 

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed 

in conformità al Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato sub lett. “…”, nonché al 

Piano Operativo di Sicurezza allegato sub lett. “…”, secondo le modalità 

dettagliatamente indicate nel CSA di Lavori – Parte Generale, cui integralmente si rinvia. 

 

ART. 17ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRZIONI DELLA 

CRIMINALITÀ E MONITORAGGIO FINANZIARIO 
 

Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le 

disposizioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel CSA di 

Lavori – Parte Generale. 

L’Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di Legalità sub 

allegato “ …” anche ai subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo nei 

contratti apposite clausola di risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. 
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ART. 18RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

 
ANAS può disporre la risoluzione del contratto di appalto nei casi previsti dall’art. 108 

comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 50/2016. 

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo 

comma 2 lett. a) e b) del citato art. 108. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale 

da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi incluso 

l’Accordo Quadro,  può essere risolto da ANAS, ai sensi dell’art. 108, comma 3 e 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

La risoluzione opera altresì di diritto nei casi previsti negli artt.1.10 - 1.12 - 1.13 - 3.10 - 

3.11 - 6.8 - 9.4 –9.5 - 9.6del CSA Lavori - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui 

si fa espresso richiamo al medesimo art. 1456 codice civile, nel medesimo Capitolato e 

nel presente Contratto. 

La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di 

legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. E’ altresì in 

facoltà di ANAS risolvere il Contratto di appalto nelle ipotesi previste dall’art. 80, co. 5° 

lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero allorquando si verifichino una o più delle cause di 

esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di 

risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato 

dall’esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione 

Appaltantedovesse sopportare per fatto dell’appaltatore con riferimento ad una o più 

fattispecie di seguito riportate: 
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1. Progetto esecutivo; 

2. Protocolli di legalità; 

3. Norme a tutela della sicurezza; 

4. Codice Etico; 

5. Dovere di riservatezza; 

6. Tutela dei dati personali. 

 

ART. 19RECESSO DAL CONTRATTO 
 

 
La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e 

qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai 

sensi dell’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità previste dal CSA di Lavori 

– Parte Generale. 

 

ART. 20DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 
 

 
Per gli effetti del presente Contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso 

……………………… ai sensi del D.M. 145/2000 e si impegna a darne tempestiva 

comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente. 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC __________________di ANAS e 

all’indirizzo PEC __________________ dell’Appaltatore. 
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Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall’Appaltatore al 

momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. 

Resta ferma la possibilità per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo 

raccomandata A/R. 

 

ART. 21FORO COMPETENTE 
 

 
Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del contratto 

saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario, Foro di BARI. 

 

ART. 22SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 
 

 

Tutte le spese del presente Contratto comprese quelle notarili e di copisteria, oltre al 

rilascio di almeno 2 (due) copie autentiche informatiche, comprensive di allegati a 

favore della Stazione Appaltante, sono a carico dell’Appaltatore.  

Per tutte le altre spese a carico dell’Appaltatore si richiama integralmente quanto 

disciplinato nel CSA di Lavori – Parte Generale. 

 

ART. 23CODICE ETICO 
 

 
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà 

uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso “ANAS 
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S.p.A.” e disponibile in rete sul sito http://www.stradeanas.it nell’apposita sezione 

“Corporate governance - documenti societari”.  

 

ART. 24TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Fermo restando quanto disciplinato dall’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 

di Protezione dei Dati Personali” (di seguito denominato solo “Codice”) si informa che, ai 

soli fini della stipulazione del contratto di appalto e della sua esecuzione, verranno 

raccolti, registrati, trattati e conservati da parte di ANAS S.p.A., quale titolare del 

trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, sistemi telematici 

e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per 

un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione 

del contratto di appalto. 

Le modalità del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Lavori – Parte 

Generale. 

ART. 25RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA 
 

Il Committente recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura 

competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la 

sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa 

secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso, l’Appaltatore avrà 

diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso 

ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino. 

http://www.stradeanas.it
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ART. 26    ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

Oltre agli oneri elencati nel CSA parte generale, allegato al progetto, sono a carico 

dell’appaltatore i sueguenti oneri: 

1. Tutti gli oneri, non indicati e quantificati nel PSC, per l’attuazione delle 

deviazioni/restringimenti del traffico, necessari all’esecuzione dei lavori previsti in 

progetto, quali segnaletica di cantiere, delimitazioni con rete, protezione con 

new-jersey in cls e/o plastica; 

2. L’Appaltatore dovrà fornire a sua cura e spese il progetto di 

dettaglio/costruttivo dei  pezzi speciali quali transizioni, elementi 

terminali di avvio/fine e raccordi.  

3. Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le lavorazioni ed opere (scavi, 

rinterri, perforazioni ecc.) eventualmente necessari per l’espletamento 

di tutti i controlli alle componenti ambientali previste nel Piano di 

Monitoraggio ambientale (P.M.A.) da parte di Laboratorio/Ditta 

specializzata. 

4. L’Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere è obbligato 

alla consegna sia su supporto cartaceo che informatico dei dati di as built 

secondo il sistema PDM Anas; 

5. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere al Direttore dei Lavori, su supporto 

cartaceo, le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento, 

opportunamente compilate, riguardanti ogni elemento realizzato, accompagnate 

dall’apposito Modello di Trasmissione. 

Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori, ovvero 
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dal personale Compartimentale ANAS da questi incaricato, su richiesta 

dell’Impresa Esecutrice per essere da quest’ultima compilate e restituite. 

In particolare l’Impresa Esecutrice dovrà trasmettere le Schede di 1° 

individuazione e le Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze: 

1. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all’80% dell’appalto 

relativamente alle Schede delle opere già realizzate; 

2. a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta 

ultimazione dei lavori (in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 21 

comma 2 del D.M. 145/00), relativamente alle Schede di tutti gli elementi 

realizzati. 

Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1° 

individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i certificati di 

Pagamento. 

 
 

6. ANAS S.p.A., per il tramite dell’operatore di mercato con il quale è stato 

stipulato apposito  accordo quadro per la produzione, fornitura e consegna di 

barriere di sicurezza stradale (METALLICHE) tipo ANAS (H2 – H3 bordo laterale 

e H2 – H3 – H4 bordo ponte),  con DSM (dispositivo di sicurezza per i 

motociclisti),  NEL CASO IN CUI l’ APPALTO PREVEDA TALI TIPOLOGIE 

provvederà a fornire tali barriere all’appaltatore presso i siti in cui saranno 

stoccate secondo il citato accordo quadro. 

Pertanto all’elenco prezzi del presente capitolato vengono allegati anche  i  
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nuovi prezzi per la sola posa in opera di barriere stradali tipo ANAS  con la 

relativa  descrizione e l’analisi dei componenti del prezzo,  che comprende la 

fornitura e posa dei dispositivi rifrangenti e la resina epossidica per 

l’inghisaggio degli ancoraggi su cordolo, da utilizzare per la computazione 

della lavorazione di montaggio delle barriere ANAS che saranno pertanto le 

uniche barriere di classe  H2 – H3 bordo laterale e H2 – H3 – H4 bordo ponte 

utilizzabili nell’appalto.  

L’analisi dei suddetti prezzi comprende anche una voce di trasporto, dovendo 

l’appaltatore della posa in opera andare a prelevare le quantità di barriere che 

gli necessitano presso appositi siti di stoccaggio (anche detti di prelievo) 

predisposti dall’affidatario dell’Accordo Quadro.  

L’appaltatore dei lavori si occuperà della sola posa in opera delle barriere tipo 

ANAS, oltre a tutte le altre lavorazioni previste nell’appalto (compresa la 

fornitura e posa in opera di eventuali altre barriere previste in progetto che non 

siano H2 – H3 bordo laterale e H2 – H3 – H4 bordo ponte). 

L’affidatario dell’Accordo Quadro  assicurerà la presenza sul territorio regionale 

di uno o due siti di prelievo ove dovrà trasportare le barriere che l’appaltatore 

della posa in opera dovrà andare a ritirare.  

L’appaltatore dovrà pertanto elaborare un “programma dei ritiri delle barriere” 

presso i siti di prelievo (indicando date, quantità e tipologia di barriere che 

intende prelevare in ogni data), da consegnare all’affidatario dell’Accordo 

Quadro affinché faccia trovare in quelle date i quantitativi richiesti.  

Il “programma dei ritiri delle barriere”, che discenderà dal programma lavori, 
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dovrà essere reso dall’aggiudicatario prima di iniziare i lavori e comunque 

almeno 30 gg. prima della data prevista di inizio montaggio delle barriere.  

L’ubicazione del sito di prelievo sarà reso noto all’appaltatore ad avvenuta 

aggiudicazione, e sarà a distanza dal cantiere mai superiore a 300 km.).  

Il programma dovrà essere rigidamente rispettato (devono essere ritirati i 

quantitativi indicati nelle date indicate), pertanto a carico dell’appaltatore 

saranno posti tutti gli eventuali sovracosti subiti dal fornitore per prolungata 

giacenza in caso di mancato rispetto del programma oltre il limite di tolleranza 

di una settimana, fatte salve le cause di forza maggiore che comunque vanno 

adeguatamente documentate.  

Le modifiche del programma successive alla prima emissione devono essere 

formulate almeno 20 gg. prima della prima data modificata e non possono mai 

prevedere un anticipo delle date di prelievo,  a meno di preventivo 

concordamento tra appaltatore, fornitore delle barriere e stazione appaltante.  

Nelle norme tecniche si allegano la documentazione tecnica ed il relativo 

capitolato delle barriere tipo ANAS. 

7. Per i tratti curvi delle barriere da installare, sarà onere dell’Impresa Appaltatrice 

eseguire i particolari costruttivi necessari per il perfezionamento dell’ordine di 

acquisto delle barriere stesse, indicando per ciascun tratto il raggio, la freccia, lo 

sviluppo del tratto curvilineo e quant’altro necessario.  

8. Per gli scavi, dovrà essere cura dell’Appaltatore verificare con idonea 

strumentazione la presenza di eventuali interferenze e sottoservizi, avendo cura 

di procedere con cautela all’esecuzione degli stessi, previ accordi diretti con le 
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Società di gestione delle interferenze. 

 

Le parti, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensano dalla lettura degli 

allegati. 

Di quest'atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con 

mezzi elettronici da me Notaio su …………………………… pagine elettroniche da ………… 

righe ciascuna e fin qui della …………………….. di ……………………….. fogli elettronici, 

prima delle firme digitali dei comparenti, la cui validità è stata da me Notaio verificata, 

ho dato lettura ai comparenti stessi che lo approvano e lo sottoscrivono mediante 

apposizione delle rispettive firme digitali unitamente a me Notaio alle ore ……………. 

 
 
Allegati: 
 

A) Capitolato Speciale di Appalto di Lavori – Parte Generale 

B) Eventuale Procura del Procuratore Appaltatore 

C) Disposizione di aggiudicazione 

D) Determina di efficacia dell’aggiudicazione  

E) Verbale del RUP che attesta il permanere delle condizioni per l’esecuzione 

dell’appalto 

F) [eventuale] Dichiarazione dell’ Appaltatore in sede di gara …. 

G) [eventuale] mandato di RTI 

H) [eventuale] contratto di avvalimento 
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I) Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale 

Antimafia (B.D.N.A.) ……… 

J) Piano di Sicurezza e Coordinamento 

K) CSA – Parte Tecnica 

L) Garanzia definitiva 

M) Copertura assicurativa 

N) Dichiarazione dell’appaltatore di subappalto 

O) Piano Operativo di Sicurezza  

P) Protocollo di legalità 

 
Per integrale accettazione: 

(timbro e firma leggibile dell’impresa concorrente) 

_______________________________________ 
 

 


