



newgreenenergy

NEW GREEN ENERGY s.r.l.

Via Diocleziano, 107 – 80125 NAPOLI

REGIONE PUGLIA

COMUNI DI ORTA NOVA E CERIGNOLA (FG)

**PROGETTO DEFINITIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEI TERRITORI
DEI COMUNI DI CERIGNOLA E ORTA NOVA (FG)
IN LOCALITA' "SALICE - LA PADULETTA"**

PROGETTISTI:

M&M ENGINEERING S.r.l.

Sede Operativa:

Via I Maggio, n.4

71045 Orta Nova (FG) - Italy

tel./fax (+39) 0885791912 -

ing.marianomarseglia@gmail.com

Progettisti :

ing. Mariano **Marseglia**

ing. Giuseppe Federico **Zingarelli**

Collaborazioni:

ing. Giovanna Scuderi

ing. Dionisio Staffieri

geom. Francesco Mangino

geom. Claudio A. Zingarelli

PROPONENTE:

NEW GREEN ENERGY s.r.l.

Via Diocleziano, 107

80125 NAPOLI

newgreen@pec.it - info@newgreen.it

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA		
OCV 09		QUADRO ECONOMICO	02EOL-2018		
			CODICE ELABORATO		
			EOL-OCV-10		
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio M&M Engineering S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. (art. 2575 c.c.)	NOME FILE	PAGINE	
00			EOL-OCV-10.doc	1 + copertina	
REV	DATA		Elaborato	Controllato	Approvato
00	14/01/2019	Prima Emissione	C. Zingarelli	Marseglia	De Vita
01					
02					
03					
04					
05					
06					

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) COSTO DEI LAVORI	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza) a corpo	48'735'000,00
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti a corpo	65'000,00
SOMMANO I LAVORI	48'800'000,00
B) SPESE GENERALI :	
B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	250'000,00
B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto	50'000,00
B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	30'000,00
B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche;	70'000,00
B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4;	16'000,00
B.6 - Imprevisti;	100'000,00
B.7 - Spese Connessione rete;	60'000,00
B.8 - Acquisizione aree.	529'280,00
SOMMANO LE SPESE	1'105'280,00
GENERALI	1'105'280,00
C) ONERI FISCALI	
C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7	104'720,00
C.2 - IVA 10% su A + B.6	4'890'000,00
SOMMANO GLI ONERI FISCALI	4'994'720,00
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	54'900'000,00

COMMITTENTE: NEW GREEN ENERGY s.r.l.