

REGIONE CAMPANIA
Provincia di Avellino
COMUNI DI Lacedonia (AV) – Monteverde (AV)

PROGETTO

PROGETTO DI REBLADING DEL
PARCO EOLICO LACEDONIA-MONTEVERDE (39,60 MW)



PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:


ERG Wind 4



PROGETTISTA:



GOLDER
Via Sante Bargellini, 4
00157 - Roma (RM)



OGGETTO DELL'ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

CODICE PROGETTISTA	DATA	SCALA	FOGLIO	FORMATO	CODICE DOCUMENTO				
					IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROG.	REV.
	03/2019	/	1 di 3	A4	LCD	ENG	REL	0029	00

NOME FILE: LCD-ENG-REL-0029_00_Quadro Economico.pdf

ERG Wind 4 2 S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	PROGETTO DI REBLADING PARCO EOLICO LACEDONIA-MONTEVERDE QUADRO ECONOMICO	2
LCD	ENG	REL	0029	00		

Storia delle revisioni del documento

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	03/2019	PRIMA EMISSIONE	TP	LSP	VBR

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	PROGETTO DI REBLADING PARCO EOLICO LACEDONIA-MONTEVERDE QUADRO ECONOMICO	3
LCD	ENG	REL	0029	00		

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore Complessivo dell'Opera Privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA Compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	8.486.195,17	848.619,52	9.334.814,69
A.2) Oneri di sicurezza	85.000,00	8.500,00	93.500,00
A.3) Opere di mitigazione	0,00	0,00	0,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	0,00	0,00
A.5) Opere connesse	130.000,00	0,00	0,00
TOTALE A	8.571.195,17	857.119,52	9.428.314,69
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	673.508,66	148.171,91	821.680,57
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	5.000,00	1.100,00	6.100,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	7.500,00	1.650,00	9.150,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	83.595,70	18.391,05	101.986,75
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2) e (B.3)	27.440,35	6.036,88	33.477,22
B.6) Imprevisti	425.000,00	42.500,00	467.500,00
B.7) Spese Connessioni rete	0,00	0,00	0,00
TOTALE B	1.222.044,71	217.849,84	1.439.894,54
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	0,00	0,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	9.793.239,88	1.074.969,35	10.868.209,23