

MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE
DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA
SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS)

CONDOTTA DI ADDUZIONE PRIMARIA DN1000
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - BRENDOLA (VI)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

ALLEGATO

F

RELAZIONE

SCALA

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE

VENETO ACQUE S.p.A.

Via Torino, 180

30172 Venezia - Mestre

tel. 041-5322960 - fax 041-5329162

e-mail info@venetoacque.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VENETO ACQUE S.p.A.

Ing. Francesco TREVISAN

PROGETTAZIONE

VENETO ACQUE S.p.A.

UFFICIO TECNICO

Ing. Marco ONOFRIO

Codice elaborato

Revisione

Motivo

Redazione

Data

VA0180FFAT00R0

00

PRIMA EMISSIONE

M.O.

Ottobre 2017

QUADRO ECONOMICO

(al netto di I.V.A.)

A. - Lavori e forniture

A.1. - Tratto Piazzola sul Brenta - Brendola	€ 35.100.000,00		
	Sommario (A.)	€	35.100.000,00

B. - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

B.1. - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.200.000,00		
	Sommario (B.)	€	1.200.000,00

C. - Somme a disposizione dell'Amministrazione

C.1. - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 300.000,00		
C.2. - Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL)	€ 30.000,00		
C.3. - Imprevisti	€ 462.000,00		
C.4. - Acquisizione aree, servitù, occupazioni e danni	€ 1.800.000,00		
C.5. - Spese tecniche			
C.5.1. - Progettazione definitiva ed esecutiva e coord. sicurezza in fase progettuale (compresa valutazione rischio bellico)	€ 1.000.000,00		
C.5.2. - Rilievi topografici - Indagini ed accertamenti geologici	€ 60.000,00		
C.5.3. - Direzione Lavori e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva	€ 1.000.000,00		
C.5.4. - Attività archeologiche di supporto al cantiere (assistenza allo scavo, indagini e saggi, relazione)	€ 100.000,00		
C.5.5. - Spese per attività tecnico/amm.ve per supporto al RUP ed attività di verifica e validazione	€ 100.000,00		
C.5.6. - Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 363.000,00		
C.5.7. - Verifiche e collaudo tecnico/amministrativo	€ 130.000,00		
C.6. - Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00		
C.7. - Spese per pubblicità (pubblicazioni espropri, pubblicità procedure di gara)	€ 45.000,00		
C.8. - Prove ed indagini in corso d'opera	€ 80.000,00		
	Sommario (C.)	€	5.500.000,00

Totale (A.) + (B.) + (C.) € 41.800.000,00