



Città  
metropolitana  
di Milano

# Westfield

WESTFIELD MILAN S.p.a.  
C.so Giacomo Matteotti, 10  
20121 Milano

ACCORDO DI PROGRAMMA  
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 22.05.2009 N.5095)  
PRIMO ATTO INTEGRATIVO  
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103  
"ANTICA DI CASSANO"  
1° LOTTO - 2° STRALCIO  
TRATTA B

## PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO elaborato : <b>PARTE GENERALE</b> Quadro economico riassuntivo				Cod. Elaborato:  <b>A.02.06</b>
CODICE WM :  WM-ERR-TB-00-CS-C-01007				Scala:  -
	Redatto	Controllato	Approvato	Data:
	LEONI	VISCHIONI	RINALDI	<b>Maggio 2015</b>

Revisioni	Redatto	Controllato	Approvato	DATA:
C	LEONI	VISCHIONI	RINALDI	VERIFICA - DIC. 2016
D	LEONI	VISCHIONI	RINALDI	FEBBRAIO 2018
E	FEDRIGO	VISCHIONI	RINALDI	GEN. 2019
F	FEDRIGO	VISCHIONI	RINALDI	MAG. 2019

Progettazione :



Il Direttore Tecnico  
Dott. Ing. Alberto RINALDI

Visto

Visto

WESTFIELD MILAN S.p.a.  
C.so Giacomo Matteotti, 10  
20121 Milano

.....

.....

## QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
	<b>Lavori a corpo</b>		
	1 Corpo stradale	€ 4.113.818,59	
	2 Opere d'arte maggiori	€ 54.100.284,23	
	3 Opere d'arte minori	€ 4.361.471,95	
	4 Pavimentazioni	€ 2.234.406,25	
	5 Smaltimento acque di piattaforma	€ 2.600.794,57	
	6 Segnaletica	€ 303.681,85	
	7 Barriere di sicurezza	€ 1.642.160,21	
	8 Barriere fonoassorbenti	€ 1.705.611,98	
	9 Opere a verde e di mitigazione ambientale	€ 1.745.388,67	
	10 Impianti tecnologici	€ 2.319.713,02	
	11 Opere fognarie	€ 6.135.768,07	
	12 Oneri di discarica	€ 9.709.296,48	
<b>A1</b>	<b>TOTALE Lavori soggetti a ribasso</b>		<b>€ 90.972.395,87</b>
<b>A2</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€ 1.192.941,16</b>
<b>A3</b>	<b>Aliquota forfetaria per l'attuazione del Protocollo di Legalità</b>		<b>€ 152.000,00</b>
<b>A4</b>	<b>Tributo regionale di conferimento in discarica (ecotassa)</b>		<b>€ 435.418,48</b>
<b>A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A1+A2+A3+A4)</b>			<b>€ 92.752.755,51</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>
	I.V.A. (22%) su importo complessivo lavori A	€ 20.405.606,21	
	1 Interferenze	€ 8.864.170,01	
	2 Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 600.000,00	
	3 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 300.000,00	
	4 Imprevisti	€ 5.303.738,24	
	5 Aquisizione Aree ed Immobili e pertinenti indennizzi	€ 17.050.000,00	
	6 Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 d.lgs. 50/2016	€ 649.269,29	
	7 Spese tecniche	€ 4.800.000,00	
	8 Fondo previsto dall'art. 12 comma 1 del D.P.R. 207/10	€ 2.782.582,67	
	9 Spese per commissioni giudicatrici	€ 60.000,00	
	10 Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€ 80.000,00	
	11 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	€ 860.000,00	
	12 Bonifica ordigni bellici	€ 1.110.421,32	
	Totale importi con IVA		€ 62.865.787,73
<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 62.865.787,73</b>
<b>TOTALE DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 155.618.543,24</b>