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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Via Cellini  (SpCat 1)
Risoluzione interferenza n°14  (Cat 1)

Scavi e Demolizioni  (SbCat 1)

1 / 1 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: fino a 5
DO.03.001.0 cm di spessore
01.a Taglio per posa fognatura di progetto - Perimetro 320.10m,

H=23cm 320,10 320,10

SOMMANO ml 320,10 1,94 620,99

2 / 5 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: per ogni
DO.03.001.0 cm in più
01.b Taglio per posa fognatura di progetto - Perimetro 320.10m,

H=23cm
Vedi voce n° 1 [ml 320.10] 18,000 5´761,80

SOMMANO m x cm 5´761,80 0,14 806,65

3 / 6 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
DO.03.001.0 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
02 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

690,000 0,230 158,70

SOMMANO m3 158,70 10,40 1´650,48

4 / 7 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D-E (sez. cm
DO.03.002.0 27x15), tipo F (sez. cm 25x12), tipo G (sez. cm 25x12) e del
09.c relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazion ... ne,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere
di protezione e segnaletica. In orario normale.
(lung.=35+5+13) 53,00 53,00

SOMMANO m 53,00 10,31 546,43

5 / 8 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
AO.02.001.0 rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
01.a superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere

fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scarpata media  b=0.77m - h=0.77m *(larg.=(0,77*0,77)/2) 318,00 0,296 94,13

SOMMANO m3 94,13 4,05 381,23

6 / 39 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla
AO.02.002.0 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
01.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il  ... l materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

8,000 1,200 9,60
10,500 1,050 11,03
6,900 1,300 8,97

21,700 1,100 23,87
4,300 1,350 5,81

65,250 1,190 77,65
6,900 2,200 15,18

64,800 2,100 136,08
5,640 2,450 13,82

18,650 2,350 43,83
6,600 2,600 17,16

39,220 2,100 82,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 445,36 4´005,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 445,36 4´005,78

SOMMANO m3 445,36 4,66 2´075,38

7 / 40 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
AO.02.002.0 meccanici per ogni metro o frazione di metro di maggiore
02.a profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili)
6,900 0,200 1,38

64,800 0,100 6,48
5,640 0,450 2,54

18,650 0,350 6,53
6,600 0,600 3,96

39,220 0,100 3,92

SOMMANO m3 24,81 0,47 11,66

8 / 41 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con
AO.02.004.0 tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc.,
01.a compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il

disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa con
tavole o pannelli accostati

2,50 1,500 3,75
5,95 1,650 9,82
6,60 1,650 10,89

2,00 3,00 1,600 9,60
12,20 1,400 17,08
14,00 1,400 19,60

2,00 2,00 1,700 6,80
2,00 43,50 1,500 130,50
2,00 3,00 2,500 15,00

2,20 2,400 5,28
2,00 5,05 0,900 9,09

4,10 0,900 3,69
14,57 2,400 34,97
4,15 0,900 3,74

20,00 2,400 48,00
14,20 2,400 34,08
11,55 2,400 27,72
7,15 2,400 17,16
3,00 2,800 8,40
2,10 2,800 5,88

10,40 2,600 27,04
8,75 2,600 22,75
3,00 2,900 8,70
3,19 2,900 9,25

21,80 2,500 54,50
16,00 2,500 40,00

SOMMANO m2 583,29 16,45 9´595,12

9 / 42 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
Intasamento collettore esistente De315  *(lung.=26+22)*
(larg.=3,14*(0,1575^2)) 48,00 0,078 3,74

SOMMANO m3 3,74 101,01 377,78

10 / 43 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego
AO.03.007.0 di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3:
02.b - classe di consistenza S5, superfluido, slump maggiore di 210

mm
Vedi voce n° 42 [m3 3.74] 3,74

SOMMANO m3 3,74 5,55 20,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´086,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´086,48

11 / 44 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
AO.02.006.0 proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
04.a con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... rica

autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto terre a discarica - Distanza media da cave/discariche
8km
Vedi voce n° 8 [m3 94.13] 8,00 753,04
Vedi voce n° 39 [m3 445.36] 8,00 3´562,88

SOMMANO m3/km 4´315,92 0,64 2´762,19

12 / 45 terre e rocce da scavo non contaminate cioé conformi alla
AO.02.007.0 "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la
01.b tabella 2 dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in

discarica per rifiuti inerti - Codice CER 17 05 04
Sommatoria scavi *(larg.=94,13+426,56) 520,690 1,900 989,31

SOMMANO t 989,31 13,50 13´355,69

13 / 187 miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di
AO.02.007.0 conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati
02.d cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e  ...  tabella 5

dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per
rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 03 02
Vedi voce n° 6 [m3 158.70] 2,500 396,75

SOMMANO t 396,75 14,00 5´554,50

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´758,86
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R I P O R T O 37´758,86

Opere civili  (SbCat 2)

14 / 18 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
AO.02.005.0 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
01.e superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia

viva di cava
Letto di posa tubazione DN600. A=0.42mq *(lung.=7,3+14,7+
44,85+44,85) 111,70 0,420 46,91
Letto di posa tubazione DN700. A=0.45mq *(lung.=10,9+22,2) 33,10 0,420 13,90

SOMMANO m3 60,81 23,95 1´456,40

15 / 19 Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, prodotti
DM.02.002.0 in stabilimenti ubicati nel territorio della Comunità Europea,
01.h conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e dotati di  ...  che si

innesterà nel bicchiere rettificato mediante tornitura meccanica):
tubazione: DN 600 mm, classe normale 95 kN/m2
(lung.=7,3+14,7+44,85+44,85) 111,70 111,70

SOMMANO m 111,70 154,63 17´272,17

16 / 20 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubazioni in Gres
DO.02.002.0 ceramico; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
01.h cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta; compreso il

collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere: tubazione: DN 600
mm, classe normale 95 kN/m2
Vedi voce n° 19 [m 111.70] 111,70

SOMMANO m 111,70 17,88 1´997,20

17 / 21 Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, prodotti
DM.02.002.0 in stabilimenti ubicati nel territorio della Comunità Europea,
01.i conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e dotati di  ... e si

innesterà nel bicchiere rettificato mediante tornitura meccanica):
tubazione: DN 700 mm, classe normale, FN=60 kN/m
(lung.=10,9+22,2) 33,10 33,10

SOMMANO m 33,10 232,50 7´695,75

18 / 22 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubazioni in Gres
DO.02.002.0 ceramico; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
01.i cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta; compreso il

collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere: tubazione: DN 700
mm, classe normale, FN=60 kN/m
Vedi voce n° 21 [m 33.10] 33,10

SOMMANO m 33,10 17,88 591,83

19 / 23 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
AO.02.005.0 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
01.c superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia

Rinfianco tubazione DN600. A=0.77mq *(lung.=7,3+14,7+
44,85+44,85) 111,70 0,770 86,01
Rinfianco tubazione DN700. A=0.89mq *(lung.=10,9+22,2) 33,10 0,890 29,46

SOMMANO m3 115,47 18,50 2´136,20

20 / 24 Nastro di segnalazione in PE, per la segnalazione di condotte
DM.01.013.0 interrate, con scritta nera su fondo blu: altezza 200 mm
04.b Vedi voce n° 19 [m 111.70] 111,70

Vedi voce n° 21 [m 33.10] 33,10

SOMMANO m 144,80 0,11 15,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´924,34
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R I P O R T O 68´924,34

21 / 25 Posa di nastro di segnalazione in PE, compresi tutti i materiali
DO.01.013.0 necessari e quanto altro per dare l'opera finita a perfetta regola
02 d'arte

Vedi voce n° 24 [m 144.80] 144,80

SOMMANO m 144,80 0,96 139,01

22 / 46 Sovrapprezzo per rinterro di tubazioni di acquedotto e fognatura
FGN.PA.08 da eseguirsi in due tempi in conseguenza della posa di nastri di

segnalazione.
Vedi voce n° 24 [m 144.80] 144,80

SOMMANO m 144,80 1,47 212,86

23 / 47 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo
AO.02.005.0 dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la
04 vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
Rinfianco tubazioni in Pvc 4,15 0,500 0,500 1,04
a detrarre tubazioni *(larg.=3,14*(0,0625^2)) 4,15 0,012 -0,05

Sommano positivi m3 1,04
Sommano negativi m3 -0,05

SOMMANO m3 0,99 79,01 78,22

24 / 48 Fornitura  di  tubi in  pvc rigido con giunto ed anello elastomerico
DM.02.005.0 di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
01.b UNI EN 1401, compreso carico, scarico e traspo ...  6 metri; nel

caso che la direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si
applicherà un sovrapprezzo del 15%: De 125 mm.
Scarico pozzo perdente *(lung.=0,8+0,8) 1,60 1,60
Allaccio 2,55 2,55

SOMMANO m 4,15 5,02 20,83

25 / 49 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in pvc rigido con
DO.02.005.0 giunto ed anello elastomerico; compreso l'eventuale carico e
01.a trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, ... a sistemazione a

livelletta; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere:
diametro esterno da 110 a 160 mm
Vedi voce n° 48 [m 4.15] 4,15

SOMMANO m 4,15 6,50 26,98

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´402,24
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R I P O R T O 69´402,24

Camerette  (SbCat 3)

26 / 31 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
Magrone camerette di ispezione P01-P06 *(larg.=3,14*(0,85^2)) 6,00 2,269 0,100 1,36
Magrone cameretta valvola antiriflusso 1,00 1,000 0,100 0,10

SOMMANO m3 1,46 101,01 147,47

27 / 32 Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno 1200 mm
DO.02.008.0 per innesto tubazioni con diametro oltre 500 mm  (sino a altezza
06.b massima quota fondo tubazione 5,00 m): Cameretta d'isp ...

conseguente Chiusino in G.S. diametro 800 peso non inferiore a
131 kg. Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI N681-1

Camerette da P01 a P06 6,00

SOMMANO cad 6,00 2´598,15 15´588,90

28 / 50 Pozzetto di ispezione realizzato in cemento vibropressato,
E.01.005.002 confezionato con appositi mescolatori e costituito da un impasto di
.a cemento opportunamente dosato con inerti lavati di ca ... ta:

- elemento di fondo: dimensioni interne 60x60 cm, spessore
minimo 5 cm, dimensioni esterne 70x70 cm, altezza 33 cm
Cameretta valvola antiriflusso - H=1.89m 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,28 31,28

29 / 51 Pozzetto di ispezione realizzato in cemento vibropressato,
E.01.005.002 confezionato con appositi mescolatori e costituito da un impasto di
.b cemento opportunamente dosato con inerti lavati di ca ... deguata:

- anello: dimensioni interne 60x60 cm, spessore minimo 5 cm,
dimensioni esterne 70x70 cm, altezza utile 33 cm
Cameretta valvola antiriflusso - H=1.89m 4,00

SOMMANO cad 4,00 26,94 107,76

30 / 52 Posa in opera di elemento in calcestruzzo, compresi tutti i
E.01.006.001 materiali necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
.b dimensioni interne 70x70 mm, 60x60 mm

Cameretta valvola antiriflusso 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,22 21,22

31 / 53 Fornitura e posa valvola Clapet in polietilene DN125
FGN.PA.01 1,00

SOMMANO cad 1,00 322,42 322,42

32 / 54 Chiusino in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 conforme
E.01.007.001 alla classe D 400 della norma UNI-EN 124 con carico di rottura >
.b 400 kN, fabbricato in stabilimento certificato ISO 900 ... elastiche

elastica in polietilene antibasculamento: dimensioni 740x740xmm,
altezza minima 102 mm, luce netta 600x600 mm.
Cameretta valvola antiriflusso 1,00

SOMMANO cad 1,00 196,09 196,09

----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´817,38
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R I P O R T O 85´817,38

Ripristini  (SbCat 4)

33 / 33 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
AO.02.005.0 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
01.f superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con ma ... rilevati

stradali provenienti anche da demolizioni, classificati secondo la
noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3.
Volume scavo a sezione obbligata 426,560 426,56
a detrarre letto di posa e rinfianco tubazione DN600
Vedi voce n° 19 [m 111.70] 1,500 1,050 -175,93
a detrarre letto di posa e rinfianco tubazione DN700
Vedi voce n° 21 [m 33.10] 1,600 1,150 -60,90
a detrarre volume pozzetti di ispezione - h media 2.30m
a detrarre volume pozzetti di ispezione *(larg.=3,14*(0,75^2)) 6,00 1,766 2,300 -24,37

Sommano positivi m3 426,56
Sommano negativi m3 -261,20

SOMMANO m3 165,36 12,33 2´038,89

34 / 34 Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm
DO.03.008.0 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25). Compresi lo scarico e la
08.a movimentazione nell'ambito del cantiere, lo scavo,  ... o, la pulizia

con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero. In orario normale: rettilineo
Vedi voce n° 7 [m 53.00] 53,00

SOMMANO m 53,00 15,31 811,43

35 / 35 Fornitura e posa di misto granulare stabilizzato per fondazione
FGN.PA.09 stradale

Area = 690.00mq 690,000 0,500 345,00

SOMMANO m3 345,00 23,78 8´204,10

36 / 36 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
DO.03.006.0 sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
02.d penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di add ... ce

o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso: 15 cm, in due strati
Area = 690.00mq 690,000 690,00

SOMMANO m2 690,00 25,48 17´581,20

37 / 37 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e
DO.03.006.0 pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume
03.a penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di add ...

sa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso.
Area = 690.00mq 690,000 5,000 3´450,00

SOMMANO m2 x cm 3´450,00 2,45 8´452,50

38 / 38 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie
DO.03.006.0 e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
04.b caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio ... nosa, la stesa a

perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso.
Per spessore medio compattato: 30 mm
Area = 690.00mq 690,000 690,00

SOMMANO m2 690,00 5,43 3´746,70

39 / 192 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´652,20
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R I P O R T O 126´652,20

DO.03.010.0 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
01.b applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/

mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 15 cm
Rifacimento di due strisce laterali 2,00 121,00 242,00

SOMMANO m 242,00 0,72 174,24

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´826,44
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R I P O R T O 126´826,44

Dismissione tratto interferente con Cassanese (14)  (Cat 5)
Scavi e Demolizioni  (SbCat 1)

40 / 2 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: fino a 5
DO.03.001.0 cm di spessore
01.a Taglio per posa fognatura di progetto - Perimetro 175.10m,

H=23cm 175,70 175,70

SOMMANO ml 175,70 1,94 340,86

41 / 3 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: per ogni
DO.03.001.0 cm in più
01.b Taglio per posa fognatura di progetto - Perimetro 175.10m,

H=23cm
Vedi voce n° 2 [ml 175.70] 18,000 3´162,60

SOMMANO m x cm 3´162,60 0,14 442,76

42 / 4 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
DO.03.001.0 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
02 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

360,000 0,230 82,80

SOMMANO m3 82,80 10,40 861,12

43 / 9 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
AO.02.001.0 rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
01.a superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere

fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scarpata b=0.77m - h=0.77m *(larg.=(0,77*0,77)/2) 172,80 0,296 51,15

SOMMANO m3 51,15 4,05 207,16

44 / 10 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla
AO.02.002.0 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
01.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il  ... l materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

58,500 1,500 87,75
5,750 2,500 14,38

60,750 1,200 72,90
3,500 1,500 5,25

SOMMANO m3 180,28 4,66 840,10

45 / 11 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con
AO.02.004.0 tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc.,
01.a compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il

disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa con
tavole o pannelli accostati

2,00 38,50 1,800 138,60
2,00 2,50 1,800 9,00
2,00 40,00 1,800 144,00

2,00 1,800 3,60

SOMMANO m2 295,20 16,45 4´856,04

46 / 12 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso
AO.01.001.0 il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
04.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci  ... trasporto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m³

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´374,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134´374,48

Demolizione camerette esistenti 1,30 1,300 2,500 4,23
1,20 1,550 2,100 3,91

SOMMANO m3 8,14 168,31 1´370,04

47 / 13 Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi,
AO.01.002.0 incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo
29.b smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi  ...  stoccaggio,

di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento: -
del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm
Rimozione fognatura esistente in cls  DN600 *(lung.=40+41) 81,00 81,00

SOMMANO m 81,00 12,11 980,91

48 / 14 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento,
AO.01.002.0 ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate,
30.d immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, ape ...

diametro superiore a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa
aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi
Rimozione fognatura esistente in PVC DN500 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 7,92 15,84

49 / 15 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
AO.02.006.0 proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
04.a con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... rica

autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto terre a discarica - Distanza media da cave/discariche
8km
Vedi voce n° 9 [m3 51.15] 8,00 409,20
Vedi voce n° 10 [m3 180.28] 8,00 1´442,24

SOMMANO m3/km 1´851,44 0,64 1´184,92

50 / 16 terre e rocce da scavo non contaminate cioé conformi alla
AO.02.007.0 "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la
01.b tabella 2 dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in

discarica per rifiuti inerti - Codice CER 17 05 04
Sommatoria scavi *(larg.=51,15+180,28) 231,430 1,900 439,72

SOMMANO t 439,72 13,50 5´936,22

51 / 17 conglomerato cementizio armato (c.d. cemento armato) in blocchi
AO.02.007.0 di grosse dimensioni non contaminato cioé conforme alla
02.e "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo  ...

tabella 5 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in
discarica per rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 09 04
Demolizione camerette esistenti 8,140 2,500 20,35
Rimozione tubo in cls 81,00 0,170 2,500 34,43

SOMMANO t 54,78 35,00 1´917,30

52 / 188 miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di
AO.02.007.0 conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati
02.d cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e  ...  tabella 5

dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per
rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 03 02
Vedi voce n° 4 [m3 82.80] 2,500 207,00

SOMMANO t 207,00 14,00 2´898,00

----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148´677,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´677,71

Ripristini  (SbCat 4)

53 / 26 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
AO.02.005.0 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
01.f superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con ma ... rilevati

stradali provenienti anche da demolizioni, classificati secondo la
noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3.
Vedi voce n° 10 [m3 180.28] 180,28

SOMMANO m3 180,28 12,33 2´222,85

54 / 27 Fornitura e posa di misto granulare stabilizzato per fondazione
FGN.PA.09 stradale

Area = 360.00mq 360,000 0,500 180,00

SOMMANO m3 180,00 23,78 4´280,40

55 / 28 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
DO.03.006.0 sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
02.d penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di add ... ce

o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso: 15 cm, in due strati
Area = 360.00mq 360,000 360,00

SOMMANO m2 360,00 25,48 9´172,80

56 / 29 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e
DO.03.006.0 pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume
03.a penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di add ...

sa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso.
Area = 360.00mq 360,000 5,000 1´800,00

SOMMANO m2 x cm 1´800,00 2,45 4´410,00

57 / 30 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie
DO.03.006.0 e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
04.b caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio ... nosa, la stesa a

perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso.
Per spessore medio compattato: 30 mm
Area = 360.00mq 360,000 360,00

SOMMANO m2 360,00 5,43 1´954,80

58 / 193 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
DO.03.010.0 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
01.b applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/

mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 15 cm
Rifacimento di due strisce laterali 2,00 85,00 170,00

SOMMANO m 170,00 0,72 122,40

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170´840,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170´840,96

Via Morandi   (SpCat 2)
Risoluzione interferenza n°20  (Cat 2)

Scavi e Demolizioni  (SbCat 1)

59 / 55 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: fino a 5
DO.03.001.0 cm di spessore
01.a Taglio per posa fognatura di progetto - Perimetro 615m, H=23cm 615,00 615,00

SOMMANO ml 615,00 1,94 1´193,10

60 / 56 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: per ogni
DO.03.001.0 cm in più
01.b Taglio per posa fognatura di progetto - Perimetro 615m, H=23cm

Vedi voce n° 55 [ml 615.00] 18,000 11´070,00

SOMMANO m x cm 11´070,00 0,14 1´549,80

61 / 57 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
DO.03.001.0 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
02 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

1557,100 0,230 358,13

SOMMANO m3 358,13 10,40 3´724,55

62 / 58 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D-E (sez. cm
DO.03.002.0 27x15), tipo F (sez. cm 25x12), tipo G (sez. cm 25x12) e del
09.c relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazion ... ne,

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere
di protezione e segnaletica. In orario normale.
(lung.=7,8+6,5+10+5,5+5+5,6+8+30+30) 108,40 108,40

SOMMANO m 108,40 10,31 1´117,60

63 / 59 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
AO.02.001.0 rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
01.a superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere

fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scarpata media  b=0.77m - h=0.77m *(lung.=323,07+75,04+
384,22)*(larg.=(0,77*0,77)/2) 782,33 0,296 231,57
Scarpata media b=1.00m - h=1.00m *(larg.=(1*1)/2) 60,25 0,500 30,13
Scavo per trincea drenante 2098,250 2´098,25

93,400 93,40

SOMMANO m3 2´453,35 4,05 9´936,07

64 / 60 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla
AO.02.002.0 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
01.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il  ... l materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

5,300 0,950 5,04
38,200 0,750 28,65
15,230 1,150 17,51
20,330 0,800 16,26
4,830 0,950 4,59
5,400 0,800 4,32
4,850 1,150 5,58
4,650 1,000 4,65

86,940 0,850 73,90
52,510 0,850 44,63
4,820 0,950 4,58
5,560 0,950 5,28
4,600 1,300 5,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 220,97 188´362,08
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220,97 188´362,08

50,400 1,100 55,44
5,280 1,500 7,92

49,530 1,300 64,39
4,410 1,100 4,85
5,630 1,700 9,57

57,000 1,550 88,35
5,440 2,300 12,51

21,010 1,650 34,67
6,250 2,100 13,13

17,500 1,900 33,25
5,940 2,100 12,47

2,00 15,750 1,700 53,55
14,800 2,150 31,82
14,800 2,150 31,82
22,200 3,300 73,26
14,800 2,150 31,82
21,000 1,950 40,95
6,210 2,200 13,66

SOMMANO m3 834,40 4,66 3´888,30

65 / 61 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
AO.02.002.0 meccanici per ogni metro o frazione di metro di maggiore
02.a profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili)
5,440 0,300 1,63
6,250 0,100 0,63
5,940 0,100 0,59

14,800 0,150 2,22
14,800 0,150 2,22
22,200 1,300 28,86
14,800 0,150 2,22
6,210 0,200 1,24

SOMMANO m3 39,61 0,47 18,62

66 / 62 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con
AO.02.004.0 tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc.,
01.a compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il

disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa con
tavole o pannelli accostati

2,00 3,50 1,250 8,75
2,00 27,50 1,050 57,75
2,00 4,50 1,450 13,05
2,00 2,50 1,450 7,25
2,00 16,00 1,100 35,20
2,00 4,30 1,100 9,46
2,00 2,50 1,250 6,25
2,00 2,50 1,450 7,25

16,80 1,150 19,32
19,80 1,150 22,77
3,00 1,300 3,90
2,00 1,300 2,60
2,50 1,300 3,25

16,50 1,150 18,98
24,00 1,150 27,60
60,00 1,150 69,00
24,40 1,150 28,06
48,00 1,150 55,20
3,00 1,150 3,45
2,50 1,150 2,88
3,00 1,150 3,45
2,50 1,250 3,13

2,00 4,00 1,250 10,00
2,00 1,00 1,250 2,50

3,00 1,600 4,80
42,00 1,400 58,80
41,50 1,400 58,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 542,75 192´269,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 542,75 192´269,00

2,00 3,00 1,800 10,80
18,00 1,600 28,80
22,50 1,600 36,00
41,50 1,600 66,40

2,00 3,60 1,400 10,08
2,00 1,00 1,400 2,80
2,00 3,00 2,000 12,00
2,00 48,00 1,850 177,60
2,00 2,50 2,600 13,00
2,00 18,00 1,900 68,40
2,00 2,50 2,400 12,00
2,00 12,50 2,200 55,00
2,00 2,20 2,400 10,56
2,00 4,00 2,450 19,60
2,00 3,50 3,600 25,20
2,00 6,00 3,600 43,20
4,00 1,15 2,000 9,20
4,00 12,50 2,000 100,00
2,00 4,00 2,450 19,60

3,50 2,450 8,58
2,00 4,00 2,450 19,60

3,50 2,450 8,58
2,00 17,50 2,250 78,75
2,00 2,20 2,500 11,00

2,70 2,500 6,75

SOMMANO m2 1´396,25 16,45 22´968,31

67 / 63 Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi,
AO.01.002.0 incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo
29.b smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi  ...  stoccaggio,

di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento: -
del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm
Collettore in cls DN400 *(lung.=68+5,3+17+3,2) 93,50 93,50
Collettore in cls DN500 30,00 30,00

SOMMANO m 123,50 12,11 1´495,59

68 / 64 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso
AO.01.001.0 il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
04.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci  ... trasporto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m³
Demolizione di 4 camerette esistenti 4,00 1,30 1,500 2,000 15,60

SOMMANO m3 15,60 168,31 2´625,64

69 / 65 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
AO.02.006.0 proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
04.a con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... rica

autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto terre a discarica - Distanza media da cave/discariche
8km
Vedi voce n° 59 [m3 2 453.35] 8,00 19´626,80
Vedi voce n° 60 [m3 834.40] 8,00 6´675,20
a detrarre volume rinterrato 8,00 1327,650 -10´621,20

Sommano positivi m3/km 26´302,00
Sommano negativi m3/km -10´621,20

SOMMANO m3/km 15´680,80 0,64 10´035,71

70 / 66 terre e rocce da scavo non contaminate cioé conformi alla
AO.02.007.0 "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la
01.b tabella 2 dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´394,25
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´394,25

discarica per rifiuti inerti - Codice CER 17 05 04
Sommatoria scavi
Vedi voce n° 59 [m3 2 453.35] 1,900 4´661,37
Vedi voce n° 60 [m3 834.40] 1,900 1´585,36
a detrarre rinterro 1327,650 1,900 -2´522,54

Sommano positivi t 6´246,73
Sommano negativi t -2´522,54

SOMMANO t 3´724,19 13,50 50´276,57

71 / 140 conglomerato cementizio armato (c.d. cemento armato) in blocchi
AO.02.007.0 di grosse dimensioni non contaminato cioé conforme alla
02.e "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo  ...

tabella 5 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in
discarica per rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 09 04
Collettore in cls DN400 93,50 0,100 2,500 23,38
Collettore in cls DN500 30,00 0,120 2,500 9,00
Camerette esistenti 15,600 2,500 39,00

SOMMANO t 71,38 35,00 2´498,30

72 / 189 miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di
AO.02.007.0 conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati
02.d cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e  ...  tabella 5

dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per
rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 03 02
Vedi voce n° 57 [m3 358.13] 2,500 895,33

SOMMANO t 895,33 14,00 12´534,62

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 294´703,74
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294´703,74

Opere civili  (SbCat 2)

73 / 67 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo
AO.02.005.0 dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la
04 vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
Letto di posa e rinfianco per tubazione DN300 - A=0.32mq 7,20 0,320 2,30
Letto di posa e rinfianco per tubazione DN500 - A=0.60mq *
(lung.=48,8+42,6+42,6+48,8+18,5+12,85+1) 215,15 0,600 129,09

SOMMANO m3 131,39 79,01 10´381,12

74 / 68 Fornitura di tubi circolari, per condotti di fognatura, in c.a. con
DM.02.001.0 armature semplici elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm2, con
01.a incastro a bicchiere, prodotti secondo il metodo d ... tura di idoneo

lubrificante. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN
1916:04 e UNI 8981-5. Diametro nominale DN 300
Collegamento tra camera esistente n°179 e cameretta di progetto
P02 7,20 7,20

SOMMANO m 7,20 28,72 206,78

75 / 69 Fornitura di tubi circolari, per condotti di fognatura, in c.a., con
DM.02.001.0 rivestimento in Liner di Polietilene ad Alta Densità HDPE , con
04.b incastro in spessore o a bicchiere, aventi clas ... tura di idoneo

lubrificante. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN
1916:04 e UNI 8981-5. Diametro nominale DN 500
(lung.=48,8+42,6+42,6+48,8+18,5+12,85+1) 215,15 215,15

SOMMANO m 215,15 89,59 19´275,29

76 / 70 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in c.a.;
DO.02.001.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
01.a sfilamento, la sistemazione a livelletta; compreso il collaudo,

prova idraulica ed ogni altro onere: tubazione da DN 300 a 500
mm
Vedi voce n° 68 [m 7.20] 7,20
Vedi voce n° 69 [m 215.15] 215,15

SOMMANO m 222,35 13,13 2´919,46

77 / 71 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
AO.02.005.0 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
01.e superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia

viva di cava
Vedi voce n° 68 [m 7.20] 0,600 4,32
Vedi voce n° 69 [m 215.15] 0,900 193,64

SOMMANO m3 197,96 23,95 4´741,14

78 / 72 Fornitura  di  tubi in  pvc rigido con giunto ed anello elastomerico
DM.02.005.0 di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
01.d UNI EN 1401, compreso carico, scarico e traspo ...  6 metri; nel

caso che la direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si
applicherà un sovrapprezzo del 15%: De 200 mm.
Collegamento tra camera esistente n°180 a collettore di progetto 5,90 5,90
Collegamento tra cameretta P11 e trincea drenante 3,00 1,50 4,50
Collegamento tra trincea drenante e cameretta P12 1,00 1,00
Collegamento tra camerette P12 e P13 18,00 18,00
Scarico da cameretta P13 a collettore esistente 4,25 4,25

SOMMANO m 33,65 12,29 413,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 332´641,09
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R I P O R T O 332´641,09

79 / 73 Fornitura  di  tubi in  pvc rigido con giunto ed anello elastomerico
DM.02.005.0 di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
01.f UNI EN 1401, compreso carico, scarico e traspo ...  6 metri; nel

caso che la direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si
applicherà un sovrapprezzo del 15%: De 315 mm.
Collegamento tra cameretta P08 e trincea drenante 2,00 17,40 34,80
Collegamento tra cameretta P08 e P09 1,60 1,60
Collegamento tra cameretta P09 e P10 1,00 1,00
Collegamento tra cameretta P10 e P11 1,50 1,50

SOMMANO m 38,90 31,02 1´206,68

80 / 74 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in pvc rigido con
DO.02.005.0 giunto ed anello elastomerico; compreso l'eventuale carico e
01.b trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, ... a sistemazione a

livelletta; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere:
diametro esterno da 200 a 355 mm
Vedi voce n° 72 [m 33.65] 33,65
Vedi voce n° 73 [m 38.90] 38,90

SOMMANO m 72,55 7,96 577,50

81 / 75 Nastro di segnalazione in PE, per la segnalazione di condotte
DM.01.013.0 interrate, con scritta nera su fondo blu: altezza 200 mm
04.b Vedi voce n° 68 [m 7.20] 7,20

Vedi voce n° 69 [m 215.15] 215,15

SOMMANO m 222,35 0,11 24,46

82 / 76 Posa di nastro di segnalazione in PE, compresi tutti i materiali
DO.01.013.0 necessari e quanto altro per dare l'opera finita a perfetta regola
02 d'arte

Vedi voce n° 68 [m 7.20] 7,20
Vedi voce n° 69 [m 215.15] 215,15

SOMMANO m 222,35 0,96 213,46

83 / 130 Sovrapprezzo per rinterro di tubazioni di acquedotto e fognatura
FGN.PA.08 da eseguirsi in due tempi in conseguenza della posa di nastri di

segnalazione.
Vedi voce n° 75 [m 222.35] 222,35

SOMMANO m 222,35 1,47 326,85

84 / 131 Fornitura e posa trincea drenante tipo Rigofill, completa di
FGN.PA.02 pozzetto ripartitore e pozzetto di troppopieno con valvole di non

ritorno, e impianto di trattamento delle acque meteoriche in
continuo

1,00

SOMMANO cad 1,00 149´874,06 149´874,06

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 484´864,10
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R I P O R T O 484´864,10

Camerette  (SbCat 3)

85 / 77 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
Magrone camerette di ispezione P01-P07, P11, P13 *(larg.=3,14*
(0,85^2)) 9,00 2,269 0,100 2,04
Magrone pozzetto ripartitore 2,70 2,700 0,100 0,73
Magrone pozzetto di troppopieno 2,70 2,700 0,100 0,73
Pozzetto scolmatore 3,45 2,700 0,100 0,93
Pozzetto sedimentatore fanghi *(larg.=3,14*(1,22^2)) 4,674 0,100 0,47
Pozzetto disoleatore *(larg.=3,14*(1,22^2)) 4,674 0,100 0,47

SOMMANO m3 5,37 101,01 542,42

86 / 78 Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno 1200 mm
DO.02.008.0 per innesto tubazioni con diametro ? 500 mm (sino a altezza
06.a massima quota fondo tubazione 5,00 m): Cameretta d'ispezion ...

conseguente Chiusino in G.S. diametro 800 peso non inferiore a
131 kg. Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI N681-1
Magrone camerette di ispezione P01-P07, P11, P13 9,00

SOMMANO cad 9,00 2´289,80 20´608,20

87 / 201 Pozzetto di raccordo e di ispezione in calcestruzzo armato Rck
DM.02.009.0 40N/mm2, convenientemente armato con acciaio B450C,
02.c dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria, ...

l’innesto delle tubazioni:
- anello di prolunga: dimensioni interne 100x100 cm, spessore 14
cm, altezza utile 80÷120 cm
Torrini pozzetto scolmatore 90x90cm - per analogia 2,00
Torrino pozzetto sedimentatore fanghi - per analogia 1,00
Torrini pozzetto disoleatore - per analogia *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 9,00 131,27 1´181,43

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 507´196,15
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R I P O R T O 507´196,15

Ripristini  (SbCat 4)

88 / 79 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
AO.02.005.0 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
01.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate

nell'ambito del cantiere
Volume scavato
Vedi voce n° 59 [m3 2 453.35] 2´453,35
Vedi voce n° 60 [m3 834.40] 834,40
a detrarre letto di posa e rinfianco tubazione DN300 7,20 1,000 1,150 -8,28
a detrarre letto di posa e rinfianco tubazione DN500 215,15 1,400 1,290 -388,56
a detrarre volume camerette - hmedia 2.55m *(larg.=3,14*(0,75^
2)) 9,00 1,766 2,550 -40,53
a detrarre trincea drenante 44,00 9,600 0,400 -168,96
(larg.=3,14*(,385^2)) 6,00 0,465 2,700 -7,53
a detrarre pozzetto ripartitore 2,50 2,500 3,060 -19,13
a detrarre pozzetto di troppopieno 2,50 2,500 3,060 -19,13
a detrarre pozzetto scolmatore 3,25 2,500 1,700 -13,81

2,00 1,20 1,200 1,050 -3,02
a detrarre pozzetto sedimentatore fanghi *(larg.=3,14*(1,12^2)) 3,939 2,360 -9,30
(larg.=3,14*(,45^2)) 0,636 1,800 -1,14
a detrarre pozzetto disoleatore *(larg.=3,14*(1,12^2)) 3,939 2,090 -8,23
(larg.=3,14*(,45^2)) 3,00 0,636 1,650 -3,15
a detrarre pacchetto stradale 1557,100 0,730 -1´136,68

Sommano positivi m3 3´287,75
Sommano negativi m3 -1´827,45

SOMMANO m3 1´460,30 2,51 3´665,35

89 / 80 Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm
DO.03.008.0 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25). Compresi lo scarico e la
08.a movimentazione nell'ambito del cantiere, lo scavo,  ... o, la pulizia

con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero. In orario normale: rettilineo
Vedi voce n° 58 [m 108.40] 108,40

SOMMANO m 108,40 15,31 1´659,60

90 / 81 Fornitura e posa di misto granulare stabilizzato per fondazione
FGN.PA.09 stradale

Area = 1557.10mq 1557,100 0,500 778,55

SOMMANO m3 778,55 23,78 18´513,92

91 / 82 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
DO.03.006.0 sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
02.d penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di add ... ce

o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso: 15 cm, in due strati
Area = 1557.10mq 1557,100 1´557,10

SOMMANO m2 1´557,10 25,48 39´674,91

92 / 83 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e
DO.03.006.0 pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume
03.a penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di add ...

sa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso.
Area = 1557.10mq 1557,100 5,000 7´785,50

SOMMANO m2 x cm 7´785,50 2,45 19´074,48

93 / 84 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 589´784,41
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R I P O R T O 589´784,41

DO.03.006.0 e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
04.b caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio ... nosa, la stesa a

perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso.
Per spessore medio compattato: 30 mm
Area = 1557.10mq 1557,100 1´557,10

SOMMANO m2 1´557,10 5,43 8´455,05

94 / 194 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
DO.03.010.0 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
01.a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/

mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
Rifacimento striscia centrale 190,00 190,00

SOMMANO m 190,00 0,58 110,20

95 / 195 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
DO.03.010.0 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
01.b applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/

mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 15 cm
Rifacimento striscia laterale 190,00 190,00

SOMMANO m 190,00 0,72 136,80

96 / 196 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da
DO.03.010.0 strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
03.a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq
Rifacimento 2 attraversamenti pedonali 12,00 4,00 0,500 24,00

SOMMANO m2 24,00 4,79 114,96

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 598´601,42
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R I P O R T O 598´601,42

Via Tiepolo   (SpCat 3)
Risoluzione interferenza n°22  (Cat 3)

Scavi e Demolizioni  (SbCat 1)

97 / 153 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: fino a 5
DO.03.001.0 cm di spessore
01.a Taglio per posa fognatura di progetto - Perimetro 45.70m,

H=23cm 45,70 45,70

SOMMANO ml 45,70 1,94 88,66

98 / 154 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: per ogni
DO.03.001.0 cm in più
01.b Taglio per posa fognatura di progetto - Perimetro 45.70m,

H=23cm
Vedi voce n° 153 [ml 45.70] 18,000 822,60

SOMMANO m x cm 822,60 0,14 115,16

99 / 155 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
DO.03.001.0 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
02 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

99,150 0,230 22,80

SOMMANO m3 22,80 10,40 237,12

100 / 156 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
AO.02.001.0 rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
01.a superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere

fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scarpata media  b=0.77m - h=0.77m *(larg.=(0,77*0,77)/2) 44,00 0,296 13,02

SOMMANO m3 13,02 4,05 52,73

101 / 157 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla
AO.02.002.0 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
01.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il  ... l materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

3,200 0,800 2,56
3,200 1,300 4,16

33,800 5,200 175,76

SOMMANO m3 182,48 4,66 850,36

102 / 158 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
AO.02.002.0 meccanici per ogni metro o frazione di metro di maggiore
02.a profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili)
33,800 3,200 108,16

SOMMANO m3 108,16 0,47 50,84

103 / 159 Noleggio di pompe sommergibili per acque nere e by-pass idrici,
DO.02.019.0 da utilizzare con basse/medie/alte prevalenze, accessoriate di:
12.b1 * 10/20 m di cavo (avviamento diretto) - 10/20 m di ... andata DN

100/150 mm, girante mono/bicanale DN 102 mm, basse/medie
prevalenze, avviamento diretto, costo forfet iniziale
By-pass fognatura esistente. 1 pompa per 40 giorni 1,00

SOMMANO cad 1,00 217,84 217,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 600´214,13
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R I P O R T O 600´214,13

104 / 160 Noleggio di pompe sommergibili per acque nere e by-pass idrici,
DO.02.019.0 da utilizzare con basse/medie/alte prevalenze, accessoriate di:
12.b2 * 10/20 m di cavo (avviamento diretto) - 10/20 m di ... ndata DN

100/150 mm, girante mono/bicanale DN 102 mm, basse/medie
prevalenze, avviamento diretto, costo nolo giornaliero
By-pass fognatura esistente. 1 pompa per 40 giorni 40,00

SOMMANO giorno 40,00 34,21 1´368,40

105 / 161 Noleggio di pompe sommergibili per drenaggio, da utilizzare con
DO.02.019.0 medie prevalenze, accessoriate di:
13.c1 * 10/20 m di cavo (avviamento diretto) - 10/20 m di cavo di

potenza e 20 m di ca ...  di livello;
- tubazione di mandata DN 150 mm, girante resistente all' usura,
avviamento diretto, costo forfet iniziale
abbassamento falda per realizzazione cameretta 17 2,00

SOMMANO cad 2,00 225,82 451,64

106 / 162 Noleggio di pompe sommergibili per drenaggio, da utilizzare con
DO.02.019.0 medie prevalenze, accessoriate di:
13.c2 * 10/20 m di cavo (avviamento diretto) - 10/20 m di cavo di

potenza e 20 m di ca ... di livello;
- tubazione di mandata DN 150 mm, girante resistente all' usura,
avviamento diretto, costo nolo giornaliero
abbassamento falda per realizzazione cameretta 17 *(par.ug.=2*
10) 20,00 20,00

SOMMANO giorno 20,00 65,01 1´300,20

107 / 163 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con
AO.02.004.0 tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc.,
01.a compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il

disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa con
tavole o pannelli accostati

2,00 3,40 1,700 11,56
2,00 3,20 1,500 9,60

1,50 3,000 4,50
3,00 3,000 9,00
5,30 3,000 15,90

SOMMANO m2 50,56 16,45 831,71

108 / 164 Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame
AO.02.004.0 accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo
02.a sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo: - per altezza da

3,01 a 4,00 m
1,50 1,000 1,50
3,00 1,000 3,00
5,30 1,000 5,30

SOMMANO m2 9,80 28,79 282,14

109 / 165 Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame
AO.02.004.0 accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo
02.b sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo: - per altezza da

4,01 a 6,00 m
1,50 1,500 2,25
3,00 1,500 4,50
5,30 1,500 7,95

SOMMANO m2 14,70 35,46 521,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 604´969,48
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R I P O R T O 604´969,48

110 / 166 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
Intasamento collettore fognario esistente 3.00x2.50m - A=6.00mq 22,44 6,000 134,64

65,78 6,000 394,68

SOMMANO m3 529,32 101,01 53´466,61

111 / 167 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego
AO.03.007.0 di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3:
02.b - classe di consistenza S5, superfluido, slump maggiore di 210

mm
Vedi voce n° 166 [m3 529.32] 529,32

SOMMANO m3 529,32 5,55 2´937,73

112 / 168 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
AO.02.006.0 proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
04.a con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... rica

autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto terre a discarica - Distanza media da cave/discariche
8km
Vedi voce n° 156 [m3 13.02] 8,00 104,16
Vedi voce n° 157 [m3 182.48] 8,00 1´459,84

SOMMANO m3/km 1´564,00 0,64 1´000,96

113 / 169 terre e rocce da scavo non contaminate cioé conformi alla
AO.02.007.0 "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la
01.b tabella 2 dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in

discarica per rifiuti inerti - Codice CER 17 05 04
Volume scavato
Vedi voce n° 156 [m3 13.02] 1,900 24,74
Vedi voce n° 157 [m3 182.48] 1,900 346,71

SOMMANO t 371,45 13,50 5´014,58

114 / 190 miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di
AO.02.007.0 conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati
02.d cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e  ...  tabella 5

dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per
rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 03 02
Vedi voce n° 155 [m3 22.80] 2,500 57,00

SOMMANO t 57,00 14,00 798,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 668´187,36
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R I P O R T O 668´187,36

Opere civili  (SbCat 2)

115 / 176 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo
AO.02.005.0 dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la
04 vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
Letto di posa e rinfianco per tubazione DN300 - A=0.32mq 10,00 0,320 3,20

SOMMANO m3 3,20 79,01 252,83

116 / 177 Fornitura di tubi circolari, per condotti di fognatura, in c.a. con
DM.02.001.0 armature semplici elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm2, con
01.a incastro a bicchiere, prodotti secondo il metodo d ... tura di idoneo

lubrificante. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN
1916:04 e UNI 8981-5. Diametro nominale DN 300
(lung.=4,5+5,5) 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 28,72 287,20

117 / 178 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in c.a.;
DO.02.001.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
01.a sfilamento, la sistemazione a livelletta; compreso il collaudo,

prova idraulica ed ogni altro onere: tubazione da DN 300 a 500
mm
Vedi voce n° 177 [m 10.00] 10,00

SOMMANO m 10,00 13,13 131,30

118 / 179 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
AO.02.005.0 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
01.e superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia

viva di cava
Vedi voce n° 177 [m 10.00] 0,600 6,00

SOMMANO m3 6,00 23,95 143,70

119 / 180 Nastro di segnalazione in PE, per la segnalazione di condotte
DM.01.013.0 interrate, con scritta nera su fondo blu: altezza 200 mm
04.b Vedi voce n° 177 [m 10.00] 10,00

SOMMANO m 10,00 0,11 1,10

120 / 181 Posa di nastro di segnalazione in PE, compresi tutti i materiali
DO.01.013.0 necessari e quanto altro per dare l'opera finita a perfetta regola
02 d'arte

Vedi voce n° 177 [m 10.00] 10,00

SOMMANO m 10,00 0,96 9,60

121 / 182 Sovrapprezzo per rinterro di tubazioni di acquedotto e fognatura
FGN.PA.08 da eseguirsi in due tempi in conseguenza della posa di nastri di

segnalazione.
Vedi voce n° 180 [m 10.00] 10,00

SOMMANO m 10,00 1,47 14,70

122 / 183 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
Variazione livelletta collettore esistente 3.00x2.50m -

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 669´027,79

Amedia=0.50mq 178,31 0,500 89,16
Riempimento fondo camera P17 2,00 4,520 1,700 15,37

SOMMANO m3 104,53 101,01 10´558,58

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 679´586,37

Camerette  (SbCat 3)

123 / 141 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
P17 3,10 5,620 0,150 2,61

SOMMANO m3 2,61 101,01 263,64

124 / 142 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
AO.03.003.0 rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
01.c qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestr ... a 31,5

mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza:
- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3
P17 2,80 5,320 0,400 5,96

SOMMANO m3 5,96 138,01 822,54

125 / 143 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
AO.03.005.0 realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
01.c mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezio ... eriori a 17

cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza : -
C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3
P17 2,00 2,80 0,400 3,550 7,95

2,00 4,52 0,400 3,550 12,84
a detrarre collettore DN300 esistente *(H/peso=3,14*(0,21^2)) 0,400 0,138 -0,06
a detrarre fognatura esistente 3.00x2.50m - A=12.10mq 0,400 12,100 -4,84

Sommano positivi m3 20,79
Sommano negativi m3 -4,90

SOMMANO m3 15,89 149,58 2´376,83

126 / 144 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi,
AO.03.006.0 corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate
01.e mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro ... feriori a 17

cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: -
C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3
P17
Vedi voce n° 142 [m3 5.96] 5,96
a detrarre torrino *(larg.=3,14*(0,4^2)) 0,502 0,400 -0,20

Sommano positivi m3 5,96
Sommano negativi m3 -0,20

SOMMANO m3 5,76 157,31 906,11

127 / 145 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego
AO.03.007.0 di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3:
02.a - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm

Vedi voce n° 142 [m3 5.96] 5,96
Vedi voce n° 143 [m3 15.89] 15,89
Vedi voce n° 144 [m3 5.76] 5,76

SOMMANO m3 27,61 2,35 64,88

128 / 146 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
AO.03.009.0 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
01.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno
P17 2,00 2,80 0,400 2,24

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2,24 684´020,37

2,00 5,320 0,400 4,26

SOMMANO m2 6,50 24,87 161,66

129 / 147 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
AO.03.009.0 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
02.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ndo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per pareti in elevazione: pannelli di legno
P17
esterne 2,00 2,80 3,950 22,12

2,00 5,320 3,950 42,03
interne 2,00 2,00 3,550 14,20

2,00 4,520 3,550 32,09
a detrarre fognatura esistente DN300 *(larg.=3,14*(0,21^2)) 2,00 0,138 -0,28
a detrarre fognatura esistente 3.00x2.50m - A=12.10mq 2,00 12,100 -24,20

Sommano positivi m2 110,44
Sommano negativi m2 -24,48

SOMMANO m2 85,96 24,47 2´103,44

130 / 148 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
AO.03.009.0 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
04.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... do la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per solai e solette piene: pannelli di legno
P17 2,00 4,520 9,04
a detrarre torrino *(larg.=3,14*(0,4^2)) 2,00 0,502 -1,00

Sommano positivi m2 9,04
Sommano negativi m2 -1,00

SOMMANO m2 8,04 26,38 212,10

131 / 149 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
AO.03.010.0 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
01.a con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualità: - B450C
P17 - vedi tabella ferri 7097,000 7´097,00

SOMMANO kg 7´097,00 1,29 9´155,13

132 / 150 Fornitura e posa compresa eventuale assistenza muraria di scala
DO.02.012.0 alla marinara larghezza 350 mm dislivello massimo di 8000 mm,
09 cosciali ad L  60x5 mm, gradini diametro 20 mm con int ... mente

con correnti al tubo della scala in rispetto a D.Lgs 81/2008: in
acciaio inox AISI 304 L (peso indicativo 10 kg/m)
P17 3,650 3,65

SOMMANO m 3,65 300,95 1´098,47

133 / 151 Chiusino in ghisa sferoidale conforme alla classe D 400 della
DM.02.012.0 norma UNI-EN 124 con carico di rottura > 400 kN,, costituto da:
04.a • coperchio quadrato con superficie a rilievi antisdr ... to di fori per

il sollevamento;
• telaio quadrato: dimensioni 900x900 mm, altezza minima 100
mm, luce netta 800x800 mm.
P17 - Chiusino DN800 per analogia 1,00

SOMMANO cad 1,00 288,61 288,61

134 / 152 Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, compresi tutti i

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 697´039,78

DO.02.012.0 materiali necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
02 luce netta 800x800 mm, 500x700 mm

Vedi voce n° 151 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,95 23,95
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R I P O R T O 697´063,73

Ripristini  (SbCat 4)

135 / 171 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
AO.02.005.0 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
01.f superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con ma ... rilevati

stradali provenienti anche da demolizioni, classificati secondo la
noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3.
Volume scavato
Vedi voce n° 156 [m3 13.02] 13,02
Vedi voce n° 157 [m3 182.48] 182,48
a detrarre volume cameretta P17 2,80 5,320 4,350 -64,80
a detrarre pacchetto stradale 99,150 0,730 -72,38

Sommano positivi m3 195,50
Sommano negativi m3 -137,18

SOMMANO m3 58,32 12,33 719,09

136 / 172 Fornitura e posa di misto granulare stabilizzato per fondazione
FGN.PA.09 stradale

Area = 99.15mq 99,150 0,500 49,58

SOMMANO m3 49,58 23,78 1´179,01

137 / 173 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
DO.03.006.0 sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
02.d penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di add ... ce

o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso: 15 cm, in due strati
Area = 99.15mq 99,150 99,15

SOMMANO m2 99,15 25,48 2´526,34

138 / 174 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e
DO.03.006.0 pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume
03.a penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di add ...

sa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso.
Area = 99.15mq 99,150 5,000 495,75

SOMMANO m2 x cm 495,75 2,45 1´214,59

139 / 175 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie
DO.03.006.0 e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
04.b caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio ... nosa, la stesa a

perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso.
Per spessore medio compattato: 30 mm
Area = 99.15mq 99,150 99,15

SOMMANO m2 99,15 5,43 538,38

140 / 197 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
DO.03.010.0 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
01.a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/

mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
Rifacimento striscia centrale 3,50 3,50

SOMMANO m 3,50 0,58 2,03

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 703´243,17

Dismissione tratto interferente con Cassanese (22)  (Cat 6)
Scavi e Demolizioni  (SbCat 1)

141 / 170 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso
AO.01.001.0 il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
04.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci  ... trasporto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m³
Demolizione collettore fognario esistente 3.00x2.50m - A=6.10mq 30,15 6,100 183,92
Demolizione cameretta esistente n°281 1,80 4,100 5,150 38,01

SOMMANO m3 221,93 168,31 37´353,04

142 / 184 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
Intasamento collettore acque meteoriche DN300 *(larg.=3,14*
(0,15^2)) 52,15 0,071 3,70
Intasamento collettore fognario DN500 *(larg.=3,14*(0,25^2)) 59,70 0,196 11,70

SOMMANO m3 15,40 101,01 1´555,55

143 / 185 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego
AO.03.007.0 di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3:
02.b - classe di consistenza S5, superfluido, slump maggiore di 210

mm
Vedi voce n° 184 [m3 15.40] 15,40

SOMMANO m3 15,40 5,55 85,47

144 / 186 conglomerato cementizio armato (c.d. cemento armato) in blocchi
AO.02.007.0 di grosse dimensioni non contaminato cioé conforme alla
02.e "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo  ...

tabella 5 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in
discarica per rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 09 04
Collettori e cameretta esistenti demoliti
Vedi voce n° 170 [m3 221.93] 2,500 554,83

SOMMANO t 554,83 35,00 19´419,05

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 761´656,28

Via Don Sturzo  (SpCat 4)
Risoluzione interferenza n°45  (Cat 4)

145 / 85 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: fino a 5
DO.03.001.0 cm di spessore
01.a Taglio per posa fognatura di progetto - Perimetro 462.70+

561.30m, H=23cm 462,70 462,70
561,30 561,30

SOMMANO ml 1´024,00 1,94 1´986,56

146 / 86 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco: per ogni
DO.03.001.0 cm in più
01.b Vedi voce n° 85 [ml 1 024.00] 18,000 18´432,00

SOMMANO m x cm 18´432,00 0,14 2´580,48

147 / 87 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato
DO.03.001.0 bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
02 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

3000,000 0,230 690,00

SOMMANO m3 690,00 10,40 7´176,00

148 / 88 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
AO.02.001.0 qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di
02.a piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi

d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

16585,000 0,300 4´975,50

SOMMANO m3 4´975,50 1,68 8´358,84

149 / 89 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
AO.02.001.0 rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
01.a superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere

fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scarpata media b=0.50m h=0.50m *(larg.=(0,5*0,5)/2) 261,00 0,125 32,63

57132,000 57´132,00
Scarpata media b=0.77m h=0.77m *(larg.=(,77*,77)/2) 27,00 0,296 7,99
(larg.=(,77*,77)/2) 133,05 0,296 39,38
(larg.=(,77*,77)/2) 122,25 0,296 36,19
a detrarre scotico
Vedi voce n° 88 [m3 4 975.50] -4´975,50

Sommano positivi m3 57´248,19
Sommano negativi m3 -4´975,50

SOMMANO m3 52´272,69 4,05 211´704,39

150 / 90 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla
AO.02.002.0 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
01.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il  ... l materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

49,600 5,200 257,92
1196,300 5,000 5´981,50
468,700 5,400 2´530,98
261,600 5,400 1´412,64
131,250 5,200 682,50
408,750 5,200 2´125,50
43,750 5,200 227,50

109,000 5,300 577,70

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 13´796,24 993´462,55

163,500 5,700 931,95
40,000 5,300 212,00

pozzetti allacci 1 e 2 2,00 1,50 1,500 2,460 11,07

SOMMANO m3 14´951,26 4,66 69´672,87

151 / 91 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
AO.02.002.0 meccanici per ogni metro o frazione di metro di maggiore
02.a profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili)
49,600 3,200 158,72

1196,300 3,000 3´588,90
468,700 3,400 1´593,58
261,600 3,400 889,44
131,250 3,200 420,00
408,750 3,200 1´308,00
43,750 3,200 140,00

109,000 3,300 359,70
163,500 3,700 604,95
40,000 3,300 132,00

pozzetti allacci 1 e 2 2,00 1,50 1,500 0,460 2,07

SOMMANO m3 9´197,36 0,47 4´322,76

152 / 92 Posa e noleggio a freddo di impianto Wellpoint per tratto in
FGN.PA.06 scarpata naturale.

Lunghezza scavo pari a 735m. Resa realizzazione opere pari a 6m/
giorno. Durata 125 giorni.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 81´146,67 81´146,67

153 / 93 Posa e noleggio a freddo di impianto Wellpoint per tratto in blindo
FGN.PA.07 scavo.

Lunghezza scavo pari a 515m. Resa realizzazione opere pari a 6m/
giorno. Durata 90 giorni.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´930,88 50´930,88

154 / 94 Noleggio di pompe sommergibili per acque nere e by-pass idrici,
DO.02.019.0 da utilizzare con basse/medie/alte prevalenze, accessoriate di:
12.b1 * 10/20 m di cavo (avviamento diretto) - 10/20 m di ... andata DN

100/150 mm, girante mono/bicanale DN 102 mm, basse/medie
prevalenze, avviamento diretto, costo forfet iniziale
By-pass fognatura esistente su via Rugacesio. 2 pompe per 100
giorni 2,00

SOMMANO cad 2,00 217,84 435,68

155 / 95 Noleggio di pompe sommergibili per acque nere e by-pass idrici,
DO.02.019.0 da utilizzare con basse/medie/alte prevalenze, accessoriate di:
12.b2 * 10/20 m di cavo (avviamento diretto) - 10/20 m di ... ndata DN

100/150 mm, girante mono/bicanale DN 102 mm, basse/medie
prevalenze, avviamento diretto, costo nolo giornaliero
By-pass fognatura esistente su via Rugacesio. 2 pompe per 100
giorni *(par.ug.=2*100) 200,00 200,00

SOMMANO giorno 200,00 34,21 6´842,00

156 / 96 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con
AO.02.004.0 tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc.,
01.a compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il

disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa con

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´206´813,41

tavole o pannelli accostati
2,00 219,50 3,000 1´317,00
2,00 30,00 3,000 180,00
2,00 86,00 3,000 516,00

55,00 3,000 165,00
48,00 3,000 144,00
8,00 3,000 24,00

21,00 3,000 63,00
62,00 3,000 186,00

2,00 1,00 1,800 3,60
55,00 3,000 165,00
11,70 3,000 35,10

2,00 20,00 3,000 120,00
2,00 25,50 3,000 153,00
2,00 5,00 3,000 30,00

SOMMANO m2 3´101,70 16,45 51´022,96

157 / 97 Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame
AO.02.004.0 accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo
02.a sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo: - per altezza da

3,01 a 4,00 m
2,00 219,50 1,000 439,00
2,00 30,00 1,000 60,00
2,00 86,00 1,000 172,00

55,00 1,000 55,00
48,00 1,000 48,00
8,00 1,000 8,00

21,00 1,000 21,00
62,00 1,000 62,00
55,00 1,000 55,00
11,70 1,000 11,70

2,00 20,00 1,000 40,00
2,00 25,50 1,000 51,00
2,00 5,00 1,000 10,00

SOMMANO m2 1´032,70 28,79 29´731,43

158 / 98 Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame
AO.02.004.0 accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo
02.b sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo: - per altezza da

4,01 a 6,00 m
2,00 219,50 1,300 570,70
2,00 30,00 0,900 54,00
2,00 86,00 0,800 137,60

55,00 0,500 27,50
48,00 0,500 24,00
8,00 1,500 12,00

21,00 1,500 31,50
62,00 1,500 93,00
55,00 1,500 82,50
11,70 1,500 17,55

2,00 20,00 1,800 72,00
2,00 25,50 2,000 102,00
2,00 5,00 2,000 20,00

SOMMANO m2 1´244,35 35,46 44´124,65

159 / 99 Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame
AO.02.004.0 accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo
02.c sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo: - per altezza da

6,01 a 8,00 m
2,00 25,50 0,100 5,10
2,00 5,00 0,100 1,00

SOMMANO m2 6,10 43,15 263,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´331´955,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´331´955,67

160 / 100 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
AO.07.003.0 ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature
03.f adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... cciosi poco

litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10,1 e 30 N/
mm): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm
P01 - micropali Ø168.3mm sp.12.5mm 50,00 12,000 600,00
P16 - micropali Ø168.3mm sp.12.5mm 46,00 12,000 552,00

SOMMANO m 1´152,00 121,63 140´117,76

161 / 101 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo Fe non valvolati
AO.07.003.0 compresi i manicotti di giunzione, in opera
09 P01 - micropali Ø168.3mm sp.12.5mm - peso 48kg/m 50,00 12,00 48,000 28´800,00

P16 - micropali Ø168.3mm sp.12.5mm - peso 48kg/m 46,00 12,00 48,000 26´496,00

SOMMANO kg 55´296,00 1,14 63´037,44

162 / 102 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
AO.03.005.0 realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
01.a mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezio ...  a 17 cm,

compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza : - C25/30
- esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
Trave di coronamento
P01 28,25 0,500 0,500 7,06
P16 25,45 0,500 0,500 6,36

SOMMANO m3 13,42 139,75 1´875,45

163 / 103 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
AO.03.009.0 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
02.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ndo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per pareti in elevazione: pannelli di legno
Trave di coronamento
P01 2,00 28,25 0,500 28,25
P16 2,00 25,45 0,500 25,45

SOMMANO m2 53,70 24,47 1´314,04

164 / 104 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
AO.03.010.0 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
01.a con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualità: - B450C
Armatura trave di coronamento - incidenza 210kg/mc
Vedi voce n° 102 [m3 13.42] 210,000 2´818,20

SOMMANO kg 2´818,20 1,29 3´635,48

165 / 105 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso
AO.01.001.0 il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
04.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci  ... trasporto alle discariche

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m³
Demolizione camerette esistenti
285 1,80 1,800 2,800 9,07
287 1,90 1,900 4,000 14,44
294 1,30 1,300 2,000 3,38
295 1,30 1,300 1,700 2,87
296 1,30 1,300 2,200 3,72
297 1,30 1,300 2,200 3,72
298 1,30 1,300 2,200 3,72
299 1,80 1,900 3,300 11,29
Demolizione scatolare fontanile Borromeo - A=1.45mq 11,20 1,450 16,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68,45 1´541´935,84
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R I P O R T O 68,45 1´541´935,84

SOMMANO m3 68,45 168,31 11´520,82

166 / 106 Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi,
AO.01.002.0 incluso la demolizione dei rinfianchi, l'apertura di tracce, lo
29.b smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi  ...  stoccaggio,

di recupero o a discarica. Esclusi scavi ed oneri di smaltimento: -
del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm
Demolizione fognatura esistente in cls DN500 *(lung.=90,9+
95,15) 186,05 186,05

SOMMANO m 186,05 12,11 2´253,07

167 / 107 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento,
AO.01.002.0 ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate,
30.d immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, ape ...

diametro superiore a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa
aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi
Demolizione fognatura esistente in PVC DN300 *(lung.=46,05+
20+2,55+28,25+32,9) 129,75 129,75

SOMMANO m 129,75 7,92 1´027,62

168 / 108 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
Intasamento fognatura esistente DN500 *(larg.=3,14*(0,25^2)) 15,60 0,196 3,06

SOMMANO m3 3,06 101,01 309,09

169 / 109 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego
AO.03.007.0 di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3:
02.b - classe di consistenza S5, superfluido, slump maggiore di 210

mm
Intasamento fognatura esistente DN500
Vedi voce n° 108 [m3 3.06] 3,06

SOMMANO m3 3,06 5,55 16,98

170 / 110 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
AO.02.006.0 proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
04.a con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... rica

autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto terre a discarica - Distanza media da cave/discariche
8km
Vedi voce n° 88 [m3 4 975.50] 8,00 39´804,00
Vedi voce n° 89 [m3 52 272.69] 8,00 418´181,52
Vedi voce n° 90 [m3 14 951.26] 8,00 119´610,08
a detrarre volume rinterrato 8,00 53407,730 -427´261,84

Sommano positivi m3/km 577´595,60
Sommano negativi m3/km -427´261,84

SOMMANO m3/km 150´333,76 0,64 96´213,61

171 / 111 terre e rocce da scavo non contaminate cioé conformi alla
AO.02.007.0 "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la
01.b tabella 2 dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in

discarica per rifiuti inerti - Codice CER 17 05 04
Sommatoria scavi *(larg.=4975,5+52272,69+14940,19) 72188,380 1,900 137´157,92
a detrarre volume rinterro 53407,730 1,900 -101´474,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´683,23 1´653´277,03
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R I P O R T O 35´683,23 1´653´277,03

Sommano positivi t 137´157,92
Sommano negativi t -101´474,69

SOMMANO t 35´683,23 13,50 481´723,61

172 / 137 conglomerato cementizio armato (c.d. cemento armato) in blocchi
AO.02.007.0 di grosse dimensioni non contaminato cioé conforme alla
02.e "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo  ...

tabella 5 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in
discarica per rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 09 04
Demolizione fognatura esistente in cls
Vedi voce n° 106 [m 186.05] 0,120 2,500 55,82
Demolizione camerette esistenti
Vedi voce n° 105 [m3 68.45] 2,500 171,13

SOMMANO t 226,95 35,00 7´943,25

173 / 191 miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di
AO.02.007.0 conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati
02.d cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e  ...  tabella 5

dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per
rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 03 02
Vedi voce n° 87 [m3 690.00] 2,500 1´725,00

SOMMANO t 1´725,00 14,00 24´150,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´167´093,89
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R I P O R T O 2´167´093,89

Opere civili  (SbCat 2)

174 / 127 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
Magrone per posa maxipipe
P01-P02 *(lung.=85,44-0,4-0,3) 84,74 4,450 0,200 75,42
P02-P03 *(lung.=91,5-0,3-0,3) 90,90 4,450 0,200 80,90
P03-P04 *(lung.=85-0,3-0,3) 84,40 4,450 0,200 75,12
P04-P05 *(lung.=82-0,3-0,3) 81,40 4,450 0,200 72,45
P05-P06 *(lung.=85,93-0,3-0,4) 85,23 4,450 0,200 75,85
P06-P07 *(lung.=46-0,4-0,4) 2,00 45,20 4,200 0,200 75,94
P07-P08 *(lung.=100-0,4-0,3) 99,30 4,450 0,200 88,38
P08-P09 *(lung.=75-0,3-0,3) 74,40 4,450 0,200 66,22
P09-P10 *(lung.=75-0,3-0,3) 74,40 4,450 0,200 66,22
P10-P11 *(lung.=75-0,3-0,3) 74,40 4,450 0,200 66,22
P11-P12 *(lung.=73,35-0,3-0,4) 72,65 4,450 0,200 64,66
P12-P13 *(lung.=10-0,4-0,4) 9,20 4,450 0,200 8,19
P13-P14 *(lung.=100-0,4-0,3) 99,30 4,450 0,200 88,38
P14-P15 *(lung.=107-0,3-0,3) 106,40 4,450 0,200 94,70
P15-P16 *(lung.=82,25-0,3-0,4) 81,55 4,450 0,200 72,58

SOMMANO m3 1´071,23 101,01 108´204,94

175 / 128 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
AO.03.003.0 rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
01.a qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestr ...  mm,

compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza: -
C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
Soletta di posa maxipipe
P01-P02 84,74 4,050 0,250 85,80
P02-P03 90,90 4,050 0,250 92,04
P03-P04 84,40 4,050 0,250 85,46
P04-P05 81,40 4,050 0,250 82,42
P05-P06 85,23 4,050 0,250 86,30
P06-P07 2,00 45,20 3,800 0,250 85,88
P07-P08 99,30 4,050 0,250 100,54
P08-P09 74,40 4,050 0,250 75,33
P09-P10 74,40 4,050 0,250 75,33
P10-P11 74,40 4,050 0,250 75,33
P11-P12 72,65 4,050 0,250 73,56
P12-P13 9,20 4,050 0,250 9,32
P13-P14 99,30 4,050 0,250 100,54
P14-P15 106,40 4,050 0,250 107,73
P15-P16 81,55 4,050 0,250 82,57

SOMMANO m3 1´218,15 125,75 153´182,36

176 / 129 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi,
AO.03.010.0 legature
02 Armatura soletta di posa maxipipe - Doppia rete Ø6 maglia 20x20

- peso 2.294 kg/mq
P01-P02 *(lung.=84,74-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 84,66 3,970 2,294 1´542,03
P02-P03 *(lung.=90,9-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 90,82 3,970 2,294 1´654,23
P03-P04 *(lung.=84,4-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 84,32 3,970 2,294 1´535,83
P04-P05 *(lung.=81,4-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 81,32 3,970 2,294 1´481,19
P05-P06 *(lung.=85,23-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 85,15 3,970 2,294 1´550,95
P06-P07 *(lung.=45,2-0,08)*(larg.=3,8-0,08) 4,00 45,12 3,720 2,294 1´540,16
P07-P08 *(lung.=99,3-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 99,22 3,970 2,294 1´807,23
P08-P09 *(lung.=74,4-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 74,32 3,970 2,294 1´353,69
P09-P10 *(lung.=74,4-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 74,32 3,970 2,294 1´353,69
P10-P11 *(lung.=74,4-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 74,32 3,970 2,294 1´353,69
P11-P12 *(lung.=72,65-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 72,57 3,970 2,294 1´321,82
P12-P13 *(lung.=9,2-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 9,12 3,970 2,294 166,11
P13-P14 *(lung.=99,3-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 99,22 3,970 2,294 1´807,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´467,85 2´428´481,19
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R I P O R T O 18´467,85 2´428´481,19

P14-P15 *(lung.=106,4-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 106,32 3,970 2,294 1´936,55
P15-P16 *(lung.=81,55-0,08)*(larg.=4,05-0,08) 2,00 81,47 3,970 2,294 1´483,92

SOMMANO kg 21´888,32 1,18 25´828,22

177 / 138 Fornitura e posa maxi pipe 3,25m x 2,75m con squadra composta
FGN.PA.03 da un operaio specializzato e due qualificati con resa pari a 6m al

giorno.
Caratteristiche materiali:
A) CALCESTRU ... er di Polietilene ad Alta Densità HDPE
B) COPRIFERRO PER PREFABBRICATI IN C.A.V.  = 3 cm
C) ACCIAIO PER C.A. = B450C
P01-P02 85,44 85,44
P02-P03 91,50 91,50
P03-P04 85,00 85,00
P04-P05 82,00 82,00
P05-P06 85,93 85,93
P07-P08 100,00 100,00
P08-P09 75,00 75,00
P09-P10 75,00 75,00
P10-P11 75,00 75,00
P11-P12 73,35 73,35
P12-P13 10,00 10,00
P13-P14 100,00 100,00
P14-P15 107,00 107,00
P15-P16 82,25 82,25

SOMMANO m 1´127,47 2´426,26 2´735´535,36

178 / 139 Fornitura e posa maxi pipe 3,00m x 1,75m con squadra composta
FGN.PA.04 da un operaio specializzato e due qualificati con resa pari a 6m al

giorno.
Caratteristiche materiali:
A) CALCESTRUZ ... iner di Polietilene ad Alta Densità HDPE
B) COPRIFERRO PER PREFABBRICATI IN C.A.V.  = 3 cm
C) ACCIAIO PER C.A. = B450C
P06-P07 2,00 46,00 92,00

SOMMANO m 92,00 2´051,78 188´763,76

179 / 203 Fornitura  di  tubi in  pvc rigido con giunto ed anello elastomerico
DM.02.005.0 di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
01.f UNI EN 1401, compreso carico, scarico e traspo ...  6 metri; nel

caso che la direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si
applicherà un sovrapprezzo del 15%: De 315 mm.
allaccio 1 1,60 1,60
allaccio 2 1,00 1,00

SOMMANO m 2,60 31,02 80,65

180 / 204 Fornitura di tubi circolari, per condotti di fognatura, in c.a., con
DM.02.001.0 rivestimento in Liner di Polietilene ad Alta Densità HDPE , con
04.b incastro in spessore o a bicchiere, aventi clas ... tura di idoneo

lubrificante. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN
1916:04 e UNI 8981-5. Diametro nominale DN 500
allaccio cameretta esistente n°300 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 89,59 89,59

181 / 205 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in pvc rigido con
DO.02.005.0 giunto ed anello elastomerico; compreso l'eventuale carico e
01.b trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, ... a sistemazione a

livelletta; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere:
diametro esterno da 200 a 355 mm
Vedi voce n° 203 [m 2.60] 2,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,60 5´378´778,77
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R I P O R T O 2,60 5´378´778,77

SOMMANO m 2,60 7,96 20,70

182 / 206 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in c.a.;
DO.02.001.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
01.a sfilamento, la sistemazione a livelletta; compreso il collaudo,

prova idraulica ed ogni altro onere: tubazione da DN 300 a 500
mm
Vedi voce n° 204 [m 1.00] 1,00

SOMMANO m 1,00 13,13 13,13

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´378´812,60
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R I P O R T O 5´378´812,60

Camerette  (SbCat 3)

183 / 112 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
AO.03.001.0 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
01.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di be ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3
P01 - A=47.68mq 47,680 0,150 7,15
P02 ... P05, P08 ... P11, P14 9,00 2,90 5,000 0,150 19,58
P06 - A=78.84mq 78,840 0,150 11,83
P07 - A=78.42mq 78,420 0,150 11,76
P12 - P13 - A=28.33mq 2,00 28,330 0,150 8,50
P15 - A=56.67mq 56,670 0,150 8,50
P16 - A=38.28mq 38,280 0,150 5,74
allacci 1 e 2 2,00 1,20 1,200 0,100 0,29

SOMMANO m3 73,35 101,01 7´409,08

184 / 113 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi
AO.03.003.0 rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
01.c qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestr ... a 31,5

mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza:
- C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3
P01 - A=43.62mq 43,620 0,500 21,81
P02 ... P05, P08 ... P11, P14 9,00 2,60 4,700 0,400 43,99
P06 - A=73.67mq 73,670 0,500 36,84
P07 - A=73.27mq 73,270 0,500 36,64
P12 - P13 - A=25.30mq 2,00 25,300 0,400 20,24
P15 - A=51.61mq 51,610 0,400 20,64
P16 - A=34.64mq 34,640 0,500 17,32
Fontanile Borromeo - V=16.24mc 16,240 16,24

SOMMANO m3 213,72 138,01 29´495,50

185 / 114 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
AO.03.005.0 realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
01.c mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezio ... eriori a 17

cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza : -
C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3
P01 6,83 0,400 3,450 9,43

6,87 0,400 3,450 9,48
5,26 0,400 3,450 7,26
5,90 0,400 3,450 8,14

a detrarre fognatura esistente 3.00x2.50 ovoidale 2,00 12,100 0,400 -9,68
a detrarre maxipipe 3.27x2.75m 3,65 0,400 3,150 -4,60

Parziale m3 20,03
P02 ... P05, P08 ... P11, P14 *(par.ug.=9*2) 18,00 2,00 0,300 3,150 34,02
(par.ug.=9*2) 18,00 4,70 0,300 3,150 79,95
a detrarre maxipipe 3.27x2.75m *(par.ug.=9*2) 18,00 3,65 0,300 3,150 -62,09

Parziale m3 51,88
P06 8,14 0,400 3,150 10,26

5,00 0,400 3,150 6,30
8,50 0,400 3,150 10,71
6,65 0,400 3,150 8,38
4,25 0,400 3,150 5,36

a detrarre maxipipe 3.27x2.75m 3,65 0,400 3,150 -4,60
a detrarre maxipipe 3.00x1.75m 2,00 3,40 0,400 2,150 -5,85

Parziale m3 30,56
P07 5,87 0,400 3,150 7,40

8,15 0,400 3,150 10,27
4,30 0,400 3,150 5,42
5,50 0,400 3,150 6,93
8,65 0,400 3,150 10,90

a detrarre maxipipe 3.27x2.75m 3,65 0,400 3,150 -4,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138,79 5´415´717,18
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R I P O R T O 138,79 5´415´717,18

a detrarre maxipipe 3.00x1.75m 2,00 3,40 0,400 2,150 -5,85

Parziale m3 30,47
P12 - P13 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,96 0,400 3,150 25,00
(par.ug.=2*2) 4,00 2,74 0,400 3,150 13,81

2,00 2,60 0,400 3,150 6,55
a detrarre maxipipe 3.27x2.75m *(par.ug.=2*2) 4,00 3,65 0,400 3,150 -18,40

Parziale m3 26,96
P15 2,00 8,70 0,300 2,450 12,79

2,00 2,60 0,300 3,150 4,91
4,05 0,300 3,150 3,83
3,65 0,300 3,150 3,45

2,00 0,60 0,300 3,150 1,13
a detrarre maxipipe 3.27x2.75m 2,00 3,65 0,300 3,150 -6,90

Parziale m3 19,21
P16 5,93 0,400 3,350 7,95

4,52 0,400 3,350 6,06
6,05 0,400 3,350 8,11
5,55 0,400 3,350 7,44

a detrarre maxipipe 3.27x2.75m 3,65 0,400 3,150 -4,60
a detrarre fognatura esistente 3.00x2.50 ovoidale 2,00 12,100 0,400 -9,68

Parziale m3 15,28
TORRINI - A=1.04mq
P01 1,040 1,930 2,01
P02 1,040 2,080 2,16
P03 1,040 2,030 2,11
P04 1,040 2,200 2,29
P05 1,040 1,460 1,52
P06 - P07 2,00 1,040 1,480 3,08
P08 1,040 1,320 1,37
P09 1,040 1,510 1,57
P10 1,040 1,260 1,31
P11 1,040 1,310 1,36
P12 - P13 2,00 1,040 0,620 1,29
P14 1,040 1,440 1,50
P15 1,040 0,880 0,92
P16 1,040 1,770 1,84

Parziale m3 24,33

Sommano positivi m3 355,57
Sommano negativi m3 -136,85

SOMMANO m3 218,72 149,58 32´716,14

186 / 115 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi,
AO.03.006.0 corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate
01.e mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro ... feriori a 17

cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: -
C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3
P01 - A=43.62mq 43,620 0,400 17,45
a detrarre torrino *(larg.=3,14*(0,4^2)) 0,502 0,400 -0,20

Parziale m3 17,25
P02 ... P05, P08 ... P11, P14 9,00 2,60 4,700 0,300 32,99
a detrarre torrini *(larg.=3,14*(0,4^2)) 9,00 0,502 0,300 -1,36

Parziale m3 31,63
P06 - A=73.67mq 73,670 0,400 29,47
a detrarre torrino *(larg.=3,14*(0,4^2)) 0,502 0,400 -0,20

Parziale m3 29,27
P07 - A=73.27mq 73,270 0,400 29,31
a detrarre torrino *(larg.=3,14*(0,4^2)) 0,502 0,400 -0,20

Parziale m3 29,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107,26 5´448´433,32
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R I P O R T O 107,26 5´448´433,32

P12 - P13 - A=25.30mq 2,00 25,300 0,400 20,24
a detrarre torrini *(larg.=3,14*(0,4^2)) 2,00 0,502 0,400 -0,40

Parziale m3 19,84
P15 - A=51.61mq 51,610 0,300 15,48
a detrarre torrino *(larg.=3,14*(0,4^2)) 0,502 0,300 -0,15

Parziale m3 15,33
P16 - A=34.64mq 34,640 0,400 13,86
a detrarre torrino *(larg.=3,14*(0,4^2)) 0,502 0,400 -0,20

Parziale m3 13,66

Sommano positivi m3 158,80
Sommano negativi m3 -2,71

SOMMANO m3 156,09 157,31 24´554,52

187 / 116 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego
AO.03.007.0 di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3:
02.a - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm

Vedi voce n° 113 [m3 213.72] 213,72
Vedi voce n° 114 [m3 218.72] 218,72
Vedi voce n° 115 [m3 156.09] 156,09

SOMMANO m3 588,53 2,35 1´383,05

188 / 117 Fornitura di additivo per calcestruzzo tipo SUPERSHIELD o
FGN.PA.05 similare

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32´725,08 32´725,08

189 / 118 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
AO.03.009.0 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
01.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno
P01 - p=26.47m 26,47 0,500 13,24
P02 ... P05, P08 ... P11, P14 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 2,60 0,400 18,72
(par.ug.=9,00*2) 18,00 4,70 0,400 33,84
P06 - p=33.88m 33,88 0,500 16,94
P07 - p=33.76m 33,75 0,500 16,88
P12 - P13 - p=19.63m 2,00 19,63 0,400 15,70
P15 - p=33.10m 33,10 0,400 13,24
P16 - p=23.66m 23,66 0,500 11,83

SOMMANO m2 140,39 24,87 3´491,50

190 / 119 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
AO.03.009.0 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
02.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ndo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per pareti in elevazione: pannelli di legno
P01 - perimetro esterno=26.47m 26,47 3,850 101,91
P01 - perimetro interno=23.26m 23,26 3,450 80,25
a detrarre fognatura esistente 3.00x2.50 ovoidale 4,00 12,100 -48,40
a detrarre maxipipe 3.25x2.75m 2,00 3,65 3,150 -23,00
P02 ... P05, P08 ... P11, P14 - perimetro esterno 9,00 14,60 3,450 453,33
P02 ... P05, P08 ... P11, P14 - perimetro interno 9,00 12,20 3,150 345,87
a detrarre maxipipe 3.25x2.75m *(par.ug.=9*4) 36,00 3,65 3,150 -413,91
P06 - perimetro esterno=33.88m 33,88 3,550 120,27
P06 - perimetro interno=30.81m 30,81 3,150 97,05
a detrarre maxipipe 3.25x2.75m 2,00 3,65 3,150 -23,00
a detrarre maxipipe 3.00x1.75m 4,00 3,40 2,150 -29,24
P07 - perimetro esterno=33.76m 33,76 3,550 119,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 780,98 5´510´587,47



Listino Cap Holding anno 2017
pag. 44

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 780,98 5´510´587,47

P07 - perimetro interno=30.69m 30,69 3,150 96,67
a detrarre maxipipe 3.25x2.75m 2,00 3,65 3,150 -23,00
a detrarre maxipipe 3.00x1.75m 4,00 3,40 2,150 -29,24
P12 - P13 - perimetro esterno=19.63m 19,63 3,550 69,69
P12 - P13 - perimetro interno=16.61m 16,61 3,150 52,32
a detrarre maxipipe 3.25x2.75m *(par.ug.=4*2) 8,00 3,65 3,150 -91,98
P15 - perimetro esterno=10.25+5.45m *(lung.=10,25+5,45) 15,70 3,450 54,17
P15 - esterno 2,00 8,70 2,750 47,85
P15 - perimetro interno=8.45+4.25m *(lung.=8,45+4,25) 12,70 3,150 40,01
P15 - interno 2,00 8,70 2,450 42,63
a detrarre maxipipe 3.25x2.75m 4,00 3,65 3,150 -45,99
P16 - perimetro esterno=23.66m 23,66 3,550 83,99
P16 - perimetro interno=20.43m 20,43 3,350 68,44
a detrarre fognatura esistente 3.00x2.50 ovoidale 4,00 12,100 -48,40
a detrarre maxipipe 3.25x2.75m 2,00 3,65 3,150 -23,00
TORRINI - perimetro esterno=4.40m ; interno=2.51m
P01 4,40 1,930 8,49

2,51 2,330 5,85
P02 4,40 2,080 9,15

2,51 2,380 5,97
P03 4,40 2,030 8,93

2,51 2,330 5,85
P04 4,40 2,200 9,68

2,51 2,500 6,28
P05 4,40 1,460 6,42

2,51 1,760 4,42
P06 - P07 2,00 4,40 1,480 13,02

2,00 2,51 1,880 9,44
P08 4,40 1,320 5,81

2,51 1,620 4,07
P09 4,40 1,510 6,64

2,51 1,810 4,54
P10 4,40 1,260 5,54

2,51 1,560 3,92
P11 4,40 1,310 5,76

2,51 1,610 4,04
P12 - P13 2,00 4,40 0,620 5,46

2,00 2,51 1,020 5,12
P14 4,40 1,440 6,34

2,51 1,740 4,37
P15 4,40 0,880 3,87

2,51 1,180 2,96
P16 4,40 1,770 7,79

2,51 2,170 5,45

Sommano positivi m2 2´049,48
Sommano negativi m2 -799,16

SOMMANO m2 1´250,32 24,47 30´595,33

191 / 120 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
AO.03.009.0 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
04.b puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... do la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per solai e solette piene: pannelli di legno
P01 - A=33.68mq 33,680 33,68
P02 ... P05, P08 ... P11, P14 9,00 2,00 4,100 73,80
P06 - A=60.73mq 60,730 60,73
P07 - A=60.38mq 60,380 60,38
P12 - P13 - A=18.05mq 2,00 18,050 36,10
P15 - A=40.04mq 40,040 40,04
P16 - A=25.82mq 25,820 25,82
a detrarre torrini *(larg.=3,14*(0,4^2)) 16,00 0,502 -8,03

Sommano positivi m2 330,55
Sommano negativi m2 -8,03

SOMMANO m2 322,52 26,38 8´508,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´549´690,88
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R I P O R T O 5´549´690,88

192 / 121 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
AO.03.010.0 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
01.a con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,
legature; qualità: - B450C
Vedi tabelle ferri
P01 16848,000 16´848,00
P02, ..., P05, P08, ..., P11, P14 9,00 3089,000 27´801,00
P06 30932,000 30´932,00
P07 29451,000 29´451,00
P12, P13 2,00 8415,000 16´830,00
P15 8495,000 8´495,00
P16 13790,000 13´790,00

SOMMANO kg 144´147,00 1,29 185´949,63

193 / 122 Fornitura e posa compresa eventuale assistenza muraria di scala
DO.02.012.0 alla marinara larghezza 350 mm dislivello massimo di 8000 mm,
09 cosciali ad L  60x5 mm, gradini diametro 20 mm con int ... mente

con correnti al tubo della scala in rispetto a D.Lgs 81/2008: in
acciaio inox AISI 304 L (peso indicativo 10 kg/m)
P01 4,550 4,55
P02 *(H/peso=2,55+2) 4,550 4,55
P03 *(H/peso=2,55+2) 4,550 4,55
P04 *(H/peso=2,55+2,1) 4,650 4,65
P05 *(H/peso=2,55+1,4) 3,950 3,95
P06 4,100 4,10
P07 4,100 4,10
P08 *(H/peso=2,55+1,3) 3,850 3,85
P09 *(H/peso=2,55+1,45) 4,000 4,00
P10 *(H/peso=2,55+1,2) 3,750 3,75
P11 *(H/peso=2,55+1,25) 3,800 3,80
P12 3,250 3,25
P13 3,250 3,25
P14 *(H/peso=2,55+1,4) 3,950 3,95
P15 3,400 3,40
P16 4,400 4,40

SOMMANO m 64,10 300,95 19´290,89

194 / 123 Pozzetto di raccordo e di ispezione in calcestruzzo armato:
DM.02.009.0 - elemento di fondo: dimensioni interne 80x80 cm, spessore 10
01.a cm, altezza esterna 50 cm

allacci 1 e 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 82,76 165,52

195 / 124 Pozzetto di raccordo e di ispezione in calcestruzzo armato:
DM.02.009.0 - anello di prolunga: dimensioni interne 80x80 cm, spessore 10
01.c cm, altezza utile 50 cm

allacci 1 e 2 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 70,03 560,24

196 / 125 Chiusino in ghisa sferoidale conforme alla classe D 400 della
DM.02.012.0 norma UNI-EN 124 con carico di rottura > 400 kN,, costituto da:
04.a • coperchio quadrato con superficie a rilievi antisdr ... to di fori per

il sollevamento;
• telaio quadrato: dimensioni 900x900 mm, altezza minima 100
mm, luce netta 800x800 mm.
Chiusini DN800 - per analogia 16,00
allacci 1 e 2 2,00

SOMMANO cad 18,00 288,61 5´194,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´760´852,14
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R I P O R T O 5´760´852,14

197 / 126 Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, compresi tutti i
DO.02.012.0 materiali necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
02 luce netta 800x800 mm, 500x700 mm

Vedi voce n° 125 [cad 18.00] 18,00

SOMMANO cad 18,00 23,95 431,10

198 / 202 Fornitura e posa valvola Clapet in polietilene DN300
FGN.PA.10 allacci 1 e 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´336,71 2´673,42

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´763´956,66
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R I P O R T O 5´763´956,66

Ripristini  (SbCat 4)

199 / 132 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
AO.02.005.0 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
01.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate

nell'ambito del cantiere
Volume scavato
Vedi voce n° 88 [m3 4 975.50] 4´975,50
Vedi voce n° 89 [m3 52 272.69] 52´272,69
Vedi voce n° 90 [m3 14 951.26] 14´951,26
a detrarre volume maxipipe 3.25x2.75
3.25x2.75 1127,47 13,400 -15´108,10
3.00x1.75 92,00 9,100 -837,20
a detrarre volume manufatti
magrone 73,060 -73,06
fondazioni 197,480 -197,48
piedritti 218,720 -218,72
solette 156,090 -156,09
a detrarre pacchetto stradale 3000,000 0,730 -2´190,00

Sommano positivi m3 72´199,45
Sommano negativi m3 -18´780,65

SOMMANO m3 53´418,80 2,51 134´081,19

200 / 133 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
DO.03.004.0 costituito da una miscela (inerti, acqua cemento) di appropriata
08 granulometria, il tutto rispondente alle prescrizio ... ne, ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Area = 3000.00mq 3000,000 0,500 1´500,00

SOMMANO m3 1´500,00 36,46 54´690,00

201 / 134 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
DO.03.006.0 sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume
02.d penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di add ... ce

o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per spessore compresso: 15 cm, in due strati
Area = 3000.00mq 3000,000 3´000,00

SOMMANO m2 3´000,00 25,48 76´440,00

202 / 135 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e
DO.03.006.0 pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume
03.a penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di add ...

sa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso.
Area = 3000.00mq 3000,000 5,000 15´000,00

SOMMANO m2 x cm 15´000,00 2,45 36´750,00

203 / 136 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie
DO.03.006.0 e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
04.b caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio ... nosa, la stesa a

perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso.
Per spessore medio compattato: 30 mm
Area = 3000.00mq 3000,000 3´000,00

SOMMANO m2 3´000,00 5,43 16´290,00

204 / 198 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
DO.03.010.0 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
01.a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´082´207,85
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R I P O R T O 6´082´207,85

mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
Rifacimento 2 strisce centrali su via Don Sturzo 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 0,58 4,64

205 / 199 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
DO.03.010.0 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
01.b applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/

mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per strisce da 15 cm
Rifacimento 2 strisce laterali su via Rugacesio 2,00 210,00 420,00

SOMMANO m 420,00 0,72 302,40

206 / 200 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da
DO.03.010.0 strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
03.a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq
Rifacimento attraversamento pedonale su via Don Sturzo 8,00 4,00 0,500 16,00
Rifacimento attraversamento pedonale su via Rugacesio 21,00 4,00 0,500 42,00

SOMMANO m2 58,00 4,79 277,82

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´082´792,71

T O T A L E   euro 6´082´792,71
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Via Cellini 170´840,96
  002 Via Morandi 427´760,46
  003 Via Tiepolo 163´054,86
  004 Via Don Sturzo 5´321´136,43

Totale SUPER CATEGORIE euro 6´082´792,71
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Risoluzione interferenza n°14 126´826,44
  002 Risoluzione interferenza n°20 427´760,46
  003 Risoluzione interferenza n°22 104´641,75
  004 Risoluzione interferenza n°45 5´321´136,43
  005 Dismissione tratto interferente con Cassanese (14) 44´014,52
  006 Dismissione tratto interferente con Cassanese (22) 58´413,11

Totale CATEGORIE euro 6´082´792,71
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Scavi e Demolizioni 1´716´909,57
  002 Opere civili 3´444´921,46
  003 Camerette 441´368,61
  004 Ripristini 479´593,07

Totale SUB CATEGORIE euro 6´082´792,71
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6´082´792,71 100,000

M:001 Via Cellini euro 170´840,96 2,809

M:001.001      Risoluzione interferenza n°14 euro 126´826,44 2,085

M:001.001.001           Scavi e Demolizioni euro 37´758,86 0,621
M:001.001.002           Opere civili euro 31´643,38 0,520
M:001.001.003           Camerette euro 16´415,14 0,270
M:001.001.004           Ripristini euro 41´009,06 0,674

M:001.005      Dismissione tratto interferente con Cassanese (14) euro 44´014,52 0,724

M:001.005.001           Scavi e Demolizioni euro 21´851,27 0,359
M:001.005.004           Ripristini euro 22´163,25 0,364

M:002 Via Morandi euro 427´760,46 7,032

M:002.002      Risoluzione interferenza n°20 euro 427´760,46 7,032

M:002.002.001           Scavi e Demolizioni euro 123´862,78 2,036
M:002.002.002           Opere civili euro 190´160,36 3,126
M:002.002.003           Camerette euro 22´332,05 0,367
M:002.002.004           Ripristini euro 91´405,27 1,503

M:003 Via Tiepolo euro 163´054,86 2,681

M:003.003      Risoluzione interferenza n°22 euro 104´641,75 1,720

M:003.003.001           Scavi e Demolizioni euro 69´585,94 1,144
M:003.003.002           Opere civili euro 11´399,01 0,187
M:003.003.003           Camerette euro 17´477,36 0,287
M:003.003.004           Ripristini euro 6´179,44 0,102

M:003.006      Dismissione tratto interferente con Cassanese (22) euro 58´413,11 0,960

M:003.006.001           Scavi e Demolizioni euro 58´413,11 0,960

M:004 Via Don Sturzo euro 5´321´136,43 87,479

M:004.004      Risoluzione interferenza n°45 euro 5´321´136,43 87,479

M:004.004.001           Scavi e Demolizioni euro 1´405´437,61 23,105
M:004.004.002           Opere civili euro 3´211´718,71 52,800
M:004.004.003           Camerette euro 385´144,06 6,332
M:004.004.004           Ripristini euro 318´836,05 5,242

TOTALE  euro 6´082´792,71 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 Via Cellini;  002 Via Morandi;  003 Via Tiepolo;  004 Via Don Sturzo

euro 6´082´792,71 100,000

T O T A L E   euro 6´082´792,71 100,000

     Data, 03/07/2017

Il Tecnico
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