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Data, 06/06/2019

S.S. 398"Via Val di Cornia"   -   Bretella di collegamento tra l'Autostrada 
Tirrenica A12 e il Porto di Piombino   -   Lotto 1 - Svincolo di 
Geodetica-Gagno

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni  (SpCat 1)

CS00 - Corpo stradale - Asse principale  (Cat 2)
CS0001 - Movimenti di terra  (SbCat 1)

1 / 39 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Scotico
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 *(par.ug.=37997,52*0,2) 7599,504 5,000 37´997,52
Km 1+943.750 a km 3+005.94 *(par.ug.=22912,99*0,2) 4582,598 5,000 22´912,99
Km 3+090.00 a fine intervento *(par.ug.=1346,94*0,2) 269,388 5,000 1´346,94

Pavimentazione esistente km 0+0.00 a Km 0+650.00 *
(par.ug.=11100,00*0,2) 2220,000 5,000 -11´100,00

Parziale... mc x km 51´157,45
Sterro
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 2225,510 5,000 11´127,55
Km 1+478.97 a km 1+935.00  (tratta VI01 - spianamento e
sistemazione sponda canale) 2149,460 5,000 10´747,30
Km 1+935 a km 3+005.94 4757,880 5,000 23´789,40
Km 3+105.00 a fine intervento 379,280 5,000 1´896,40

Parziale... mc x km 47´560,65
Bonifica
Da calcolo volumi 5,000 5,00
Km 0+0.00 a km 1+125.00 21379,810 5,000 106´899,05
Km 1+935 a km 3+005.94 21380,910 5,000 106´904,55
Km 3+105.00 a fine intervento 674,63

Parziale... mc x km 214´483,23
Scavo per piste di manutenzione *(par.ug.=4993,30*0,2) 998,660 5,000 4´993,30

Parziale... mc x km 4´993,30
Spianamento
Da calcolo volumi
Km 1+943.750 a km 3+005.94 17277,600 5,000 86´388,00

Parziale... mc x km 86´388,00

Sommano positivi... mc x km 415´682,63
Sommano negativi... mc x km -11´100,00

SOMMANO... mc x km 404´582,63 0,19 76´870,70

2 / 40 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´870,70
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´870,70

ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Scotico
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 *(par.ug.=37997,52*0,2) 7599,504 7´599,50
Km 1+943.750 a km 3+005.94 *(par.ug.=22912,99*0,2) 4582,598 4´582,60
Km 3+090.00 a fine intervento *(par.ug.=1346,94*0,2) 269,388 269,39

Pavimentazione esistente km 0+0.00 a Km 0+650.00 *
(par.ug.=11100,00*0,2) 2220,000 -2´220,00

Parziale... m³ 10´231,49
Sterro
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 2´225,51
Km 1+478.97 a km 1+935.00  (tratta VI01 - spianamento e
sistemazione sponda canale) 2´149,46
Km 1+935 a km 3+005.94 4´757,88
Km 3+105.00 a fine intervento 379,28

Parziale... m³ 9´512,13
Bonifica
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 21´379,81
Km 1+935 a km 3+005.94 21´380,91
Km 3+105.00 a fine intervento 674,63

Parziale... m³ 43´435,35
Scavo per piste di manutenzione *(par.ug.=4993,30*0,2) 998,660 998,66

Parziale... m³ 998,66
Spianamento
Da calcolo volumi
Km 1+943.750 a km 3+005.94 17´277,60

Parziale... m³ 17´277,60

Sommano positivi... m³ 83´675,23
Sommano negativi... m³ -2´220,00

SOMMANO... m³ 81´455,23 2,60 211´783,60

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 288´654,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288´654,30

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso
rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

  (Cat 3)
SV0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 18)

3 / 41 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Pavimentazione esistente Svincolo *(par.ug.=22369,88*
0,2) 4473,976 5,000 22´369,88

Parziale... mc x km 22´369,88
Calcolo volumi
Rotatoria 1
Sterro 74,940 5,000 374,70
Bonifica 266,950 5,000 1´334,75
Scotico 160,910 5,000 804,55

Parziale... mc x km 2´514,00
Rotatoria 2
Sterro 92,570 5,000 462,85
Bonifica 340,880 5,000 1´704,40
Scotico 204,550 5,000 1´022,75

Parziale... mc x km 3´190,00
Pavimentazione strada locale *(par.ug.=1185,00*0,2) 237,000 5,000 1´185,00

Parziale... mc x km 1´185,00
Svincolo esistente - strato di fondazione *
(par.ug.=22369,88*0,3) 6710,964 5,000 33´554,82

Parziale... mc x km 33´554,82
Strada locale esistente - strato di fondazione *
(par.ug.=1185,00*0,3) 355,500 5,000 1´777,50

Parziale... mc x km 1´777,50
Materiale riutilizzabile per rilevati 1169,330 10,000 -11´693,30

Parziale... mc x km -11´693,30

Parziale... mc x km 0,00

Sommano positivi... mc x km 64´591,20
Sommano negativi... mc x km -11´693,30

SOMMANO... mc x km 52´897,90 0,19 10´050,60

4 / 44 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 298´704,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298´704,90

certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Calcolo volumi
Rotatoria 1
Sterro 74,94
Bonifica 266,95
Scotico 160,91

Parziale... m³ 502,80
Rotatoria 2
Sterro 92,57
Bonifica 340,88
Scotico 204,55

Parziale... m³ 638,00
Da demolizioni - recupero del 60% del materiale demolito
Svincolo esistente - strato di fondazione *
(par.ug.=22369,88*0,3) 6710,964 6´710,96
Strada locale esistente - strato di fondazione *
(par.ug.=1185,00*0,3) 355,500 355,50

Parziale... m³ 7´066,46

SOMMANO... m³ 8´207,26 2,60 21´338,88

5 / 45 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.03.01 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE
BITUMINOSE,  CATRAME DI  CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER
17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...   CATRAME DI  CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03
01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Conglomerato bituminoso esistente *(par.ug.=22369,88*
0,2) 4473,976 1,700 7´605,76

Parziale... t 7´605,76
Pavimentazione strada locale *(par.ug.=1185,00*0,2) 237,000 1,700 402,90

Parziale... t 402,90

SOMMANO... t 8´008,66 37,29 298´642,93

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 618´686,71
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 618´686,71

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1  (Cat 4)

6 / 102 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Bonifica
Da calcolo volumi 1919,970 5,000 9´599,85

Parziale... mc x km 9´599,85
Scotico
Da calcolo volumi *(par.ug.=3841,06*0,2) 768,212 5,000 3´841,06

Parziale... mc x km 3´841,06

SOMMANO... mc x km 13´440,91 0,19 2´553,77

7 / 103 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Bonifica
Da calcolo volumi 1´919,97

Scotico
Da calcolo volumi *(par.ug.=3841,06*0,2) 768,212 768,21

SOMMANO... m³ 2´688,18 2,60 6´989,27

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 628´229,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 628´229,75

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
  (Cat 5)

8 / 104 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Bonifica
Da calcolo volumi 2269,280 5,000 11´346,40

Scotico
Da calcolo volumi *(par.ug.=4536,61*0,2) 907,322 5,000 4´536,61

SOMMANO... mc x km 15´883,01 0,19 3´017,77

9 / 105 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Bonifica
Da calcolo volumi 2´269,28

Scotico
Da calcolo volumi *(par.ug.=4536,61*0,2) 907,322 907,32

SOMMANO... m³ 3´176,60 2,60 8´259,16

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 639´506,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 639´506,68

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
  (Cat 6)

10 / 106 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Bonifica
Da calcolo volumi 2506,170 5,000 12´530,85
Scotico
Da calcolo volumi *(par.ug.=2697,54*0,2) 539,508 5,000 2´697,54

Parziale... mc x km 15´228,39

SOMMANO... mc x km 15´228,39 0,19 2´893,39

11 / 107 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Bonifica
Da calcolo volumi 2´506,17
Scotico
Da calcolo volumi *(par.ug.=2697,54*0,2) 539,508 539,51

SOMMANO... m³ 3´045,68 2,60 7´918,77

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 650´318,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 650´318,84

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
  (Cat 7)

12 / 108 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Bonifica
Da calcolo volumi 7246,050 5,000 36´230,25
Scotico
Da volumi *(par.ug.=6947,26*0,2) 1389,452 5,000 6´947,26

SOMMANO... mc x km 43´177,51 0,19 8´203,73

13 / 109 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Bonifica
Da calcolo volumi 7´246,05
Scotico
Da volumi *(par.ug.=6947,26*0,2) 1389,452 1´389,45

SOMMANO... m³ 8´635,50 2,60 22´452,30

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 680´974,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 680´974,87

SV00 - Deviazione provvisoria SP40  (Cat 8)

14 / 300 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.03.01 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE
BITUMINOSE,  CATRAME DI  CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER
17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...   CATRAME DI  CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03
01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Ripristino stato dei luoghi deviazione strada provvisoria
SP40 - strato di fondazione
Conglomerati *(par.ug.=3056,06*0,2) 611,212 1,700 1´039,06

Parziale... t 1´039,06

SOMMANO... t 1´039,06 37,29 38´746,55

15 / 301 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Ripristino stato dei luoghi deviazione strada provvisoria
SP40 - strato di fondazione
strato di fondazione *(par.ug.=3056,06*0,2) 611,212 5,000 3´056,06
Conglomerati *(par.ug.=3056,06*0,2) 611,212 5,000 3´056,06

Parziale... mc x km 6´112,12

SOMMANO... mc x km 6´112,12 0,19 1´161,30

16 / 302 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Ripristino stato dei luoghi deviazione strada provvisoria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 720´882,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 720´882,72

SP40 - strato di fondazione
strato di fondazione 3056,060 0,200 611,21

Parziale... m³ 611,21

SOMMANO... m³ 611,21 2,60 1´589,15

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 722´471,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 722´471,87

CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
  (Cat 11)

CV0001 - Movimenti terra
  (SbCat 103)

17 / 597 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
CONFERIMENTO A DISCARICA
Materiale di scavo fondazioni
Vedi voce n° 7 [m³ 4 600.00] 4´600,00
A detrarre per rinterro fondazioni
Vedi voce n° 16 [m³ 2 915.45] -2´915,45

Parziale... m³ 1´684,55
A detrarre quantità riuilizzata per rinterro parziale
fondazioni VI01 1684,560 -1´684,56
----
Materiale volume pali
Vedi voce n° 5 [m 1 821.00] 1821,000 1,13 2´057,73

Parziale... m³ 373,17

Sommano positivi... m³ 6´657,73
Sommano negativi... m³ -4´600,01

SOMMANO... m³ 2´057,72 2,60 5´350,07

18 / 598 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
Vedi voce n° 17 [MC 2 057.72] *(H/peso=10-5) 2057,720 5,000 10´288,600

SOMMANO... mcxkm 10´288,600 0,19 1´954,83

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 729´776,77
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 729´776,77

VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+
464.67 - km 1+936.43  (Cat 13)

VI0001 - Movimenti terra  (SbCat 85)

19 / 653 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
CONFERIMENTO A DISCARICA
Materiale di scavo fondazioni
Vedi voce n° 639 [m³ 6 400.00] 6´400,00
Vedi voce n° 648 [m³ 233.34] 233,34
Vedi voce n° 649 [m³ 460.00] 460,00
Vedi voce n° 650 [m³ 306.66] 306,66
-----
Materiale volume pali
Vedi voce n° 637 [m 4 500.00] *(par.ug.=0,6*0,6*3,14) 1,130 5´085,00

SOMMANO... m³ 12´485,00 2,60 32´461,00

20 / 654 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
Vedi voce n° 653 [m³ 12 485.00] *(H/peso=10-5) 5,000 62´425,000

SOMMANO... mcxkm 62´425,000 0,19 11´860,75

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 774´098,52
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 774´098,52

VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75  (Cat 14)

21 / 716 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
CONFERIMENTO A DISCARICA
Materiale di scavo fondazioni
Vedi voce n° 651 [m³ 6 400.00] 6´400,00
Vedi voce n° 712 [m³ 233.34] 233,34
Vedi voce n° 714 [m³ 306.66] 306,66
Vedi voce n° 713 [m³ 460.00] 460,00
-----
Materiale volume pali
Vedi voce n° 702 [m 4 260.00] *(lung.=3,14*0,6^2) 1,13 4´813,80

SOMMANO... m³ 12´213,80 2,60 31´755,88

22 / 717 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
Vedi voce n° 716 [m³ 12 213.80] *(H/peso=10-5) 5,000 61´069,000

SOMMANO... mcxkm 61´069,000 0,19 11´603,11

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 817´457,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 817´457,51

VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+
012.24 - km 3+083.54  (Cat 15)

23 / 773 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
CONFERIMENTO A DISCARICA
Materiale di scavo fondazioni
Vedi voce n° 767 [m³ 3 750.00] 3´750,00
------
Materiale volume pali
Vedi voce n° 765 [m 1 056.00] *(lung.=3,14*0,6^2) 1,13 1´193,28

SOMMANO... m³ 4´943,28 2,60 12´852,53

24 / 774 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
Vedi voce n° 16 [MC 4 943.28] *(H/peso=10-5) 4943,280 5,000 24´716,400

SOMMANO... mcxkm 24´716,400 0,19 4´696,12

25 / 781 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 835´006,16
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 835´006,16

Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
CONFERIMENTO A DISCARICA
Demolizioni fondazioni provvisorie
Vedi voce n° 23 [MC 392.78] 392,78

SOMMANO... m³ 392,78 2,60 1´021,23

26 / 782 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
Vedi voce n° 24 [MC 392.78] *(H/peso=10-5) 392,780 5,000 1´963,900

SOMMANO... mcxkm 1´963,900 0,19 373,14

27 / 808 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO
Distanza  dal cantiere 20 km
Vedi voce n° 49 [m³ 1 775.68] 1775,680 17,000 30´186,56

SOMMANO... mc x km 30´186,56 0,19 5´735,45

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 842´135,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 842´135,98

VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54  (Cat 16)

28 / 841 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
CONFERIMENTO A DISCARICA
Materiale di scavo fondazioni
Vedi voce n° 835 [m³ 3 750.00] 3´750,00
----
Materiale volume pali
Vedi voce n° 833 [m 1 056.00] 1,13 1´193,28

SOMMANO... m³ 4´943,28 2,60 12´852,53

29 / 842 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
Vedi voce n° 16 [MC 4 943.28] *(H/peso=10-5) 4943,280 5,000 24´716,400

SOMMANO... mcxkm 24´716,400 0,19 4´696,12

30 / 848 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 859´684,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 859´684,63

Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
CONFERIMENTO A DISCARICA
Demolizioni fondazioni provvisorie
Vedi voce n° 22 [MC 392.78] 392,78

SOMMANO... m³ 392,78 2,60 1´021,23

31 / 849 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
Vedi voce n° 23 [MC 392.78] *(H/peso=10-5) 392,780 5,000 1´963,900

SOMMANO... mcxkm 1´963,900 0,19 373,14

32 / 872 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO
Distanza  dal cantiere 20 km
Vedi voce n° 45 [m³ 1 389.70] 1389,700 17,000 23´624,90

SOMMANO... mc x km 23´624,90 0,19 4´488,73

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 865´567,73



pag. 19

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 865´567,73

OS01 - Struttura scatolare in c.a.  (Cat 33)
OS0001 - Movimenti terra  (SbCat 139)

33 / 252 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Scatolare - sterro
Da calcolo volumi 18043,540 5,000 90´217,70

Parziale... mc x km 90´217,70

SOMMANO... mc x km 90´217,70 0,19 17´141,36

34 / 253 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Scatolare - sterro
Da calcolo volumi 18´043,54

Parziale... m³ 18´043,54

SOMMANO... m³ 18´043,54 2,60 46´913,20

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 929´622,29
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 929´622,29

DE00 - Demolizioni  (Cat 74)
SI0011 - Lavorazioni a corpo  (SbCat 167)

35 / 42 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.04.05 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI
(INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 -
FERRO  E ACCIAIO
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ... o proveniente da siti contaminati. COD
CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO  E ACCIAIO
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni
ponte tubo - Da rilievo visivo si stimano 150 kg/m 11,25

SOMMANO... t 11,25 49,72 559,35

36 / 43 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni
Da demolizioni - recupero del 60% del materiale demolito
Demolizione tombino 720,00

Parziale... m³ 720,00
Demolizione fabbricato Afer.PI *(par.ug.=98+65) 163,000 163,00
Fondazioni ponte - tubo 2,50 2,500 6,000 37,50

Parziale... m³ 200,50

SOMMANO... m³ 920,50 2,60 2´393,30

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 932´574,94
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 932´574,94

SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia

  (Cat 86)
SI0001 - Movimenti terra

  (SbCat 157)

37 / 353 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia

1432,890 5,000 7´164,45

SOMMANO... mc x km 7´164,45 0,19 1´361,25

38 / 354 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia

1´432,89

SOMMANO... m³ 1´432,89 2,60 3´725,51

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 937´661,70
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 937´661,70

CA08 - Ripristino aree di cantiere  (Cat 98)
CA0001 - Movimenti terra  (SbCat 169)

39 / 299 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 98 - CA08 - Ripristino aree di cantiere
Scotico 14350,000 5,000 0,300 21´525,00

SOMMANO... mc x km 21´525,00 0,19 4´089,75

40 / 303 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 98 - CA08 - Ripristino aree di cantiere
Scotico 14350,000 0,300 4´305,00

SOMMANO... m³ 4´305,00 2,60 11´193,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 952´944,45



pag. 23

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 952´944,45

02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo stradale,
difese spondali e di opere d'arte  (SpCat 2)

ID19 - Fossi di guardia  (Cat 56)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

41 / 900 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 56 - ID19 - Fossi di guardia
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale realizzazione fossi *(H/peso=10-5) 4350,800 5,000 21´754,00

SOMMANO... mc x km 21´754,00 0,19 4´133,26

42 / 901 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 56 - ID19 - Fossi di guardia
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale realizzazione fossi 4´350,80

SOMMANO... m³ 4´350,80 2,60 11´312,08

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 968´389,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 968´389,79

ID20 - Canale Vecchia Cornia  (Cat 57)

43 / 896 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale realizzazione canale *(H/peso=10-5) 32835,830 5,000 164´179,15

Parziale... mc x km 164´179,15
A detrarre quantità volumi per pacchetto pavimentazione
SP40, rotatorie e viabilità minore 1131,090 5,000 -5´655,45
Rampa 1 *(par.ug.=5747,30*0,3-539,51) 1184,680 5,000 -5´923,40
Rampa 2 1008,740 5,000 -5´043,70
Rampa 3 552,180 5,000 -2´760,90
Rampa 4 1724,190 5,000 -8´620,95
Quota parte piste manutenzione 217,800 5,000 -1´089,00
Quota parrte CS00 - Asse principale 671,520 5,000 -3´357,60

Parziale... mc x km -32´451,00

Sommano positivi... mc x km 164´179,15
Sommano negativi... mc x km -32´451,00

SOMMANO... mc x km 131´728,15 0,19 25´028,35

44 / 897 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale realizzazione canale 32´835,83

Parziale... m³ 32´835,83
A detrarre quantità volumi per pacchetto pavimentazione
SP40, rotatorie e viabilità minore -1´131,09
Rampa 1 *(par.ug.=5747,30*0,3-539,51) 1184,680 -1´184,68
Rampa 2 -1´008,74
Rampa 3 -552,18
Rampa 4 -1´724,19
Quota parte piste manutenzione -217,80
Quota parrte CS00 - Asse principale -671,52

Parziale... m³ -6´490,20

Sommano positivi... m³ 32´835,83
Sommano negativi... m³ -6´490,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´345,63 993´418,14
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´345,63 993´418,14

SOMMANO... m³ 26´345,63 2,60 68´498,64

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´061´916,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´061´916,78

ID21 - Canale Base Geodetica  (Cat 58)

45 / 898 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale realizzazione canale *(H/peso=10-5) 4511,310 5,000 22´556,55

SOMMANO... mc x km 22´556,55 0,19 4´285,74

46 / 899 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale realizzazione canale 4´511,31

SOMMANO... m³ 4´511,31 2,60 11´729,41

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´077´931,93
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´077´931,93

03 - Opere d'arte maggiori  (SpCat 3)
CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

  (Cat 11)
CV0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali

  (SbCat 105)

47 / 584 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
PA.03 DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,

Calcestruzzo C32/40
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,
Calcestruzzo C32/40
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

pali spalla S1 12,000 22,00 264,00
pila 1 9,000 24,00 216,00
Pila 2 9,000 33,00 297,00
Pila 3 9,000 34,00 306,00
Pila 4 9,000 34,00 306,00
Spalla S2 12,000 36,00 432,00

SOMMANO... m 1´821,00 250,10 455´432,10

48 / 585 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
armatura pali
pali spalla S1 12,000 4219,950 50´639,400
pila 1 9,000 2524,760 22´722,840
Pila 2 9,000 3235,380 29´118,420
Pila 3 9,000 3304,300 29´738,700
pila 4 9,000 3304,300 29´738,700
spalla S2 12,000 5359,150 64´309,800

SOMMANO... 226
KG 267,860 1,03 233´055,90

CV0004 - Fondazioni spalle e pile
  (SbCat 106)

49 / 587 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
MAGRONE PLINTI
SPALLA S1 *(lung.=13,2+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 13,40 9,800 0,200 26,264
Pile P1- P4 *(lung.=9,6+2*,1)*(larg.=9,6+2*,1) 4,000 9,80 9,800 0,200 76,832
SPALLA S4 *(lung.=13,2+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 13,40 9,800 0,200 26,264

SOMMANO... MC 129,360 73,70 9´533,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´775´953,76
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R I P O R T O 1´775´953,76

50 / 588 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
Fondazioni SPALLA S1 13,20 9,600 2,500 316,80
Pile P1- P4 4,000 9,60 9,600 2,500 921,60
SPALLA S2 13,20 9,600 2,500 316,80

SOMMANO... mc 1´555,20 122,09 189´874,37

51 / 589 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
Fondazioni
SPALLA S1 *(lung.=13,2+9,6) 2,000 22,80 2,500 114,000
Pile P1- P4 *(par.ug.=4*2)*(lung.=9,6+9,6) 8,000 19,20 2,500 384,000
SPALLA S2 *(lung.=13,2+9,6) 2,000 22,80 2,500 114,000

SOMMANO... MQ 612,000 21,24 12´998,88

52 / 590 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
armatura fondazioni
SPALLA S1 18815,130 18´815,130
Pile P1- P4 4,000 20762,900 83´051,600
SPALLA S2 18748,630 18´748,630

SOMMANO... 120
KG 615,360 1,03 124´233,82

53 / 591 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´103´060,83
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R I P O R T O 2´103´060,83

Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
MAGRONE
Dalla di transizione
SPALLA S1-S2 *(lung.=9,15+,2)*(larg.=5+,2) 2,000 9,35 5,200 0,200 19,448

SOMMANO... MC 19,448 73,70 1´433,32

54 / 592 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
Dalla di transizione
SPALLA S1-S2 2,000 9,15 5,000 0,300 27,45

SOMMANO... mc 27,45 122,09 3´351,37

55 / 593 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
dalla di transizione *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,15+5) 4,000 14,15 0,300 16,980

SOMMANO... MQ 16,980 21,24 360,66

56 / 594 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
dalla di transizione 2,000 1956,310 3´912,620

SOMMANO... KG 3´912,620 1,03 4´030,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´112´236,18
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R I P O R T O 2´112´236,18

VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+
464.67 - km 1+936.43  (Cat 13)

VI0000 - Opere provvisionali  (SbCat 84)

57 / 691 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
palncole
pile a cavallo della ferrovia *(par.ug.=+2*4) 8,000 11,40 15,500 1´413,60

SOMMANO... m² 1´413,60 26,43 37´361,45

58 / 692 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
PALANOCOLE: NOLEGGIO
Si prevede l'impiego contemporaneo di palancole per 4
fondazioni, esteso per tutta la durata di 100gg+15gg=9 sett.
DX+9 sett.SX
-palancole sostegno scavo 4 fondazioni *(par.ug.=4*2) 8,000 11,40 9,000 15,500 12´722,40

SOMMANO... m²/sett. 12´722,40 0,78 9´923,47

59 / 693 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.002.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi

struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire
armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
PUNTONI PER PALANCOLE P15
long HEB300 5,40 117,000 631,800
TRASV HEB300 5,70 117,000 666,900
DIAG HEB240 5,00 83,200 416,000
FAZZOLETTI NODO *(lung.=+,144*,262) 8,000 0,04 15,000 7,850 37,680
PIASTRE DIAG *(lung.=,55*,27) 2,000 0,15 25,000 7,850 58,880

Parziale... kg 1´811,260

- palancole pila P16 1,000 1811,260 1´811,260

Parziale... kg 1´811,260

SOMMANO... kg 3´622,520 1,20 4´347,02

60 / 694 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´163´868,12
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R I P O R T O 2´163´868,12

smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
Vedi voce n° 58 [m² 1 413.60] 1´413,60

SOMMANO... m² 1´413,60 10,66 15´068,98

VI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali
(SbCat 87)

61 / 637 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
PA.03 DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,

Calcestruzzo C32/40
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,
Calcestruzzo C32/40
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
PALI DI FONDAZIONE
spalla S3 9,000 38,00 342,00
pile P11-P19 *(par.ug.=9*9) 81,000 38,00 3´078,00
pila 20 9,000 40,00 360,00
spalla S4 12,000 40,00 480,00
pali muro intervia 6,000 40,00 240,00

SOMMANO... m 4´500,00 250,10 1´125´450,00

62 / 638 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
ARMATURA PALI
spalla S3 9,000 3594,000 32´346,000
pile P11-P19 *(par.ug.=9*9) 291

81,000 3594,000 114,000
pila P20 9,000 3774,700 33´972,300
spalla S4 12,000 5669,500 68´034,000
pali muro intervia 6,000 5669,500 34´017,000

SOMMANO... 459
KG 483,300 1,03 473´267,80

VI0004 - Fondazioni spalle e pile  (SbCat 88)

63 / 640 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´777´654,90
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R I P O R T O 3´777´654,90

SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
MAGRONE PLINTI
Spalla S3 *(lung.=9,6+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 9,80 9,800 0,200 19,208
Pile P11- P20 *(lung.=9,6+2*,1)*(larg.=9,6+2*,1) 10,000 9,80 9,800 0,200 192,080
Spalla S4 *(lung.=13,2+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 13,40 9,800 0,200 26,264
Muro intervia *(lung.=9,6+2*,1)*(larg.=6+2*,1) 9,80 6,200 0,200 12,152

SOMMANO... MC 249,704 73,70 18´403,18

64 / 641 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Fondazioni SPALLA S3 9,60 9,600 2,500 230,40
Pile P11- P20 10,000 9,60 9,600 2,500 2´304,00
SPALLA S4 13,20 9,600 2,500 316,80
Muro intervia 9,60 6,000 1,500 86,40

SOMMANO... mc 2´937,60 122,09 358´651,58

65 / 642 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Fondazioni
SPALLA S3 *(lung.=9,6+9,6) 2,000 19,20 2,500 96,000
Pile P11- P20 *(par.ug.=10,00*2)*(lung.=9,6+9,6) 20,000 19,20 2,500 960,000
SPALLA S4 *(lung.=13,2+9,6) 2,000 22,80 2,500 114,000
Muro intervia *(lung.=9,60+6) 2,000 15,60 1,500 46,800

SOMMANO... MQ 1´216,800 21,24 25´844,83

66 / 643 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
armatura fondazioni
SPALLA S3 22855,780 22´855,780
Pile P11- P19, tranne P17 186

9,000 20763,200 868,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209´724,580 4´180´554,49
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R I P O R T O 209´724,580 4´180´554,49

pila P17 23859,110 23´859,110
SPALLA S4 21251,400 21´251,400
Muro intervia 9356,330 9´356,330

SOMMANO... 264
KG 191,420 1,03 272´117,16

67 / 644 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
MAGRONE
Dalla di transizione
Spalla S4 *(lung.=9,4+,2)*(larg.=5+,2) 9,60 5,200 0,200 9,984

SOMMANO... MC 9,984 73,70 735,82

68 / 645 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Dalla di transizione
SPALLA S4 9,40 5,000 0,300 14,10

SOMMANO... mc 14,10 122,09 1´721,47

69 / 646 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
dalla di transizione *(lung.=9,4+5) 2,000 14,40 0,300 8,640

SOMMANO... MQ 8,640 21,24 183,51

70 / 647 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´455´312,45
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R I P O R T O 4´455´312,45

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
dalla di transizione 2024,620 2´024,620

SOMMANO... KG 2´024,620 1,03 2´085,36

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´457´397,81
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´457´397,81

VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75  (Cat 14)

VI0000 - Opere provvisionali  (SbCat 84)

71 / 754 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
palncole
pile a cavallo della ferrovia *(par.ug.=+2*4) 8,000 11,40 15,500 1´413,60

SOMMANO... m² 1´413,60 26,43 37´361,45

72 / 755 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
PALANOCOLE: NOLEGGIO
Si prevede l'impiego contemporaneo di palancole per 4
fondazioni, esteso per tutta la durata di 100gg+15gg=9 sett.
DX+9 sett.SX
-palancole sostegno scavo 4 fondazioni *(par.ug.=4*2) 8,000 11,40 9,000 15,500 12´722,40

SOMMANO... m²/sett. 12´722,40 0,78 9´923,47

73 / 756 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.002.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi

struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire
armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
PUNTONI PER PALANCOLE P5
long HEB300 5,40 117,000 631,800
TRASV HEB300 5,70 117,000 666,900
DIAG HEB240 5,00 83,200 416,000
FAZZOLETTI NODO *(lung.=+,144*,262) 8,000 0,04 15,000 7,850 37,680
PIASTRE DIAG *(lung.=,55*,27) 2,000 0,15 25,000 7,850 58,880

Parziale... kg 1´811,260
- palancole pila P6 1,000 1811,260 1´811,260

Parziale... kg 1´811,260

SOMMANO... kg 3´622,520 1,20 4´347,02

74 / 757 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´509´029,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´509´029,75

Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
Vedi voce n° 58 [m² 1 413.60] 1´413,60

SOMMANO... m² 1´413,60 10,66 15´068,98

VI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali
(SbCat 87)

75 / 702 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
PA.03 DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,

Calcestruzzo C32/40
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,
Calcestruzzo C32/40
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
PALI DI FONDAZIONE
spalla S1 9,000 38,00 342,00
pile P1-P9 *(par.ug.=9*9) 81,000 38,00 3´078,00
pila 10 9,000 40,00 360,00
spalla S2 12,000 40,00 480,00

SOMMANO... m 4´260,00 250,10 1´065´426,00

76 / 703 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
ARMATURA PALI
spalla S1 9,000 3594,000 32´346,000
pile P1-P9 *(par.ug.=9*9) 291

81,000 3594,000 114,000
pila 10 9,000 3744,700 33´702,300
spalla S2 12,000 5669,500 68´034,000

SOMMANO... 425
KG 196,300 1,03 437´952,19

VI0004 - Fondazioni spalle e pile  (SbCat 88)

77 / 704 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
MAGRONE PLINTI
Spalla S1 *(lung.=9,6+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 9,80 9,800 0,200 19,208

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,208 6´027´476,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,208 6´027´476,92

Pile P1- P10 *(lung.=9,6+2*,1)*(larg.=9,6+2*,1) 10,000 9,80 9,800 0,200 192,080
Spalla S2 *(lung.=13,2+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 13,40 9,800 0,200 26,264

SOMMANO... MC 237,552 73,70 17´507,58

78 / 705 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Fondazioni SPALLA S1 9,60 9,600 2,500 230,40
Pile P1- P10 10,000 9,60 9,600 2,500 2´304,00
SPALLA S2 13,20 9,600 2,500 316,80

SOMMANO... mc 2´851,20 122,09 348´103,01

79 / 706 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Fondazioni
SPALLA S1 *(lung.=9,6+9,6) 2,000 19,20 2,500 96,000
Pile P1- P10 *(par.ug.=10,00*2)*(lung.=9,6+9,6) 20,000 19,20 2,500 960,000
SPALLA S2 *(lung.=13,2+9,6) 2,000 22,80 2,500 114,000

SOMMANO... MQ 1´170,000 21,24 24´850,80

80 / 707 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
armatura fondazioni
SPALLA S1 22855,780 22´855,780
Pile P1- P10, tranne P7 186

9,000 20763,200 868,800
pila P7 23859,110 23´859,110
SPALLA S2 21251,400 21´251,400

SOMMANO... 254
KG 835,090 1,03 262´480,14

81 / 708 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´680´418,45
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´680´418,45

B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
MAGRONE
Dalla di transizione
Spalla S2 *(lung.=9,4+,2)*(larg.=5+,2) 9,60 5,200 0,200 9,984

SOMMANO... MC 9,984 73,70 735,82

82 / 709 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Dalla di transizione
SPALLA S2 9,40 5,000 0,300 14,10

SOMMANO... mc 14,10 122,09 1´721,47

83 / 710 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
dalla di transizione *(lung.=9,4+5) 2,000 14,40 0,300 8,640

SOMMANO... MQ 8,640 21,24 183,51

84 / 711 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
dalla di transizione
dalla di transizione 2024,620 2´024,620

SOMMANO... KG 2´024,620 1,03 2´085,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´685´144,61
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 6´685´144,61

VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+
012.24 - km 3+083.54  (Cat 15)

VI0000 - Opere provvisionali  (SbCat 84)

85 / 803 INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA
B.001.023 PALANCOLA  SENZA ESTRAZIONE

INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA
PALANCOLA  SENZA ESTRAZIONE
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Tratto sotto impalcato - Palancole PU28 - Si rimanda
all'elaboratoT00-VI02-GET-DI01 per i dettagli di estrazione
del tratto indicato *(lung.=13,20+11,4) 24,60 16,000 393,60

SOMMANO... m² 393,60 97,67 38´442,91

86 / 804 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
PALANOCOLE:
TRATTO G-F *(H/peso=(6,8+5)/2) 3,60 5,900 21,24
TRATTO F-E *(H/peso=(13+10,50)/2) 26,40 11,750 310,20

TRATTO M-L *(H/peso=(7+4)/2) 10,80 5,500 59,40
TRATTO L-K/2 *(H/peso=(14+9)/2) 15,00 11,500 172,50

SOMMANO... m² 563,34 26,43 14´889,08

87 / 805 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
PALANOCOLE: NOLEGGIO
2° fase: 260gg - 38 settimane
TRATTO G-F 38,000 3,60 7,500 1´026,00
TRATTO F-E 38,000 26,40 16,000 16´051,20

TRATTO M-L 38,000 10,80 7,500 3´078,00
TRATTO L-K/2 38,000 15,00 16,000 9´120,00

SOMMANO... m²/sett. 29´275,20 0,78 22´834,66

88 / 809 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´761´311,26
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´761´311,26

PALANOCOLE: ESTRAZIONE
Vedi voce n° 804 [m² 563.34] 563,34
Quantità non infissa nel terreno 24,60 6,000 -147,60
Vedi voce n° 803 [m² 393.60] 393,60

Sommano positivi... m² 956,94
Sommano negativi... m² -147,60

SOMMANO... m² 809,34 10,66 8´627,56

89 / 810 TAGLIO LAMIERE - TAGLIO LAMIERE  E
B.011.001.a PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE

TAGLIO LAMIERE Il procedimento dovrà garantire una
superficie regolare e priva di incisioni ed in accordo alle
tolleranze prescritte dalla norma EN ISO 9013. Eventuali
sbavature e/ ... to a perfetta regola d’arte e secondo le
disposizioni della D.L. - TAGLIO LAMIERE  E PROFILI
PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Tratto sotto impalcato - Palancole PU28 - Si rimanda
all'elaboratoT00-VI02-GET-DI01 per i dettagli di estrazione
del tratto indicato - 1 taglio ogni 2 metri di estrazione *
(lung.=13,20+11,4) 8,000 24,60 196,80

SOMMANO... ml 196,80 24,40 4´801,92

90 / 811 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.002.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi

struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire
armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
TORRE ALTA
Colonne d406.4 sp 20 6,000 2,16 190,580 2´469,920
trasversi HEM600 3,000 2,70 285,000 2´308,500
LONG HEM 600 2,000 5,50 285,000 3´135,000
DIAGONALI TRASV   L130X12 6,000 1,80 23,600 254,880
CORRENTI  TRASV L80X8 6,000 1,30 9,660 75,350
DIAGONALI LONG   L130X12 8,000 2,40 23,600 453,120
CORRENTI  LONG L80X8 8,000 2,00 9,660 154,560
DIAGONALI DI PIANO L80X8 4,000 2,40 9,660 92,740
CORRENTI  LONG L80X8 4,000 2,00 9,660 77,280

Parziale... kg 9´021,350

20% PER PIASTRAME 9021,35 0,200 1´804,270

TORRE BASSA
Colonne d406.4 sp 20 6,000 1,30 190,580 1´486,520
trasversi HEM600 3,000 2,70 285,000 2´308,500
LONG HEM 600 2,000 5,50 285,000 3´135,000

Parziale... kg 8´734,290

20% PER PIASTRAME 8734,29 0,200 1´746,860

Parziale... kg 1´746,860

SOMMANO... kg 19´502,500 1,20 23´403,00

VI0002 - Demolizioni  (SbCat 86)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´798´143,74
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R I P O R T O 6´798´143,74

91 / 780 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.03.019 C.A. entro e fuori  ... urata sulla struttura da demolire

per l'effettiva cubatura
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in
base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri
ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
DEMOLIZIONE FOND. PROVVISORIE
magroni 58,58 58,580
fondazioni 334,20 334,200

SOMMANO... MC 392,780 24,50 9´623,11

92 / 813 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.04.05 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI
(INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 -
FERRO  E ACCIAIO
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ... o proveniente da siti contaminati. COD
CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO  E ACCIAIO
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Vedi voce n° 803 [m² 393.60] 0,001 170,000 66,91

SOMMANO... t 66,91 49,72 3´326,77

VI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali
(SbCat 87)

93 / 765 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
PA.03 DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,

Calcestruzzo C32/40
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,
Calcestruzzo C32/40
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
PALI DI FONDAZIONE
spalla S3 12,000 32,00 384,00
pile provvisorie *(par.ug.=2*6) 12,000 26,00 312,00
spalla S4 12,000 30,00 360,00

SOMMANO... m 1´056,00 250,10 264´105,60

94 / 766 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´075´199,22
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R I P O R T O 7´075´199,22

Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
ARMATURA PALI
spalla S3 12,000 5001,600 60´019,200
pile provvisorie *(par.ug.=2*6) 12,000 2685,400 32´224,800
spalla S4 12,000 4838,200 58´058,400

SOMMANO... 150
KG 302,400 1,03 154´811,47

VI0004 - Fondazioni spalle e pile  (SbCat 88)

95 / 768 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
MAGRONE PLINTI
Spalla S3 *(lung.=13+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 13,20 9,800 0,200 25,872
Spalla S4 *(lung.=13,+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 13,20 9,800 0,200 25,872

SOMMANO... MC 51,744 73,70 3´813,53

96 / 769 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
CALCESTRUZZO FONDAZIONI
Spalla S3 13,00 9,600 2,500 312,00
Spalla S4 13,00 9,600 2,500 312,00

SOMMANO... mc 624,00 122,09 76´184,16

97 / 770 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Fondazioni
SPALLA S3 *(lung.=13+9,6) 2,000 22,60 2,500 113,000
SPALLA S4 *(lung.=13+9,6) 2,000 22,60 2,500 113,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226,000 7´310´008,38
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TARIFFA
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R I P O R T O 226,000 7´310´008,38

SOMMANO... MQ 226,000 21,24 4´800,24

98 / 771 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
ARMATURA FONDAZIONI
Spalla S3 17762,140 17´762,140
Spalla S4 19292,310 19´292,310

SOMMANO... KG 37´054,450 1,03 38´166,08

99 / 775 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
CASSEFORME FONDAZIONI
Spalla S1 *(lung.=13+9,6) 2,000 22,60 2,500 113,000
Spalla S2 *(lung.=13+9,6) 2,000 22,60 2,500 113,000

SOMMANO... MQ 226,000 21,24 4´800,24

100 / 776 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
MAGRONE FOND.PROVVISORIE
pile provvisorie *(lung.=9,60+,2)*(larg.=6,000+,2) 2,000 9,80 6,200 0,200 24,304
impalcatura tra spalla e pila provvisoria *(lung.=11,70+,2)*
(larg.=7,000+,2) 2,000 11,90 7,200 0,200 34,272

SOMMANO... MC 58,576 73,70 4´317,05

101 / 777 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´362´091,99
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R I P O R T O 7´362´091,99

vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
CALCESTRUZZO FOND.PROVVISORIE
pile provvisorie 2,000 9,60 6,000 1,500 172,80
baggioli torre 1 6,000 0,70 0,700 0,070 0,21
baggioli toore 2 6,000 0,70 0,700 0,540 1,59
impalcatura tra spalla e pila provvisoria *(lung.=(11,6+
11,2)/2) 2,000 11,40 7,000 1,000 159,60

SOMMANO... mc 334,20 122,09 40´802,48

102 / 778 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
CASSEFORME FOND.PROVVISORIE
pile provvisorie *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,60+6) 4,000 15,60 1,500 93,600
baggioli torre 1 *(par.ug.=6*4) 24,000 0,70 0,070 1,176
baggioli toore 2 *(par.ug.=6*4) 24,000 0,70 0,540 9,072
impalcatura tra spalla e pila provvisoria *(par.ug.=2*2)*
(lung.=11,40+7) 4,000 18,40 1,000 73,600

SOMMANO... MQ 177,448 21,24 3´769,00

103 / 779 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
ARMATURA FOND.PROVVISORIE
pile provvisorie 2,000 7930,630 15´861,260
baggili alti 6,000 106,810 640,860
baggioli bassi 6,000 25,520 153,120
impalcatura tra spalla e pila provvisoria 2,000 9792,410 19´584,820

SOMMANO... KG 36´240,060 1,03 37´327,26

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´443´990,73
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R I P O R T O 7´443´990,73

VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54  (Cat 16)

VI0000 - Opere provvisionali  (SbCat 84)

104 / 873 INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA
B.001.023 PALANCOLA  SENZA ESTRAZIONE

INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA
PALANCOLA  SENZA ESTRAZIONE
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Tratto sotto impalcato - Palancole PU28 - Si rimanda
all'elaboratoT00-VI02-GET-DI01 per i dettagli di estrazione
del tratto indicato *(lung.=11,4+9,6) 21,00 16,000 336,00

SOMMANO... m² 336,00 97,67 32´817,12

105 / 874 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
PALANOCOLE:
TRATTO A-B *(H/peso=(7+5)/2) 4,80 6,000 28,80
TRATTO B-C *(H/peso=(5+10)/2) 4,80 7,500 36,00

TRATTO H-I *(H/peso=(7+5)/2) 7,80 6,000 46,80
TRATTO I-J 15,00 10,000 150,00

SOMMANO... m² 261,60 26,43 6´914,09

106 / 875 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
PALANOCOLE: NOLEGGIO
2° fase: 260gg - 38 settimane
PALANOCOLE:
TRATTO A-B 38,000 4,80 7,500 1´368,00
TRATTO B-C 38,000 4,80 16,000 2´918,40

TRATTO H-I 38,000 7,80 7,500 2´223,00
TRATTO I-J 38,000 15,00 16,000 9´120,00

SOMMANO... m²/sett. 15´629,40 0,78 12´190,93

107 / 876 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´495´912,87
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R I P O R T O 7´495´912,87

Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
Vedi voce n° 874 [m² 261.60] 261,60
Quantità non infissa nel terreno 21,00 6,000 -126,00
Vedi voce n° 873 [m² 336.00] 336,00

Sommano positivi... m² 597,60
Sommano negativi... m² -126,00

SOMMANO... m² 471,60 10,66 5´027,26

108 / 877 TAGLIO LAMIERE - TAGLIO LAMIERE  E
B.011.001.a PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE

TAGLIO LAMIERE Il procedimento dovrà garantire una
superficie regolare e priva di incisioni ed in accordo alle
tolleranze prescritte dalla norma EN ISO 9013. Eventuali
sbavature e/ ... to a perfetta regola d’arte e secondo le
disposizioni della D.L. - TAGLIO LAMIERE  E PROFILI
PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Tratto sotto impalcato - Palancole PU28 - Si rimanda
all'elaboratoT00-VI02-GET-DI01 per i dettagli di estrazione
del tratto indicato - 1 taglio ogni 2 metri di estrazione 8,000 21,00 168,00

SOMMANO... ml 168,00 24,40 4´099,20

109 / 878 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.002.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi

struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire
armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
TORRE ALTA
Colonne d406.4 sp 20 6,000 2,16 190,580 2´469,920
trasversi HEM600 3,000 2,70 285,000 2´308,500
LONG HEM 600 2,000 5,50 285,000 3´135,000
DIAGONALI TRASV   L130X12 6,000 1,80 23,600 254,880
CORRENTI  TRASV L80X8 6,000 1,30 9,660 75,350
DIAGONALI LONG   L130X12 8,000 2,40 23,600 453,120
CORRENTI  LONG L80X8 8,000 2,00 9,660 154,560
DIAGONALI DI PIANO L80X8 4,000 2,40 9,660 92,740
CORRENTI  LONG L80X8 4,000 2,00 9,660 77,280

Parziale... kg 9´021,350

20% PER PIASTRAME 9021,35 0,200 1´804,270

TORRE BASSA
Colonne d406.4 sp 20 6,000 1,30 190,580 1´486,520
trasversi HEM600 3,000 2,70 285,000 2´308,500
LONG HEM 600 2,000 5,50 285,000 3´135,000

Parziale... kg 8´734,290

20% PER PIASTRAME 8734,29 0,200 1´746,860

Parziale... kg 1´746,860

SOMMANO... kg 19´502,500 1,20 23´403,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´528´442,33
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R I P O R T O 7´528´442,33

VI0002 - Demolizioni  (SbCat 86)

110 / 847 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.03.019 C.A. entro e fuori  ... urata sulla struttura da demolire

per l'effettiva cubatura
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in
base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri
ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
demolizione fondazioni provvisorie
magroni 58,58 58,580
fondazioni 334,20 334,200

SOMMANO... MC 392,780 24,50 9´623,11

111 / 881 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.04.05 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI
(INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 -
FERRO  E ACCIAIO
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ... o proveniente da siti contaminati. COD
CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO  E ACCIAIO
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Vedi voce n° 873 [m² 336.00] 0,001 170,000 57,12

SOMMANO... t 57,12 49,72 2´840,01

VI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali
(SbCat 87)

112 / 833 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
PA.03 DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,

Calcestruzzo C32/40
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,
Calcestruzzo C32/40
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
PALI DI FONDAZIONE
spalla S1 12,000 32,00 384,00
pile provvisorie *(par.ug.=2*6) 12,000 26,00 312,00
spalla S2 12,000 30,00 360,00

SOMMANO... m 1´056,00 250,10 264´105,60

113 / 834 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´805´011,05



pag. 48

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´805´011,05

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
ARMATURA PALI
spalla S1 12,000 5001,600 60´019,200
pile provvisorie *(par.ug.=2*6) 12,000 2685,400 32´224,800
spalla S2 12,000 4838,200 58´058,400

SOMMANO... 150
KG 302,400 1,03 154´811,47

VI0004 - Fondazioni spalle e pile  (SbCat 88)

114 / 836 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
MAGRONE PLINTI
Spalla S1 *(lung.=13+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 13,20 9,800 0,200 25,872
Spalla S2 *(lung.=13,+2*,1)*(larg.=9,6+2*0,1) 13,20 9,800 0,200 25,872

SOMMANO... MC 51,744 73,70 3´813,53

115 / 837 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
CALCESTRUZZO FONDAZIONI
Spalla S1 13,00 9,600 2,500 312,00
Spalla S2 13,00 9,600 2,500 312,00

SOMMANO... mc 624,00 122,09 76´184,16

116 / 838 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
CASSEFORME FONDAZIONI
Spalla S1 *(lung.=13+9,6) 2,000 22,60 2,500 113,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113,000 8´039´820,21
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R I P O R T O 113,000 8´039´820,21

Spalla S2 *(lung.=13+9,6) 2,000 22,60 2,500 113,000

SOMMANO... MQ 226,000 21,24 4´800,24

117 / 839 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
ARMATURA FONDAZIONI
Spalla S1 18338,440 18´338,440
Spalla S2 18685,390 18´685,390

SOMMANO... KG 37´023,830 1,03 38´134,54

118 / 843 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
MAGRONE FOND.PROVVISORIE
pile provvisorie *(lung.=9,60+,2)*(larg.=6,000+,2) 2,000 9,80 6,200 0,200 24,304
impalcatura tra spalla e pila provvisoria *(lung.=11,70+,2)*
(larg.=7,000+,2) 2,000 11,90 7,200 0,200 34,272

SOMMANO... MC 58,576 73,70 4´317,05

119 / 844 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
CALCESTRUZZO FOND.PROVVISORIE
pile provvisorie 2,000 9,60 6,000 1,500 172,80
baggioli torre 1 6,000 0,70 0,700 0,070 0,21
baggioli toore 2 6,000 0,70 0,700 0,540 1,59
impalcatura tra spalla e pila provvisoria *(lung.=(11,6+
11,2)/2) 2,000 11,40 7,000 1,000 159,60

SOMMANO... mc 334,20 122,09 40´802,48

120 / 845 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´127´874,52
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R I P O R T O 8´127´874,52

PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
CASSAFORME FOND.PROVVISORIE

pile provvisorie *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,60+6) 4,000 15,60 1,500 93,600
baggioli torre 1 *(par.ug.=6*4) 24,000 0,70 0,070 1,176
baggioli toore 2 *(par.ug.=6*4) 24,000 0,70 0,540 9,072

impalcatura tra spalla e pila provvisoria *(par.ug.=2*2)*
(lung.=11,40+7) 4,000 18,40 1,000 73,600

SOMMANO... MQ 177,448 21,24 3´769,00

121 / 846 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
ARMATURA FOND.PROVVISORIE
pile provvisorie 2,000 7930,630 15´861,260
baggili alti 6,000 106,810 640,860
baggioli bassi 6,000 25,520 153,120
impalcatura tra spalla e pila provvisoria 2,000 9792,410 19´584,820

SOMMANO... KG 36´240,060 1,03 37´327,26

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´168´970,78
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R I P O R T O 8´168´970,78

04 - Opere d'arte minori  (SpCat 4)
OS01 - Struttura scatolare in c.a.  (Cat 33)

OS0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali
(SbCat 141)

122 / 304 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
PA.03 DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,

Calcestruzzo C32/40
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,
Calcestruzzo C32/40
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

6,000 40,00 240,00

SOMMANO... m 240,00 250,10 60´024,00

123 / 305 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
armatura pali
pali spalla S1 *(larg.=3,14*,6^2) 6,000 40,00 1,130 100,000 27´120,000

SOMMANO... KG 27´120,000 1,03 27´933,60

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´256´928,38
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R I P O R T O 8´256´928,38

OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3  (Cat 34)

124 / 1451 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON
PA.01 USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM

800 - Calcestruzzo C32/40
PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
DI FANGHI BENTONITICI Eseguiti con perforazione a
percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da cal ... .
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche.
- DIAMETRO MM 800 - Calcestruzzo C32/40
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
PALI DI FONDAZIONE 70,000 20,00 1´400,00

SOMMANO... ml 1´400,00 124,37 174´118,00

125 / 1452 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
ARMATURA PALI DI FONDAZIONE (incidenza 120 kg/
mc = 60 kg/m) 70,000 20,00 60,000 84´000,00

SOMMANO... kg 84´000,00 1,04 87´360,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´518´406,38
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R I P O R T O 8´518´406,38

OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02  (Cat 35)

126 / 1467 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON
PA.01 USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM

800 - Calcestruzzo C32/40
PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
DI FANGHI BENTONITICI Eseguiti con perforazione a
percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da cal ... .
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche.
- DIAMETRO MM 800 - Calcestruzzo C32/40
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
PALI DI FONDAZIONE
muro di sostegno sez. A-A 6,000 32,00 192,00

SOMMANO... ml 192,00 124,37 23´879,04

127 / 1468 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON
PA.02 USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM

1000 - Calcestruzzo C32/40
PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
DI FANGHI BENTONITICI Eseguiti con perforazione a
percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da cal ...
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche.
- DIAMETRO MM 1000 - Calcestruzzo C32/40
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
PALI DI FONDAZIONE
muro di sostegno sez. B-B 8,000 32,00 256,00
muro di sostegno sez. C-C 10,000 35,00 350,00

SOMMANO... ml 606,00 183,08 110´946,48

128 / 1469 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
ARMATURA PALI DI FONDAZIONE (incidenza 120 kg/
mc)
muro di sostegno sez. A-A (60kg/m) 6,000 32,00 60,000 11´520,00
muro di sostegno sez. B-B (95kg/m) 8,000 32,00 95,000 24´320,00
muro di sostegno sez. C-C (95kg/m) 10,000 35,00 95,000 33´250,00

SOMMANO... kg 69´090,00 1,04 71´853,60

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´725´085,50
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R I P O R T O 8´725´085,50

OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4  (Cat 36)

129 / 1497 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON
PA.02 USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM

1000 - Calcestruzzo C32/40
PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
DI FANGHI BENTONITICI Eseguiti con perforazione a
percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da cal ...
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche.
- DIAMETRO MM 1000 - Calcestruzzo C32/40
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
PALI DI FONDAZIONE
muro di sostegno sez.variabile 34,000 35,00 1´190,00

SOMMANO... ml 1´190,00 183,08 217´865,20

130 / 1498 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
ARMATURA PALI DI FONDAZIONE (incidenza 120 kg/
mc)
muro di sostegno sez. variab. (95kg/m) 34,000 35,00 95,000 113´050,00

SOMMANO... kg 113´050,00 1,04 117´572,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´060´522,70
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R I P O R T O 9´060´522,70

08 - Opere in verde, opere ambientali  (SpCat 8)
OV01 - Opere in verde, opere ambientali complessive

(Cat 61)
OV0003 - Movimenti terra  (SbCat 70)

131 / 166 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
Svincolo
Interventi di mitigazione paesaggistica - ambientale
Scavo di sbancamento per inerbimento

5540,000 0,300 1´662,00
4130,000 0,300 1´239,00
1150,000 0,300 345,00
7180,000 0,300 2´154,00
720,000 0,300 216,00
495,000 0,300 148,50

2166,000 0,300 649,80

Parziale... m³ 6´414,30
Area ricadente su sede stradale esistente precedentemente
rimossa 1575,000 0,300 -472,50

Parziale... m³ -472,50

Sommano positivi... m³ 6´414,30
Sommano negativi... m³ -472,50

SOMMANO... m³ 5´941,80 2,60 15´448,68

132 / 577 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
Svincolo
Interventi di mitigazione paesaggistica - ambientale
Scavo di sbancamento per inerbimento

5540,000 5,00 0,300 8´310,000
4130,000 5,00 0,300 6´195,000
1150,000 5,00 0,300 1´725,000
7180,000 5,00 0,300 10´770,000
720,000 5,00 0,300 1´080,000
495,000 5,00 0,300 742,500

2166,000 5,00 0,300 3´249,000

Parziale... mcxkm 32´071,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´071,500 9´075´971,38
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R I P O R T O 32´071,500 9´075´971,38

Area ricadente su sede stradale esistente precedentemente
rimossa 1575,000 5,00 0,300 -2´362,500

Parziale... mcxkm -2´362,500

Sommano positivi... mcxkm 32´071,500
Sommano negativi... mcxkm -2´362,500

SOMMANO... mcxkm 29´709,000 0,19 5´644,71

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´081´616,09
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12 - Opere geotecniche  (SpCat 12)
GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza dello

scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
(Cat 76)

GE0001 - Movimenti terra  (SbCat 151)

133 / 259 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
MATERIALE PER PRECARICA
(vedi tabulato allegato)
riempimento interno manufatto:
-tratto 1 5´329,00
-tratto 2 8´851,00

SOMMANO... m³ 14´180,00 11,06 156´830,80

134 / 260 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
TRASPORTO MATERIALE DA CAVA
(vedi tabulato allegato)
riempimento interno manufatto:
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
-tratto 1 5329,000 17,000 90´593,00
-tratto 2 8851,000 17,000 150´467,00

Parziale... mc x km 241´060,00

SOMMANO... mc x km 241´060,00 0,19 45´801,40

135 / 261 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.d RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE

DELLE SCARPATE E PROFILATURA   DEI CIGLI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE
E PROFILATURA   DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di m ...
ccantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
REALIZZAZIONE RILEVATO
(vedi tabulato allegato)
riempimento interno manufatto:
-tratto 1 5´329,00
-tratto 2 8´851,00

SOMMANO... m³ 14´180,00 0,63 8´933,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´293´181,69
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R I P O R T O 9´293´181,69

136 / 262 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
RIMOZIONE RILEVATO PRECARICA
(vedi tabulato allegato)
rimozione rilevato di precarica
-tratto 1 5´329,00
-tratto 2 8´851,00

SOMMANO... m³ 14´180,00 3,25 46´085,00

GE0002 - Demolizioni  (SbCat 152)

137 / 264 DEMOLIZIONE DI MURATURE  ESCLUSO MURI
A.003.001 A SECCO

DEMOLIZIONE DI MURATURE  ESCLUSO MURI A
SECCO Di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i
muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture
in c.a, compresi il carico e l'allontanamento del materiale;
lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'impresa.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
DEMOLIZIONE GABBIONATE PROVV.
(vedi tabulato allegato)
-tratto 1 219,000 2,00 1,000 1,000 438,00
-tratto 2 334,000 2,00 1,000 1,000 668,00

SOMMANO... m³ 1´106,00 16,45 18´193,70

GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio  (SbCat 153)

138 / 276 GEODRENI VERTICALI A NASTRO
E.01.017 Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene

sagomato della larghezza di mm100 circa, avvolto in
geotessile non tessuto; infisso a pressione nel terreno
mediante idonea attre ... rticale od inclinata, dato in opera
compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione
del nastro prefabbricato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
DRENI
(vedi tabulato allegato) 34200,00 34´200,00

SOMMANO... m 34´200,00 5,92 202´464,00

GE0004 - Gabbionate e materassi  (SbCat 154)

139 / 373 GABBIONI IN RETE METALLICA  A DOPPIA
E.001.027.1 TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO
.a 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER

ELEMENTI  DI ALTEZZA H = 1,00 m
GABBIONI IN RETE METALLICA  A DOPPIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´559´924,39



pag. 59

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´559´924,39

TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10  -
CON PIETRAME FORNITO DA CAVAIn rete metallica a
doppia torsione, marcati CE in accordo con la Dirett ...
enzione da allegare alla documentazione dell’opera. - CON
PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI  DI
ALTEZZA H = 1,00 m
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
GABBIONATE PROVVISORIE
(vedi tabulato allegato)
-tratto 1 219,000 2,00 1,000 1,000 438,00
-tratto 2 334,000 2,00 1,000 1,000 668,00

SOMMANO... m³ 1´106,00 94,44 104´450,64

GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera  (SbCat
155)

140 / 485 ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
IG.05.002.1 - APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A

ROTAZIONE
ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE -
APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A
ROTAZIONE
Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e
gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
APPRONTAMENTO PER SONDAGGI
-piezometri elettrici/assestimetri elettromag 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 990,57 990,57

141 / 486 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
IG.05.002.2 SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
.a FINO A M. 300

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
FINO A M. 300 In corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti ac ...
onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito
con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-piazzamento sondaggi 10,00

SOMMANO... cad 10,00 208,00 2´080,00

142 / 487 GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
IG.05.003 ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE nel sistema di
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo topografico appositamente ese ... te rilevate sia in
forma tabellare che grafica su file .dwg, la redazione di
schede monografiche di ogni punto rilevato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-georeferenzazione sondaggi 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 9´667´445,60
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R I P O R T O 10,00 9´667´445,60

SOMMANO... cad 10,00 70,00 700,00

143 / 488 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.020.1 GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
.a PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A

GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del
cutting, ... resistenza a compressione uniassiale sc = 10
MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-perforazione sondaggi 3,000 15,00 45,00

2,000 12,00 24,00
3,000 10,00 30,00
2,000 8,00 16,00

SOMMANO... ml 115,00 31,32 3´601,80

144 / 489 PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
PA.GE.02.a INSTALLAZIONE PIEZOMETRO

PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
INSTALLAZIONE PIEZOMETRO
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-allestimento 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 710,67 7´106,70

145 / 490 PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
PA.GE.02.b INSTALLAZIONE CAVI ELETTRICI

PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
INSTALLAZIONE CAVI ELETTRICI
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-cavi elettrici collegamento piezometri 1239,00 1´239,00

SOMMANO... m 1´239,00 2,67 3´308,13

146 / 491 ASSESTIMETRO A PIASTRA - COMPENSO PER
PA.GE.03.a FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI

INSTALLAZIONE
ASSESTIMETRO A PIASTRA - COMPENSO PER
FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI
INSTALLAZIONE
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-allestimento 15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 342,91 5´143,65

147 / 492 ASSESTIMETRO A PIASTRA - SVILUPPO IN
PA.GE.03.b LUNGHEZZA

ASSESTIMETRO A PIASTRA - SVILUPPO IN
LUNGHEZZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´687´305,88
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R I P O R T O 9´687´305,88

SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-sviluppo 70,00

SOMMANO... m 70,00 26,26 1´838,20

148 / 493 ASSESTIMETRO A PIASTRA - ESECUZIONE
PA.GE.03.c DELLE MISURE OLTRE LA PRIMA

ASSESTIMETRO A PIASTRA - ESECUZIONE DELLE
MISURE OLTRE LA PRIMA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-esecuzione letture 15,000 65,000 975,00

SOMMANO... cadauno 975,00 21,75 21´206,25

149 / 494 CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
PA.GE.04.a AUTOMATICA - TIPO A 16 CANALI

CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
AUTOMATICA. Fornitura e posa in opera di Unità di
centralizzazione dati in grado di acquisire i dati da ogni
singola strumentazione di misura poste ...
Valutato per ciascuna Unità installata.
a) - Centralina con 16 canali di collegamento oltre ad
ingresso canale digitale
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
CENTRALINA AUTOMATICA

SOMMANO... cadauna 0,00 3552,11 0,00

150 / 495 CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
PA.GE.04.b AUTOMATICA - TIPO A 32 CANALI

CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
AUTOMATICA. Fornitura e posa in opera di Unità di
centralizzazione dati in grado di acquisire i dati da ogni
singola strumentazione di misura poste ...
Valutato per ciascuna Unità installata.
b) - Centralina con 32 canali di collegamento oltre ad
ingresso canale digitale
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
CENTRALINA AUTOMATICA 1,00

SOMMANO... cadauna 1,00 4678,27 4´678,27

151 / 496 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
IG.05.002.2 SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
.a FINO A M. 300

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
FINO A M. 300 In corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti ac ...
onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito
con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-piazzamento sondaggi 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 9´715´028,60
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R I P O R T O 5,00 9´715´028,60

SOMMANO... cad 5,00 208,00 1´040,00

152 / 497 GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
IG.05.003 ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE nel sistema di
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo topografico appositamente ese ... te rilevate sia in
forma tabellare che grafica su file .dwg, la redazione di
schede monografiche di ogni punto rilevato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-georeferenzazione sondaggi 5,00

SOMMANO... cad 5,00 70,00 350,00

153 / 498 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.020.1 GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
.a PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A

GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del
cutting, ... resistenza a compressione uniassiale sc = 10
MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-perforazione sondaggi 3,000 40,00 120,00

2,000 35,00 70,00

SOMMANO... ml 190,00 31,32 5´950,80

154 / 499 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.a VERTICALE A TUBO - COMPENSO PER

FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI
INSTALLAZIONE
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - COMPENSO PER FORNITURA E POSA IN
OPERA PER OGNI INSTALLAZIONE
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-allestimento 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 214,98 1´074,90

155 / 500 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.b VERTICALE A TUBO - SVILUPPO IN

LUNGHEZZA
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - SVILUPPO IN LUNGHEZZA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-sviluppo 3,000 40,00 120,00

2,000 35,00 70,00

SOMMANO... m 190,00 81,19 15´426,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´738´870,40
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R I P O R T O 9´738´870,40

156 / 501 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.c VERTICALE A TUBO - ESECUZIONE LETTURA

SU CIASCUN PUNTO (ANELLO)
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - ESECUZIONE LETTURA SU CIASCUN
PUNTO (ANELLO)
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-esecuzione letture per ogni anello 3,000 18,00 65,000 3´510,00

2,000 15,00 65,000 1´950,00

SOMMANO... cadauno 5´460,00 3,57 19´492,20

157 / 502 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.a FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO

DI 1 CHIODO
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI
1 CHIODO
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento caposaldi con chiodo 5,000 7,000 35,00

SOMMANO... cadauno 35,00 20,24 708,40

158 / 503 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1
COPPIA DI CHIODI
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E
GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 COPPIA
DI CHIODI
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su 1 coppia di caposaldi *(par.ug.=5*7-
1) 34,000 65,000 2´210,00

SOMMANO... cadauno 2´210,00 17,40 38´454,00

159 / 504 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
PA.GE.07.a POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA

OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA
OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento mire ottiche

SOMMANO... cadauno 0,00 31,18 0,00

160 / 505 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.07.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 MIRA
OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - ESECUZIONE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´797´525,00
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MISURA DIRETTA E GRAFICIZZAZIONE
RELATIVAMENTE A 1 MIRA OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su mire ottiche

SOMMANO... cadauno 0,00 8,70 0,00

161 / 506 REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA
PA.GE.08 INFORMATICA

REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA
INFORMATICA. Piattaforma informatica dedicata per la
registrazione e distribuzione dei dati tramite WEB,
utilizzabile solo da utenti abilitati  ... attivazione e
mantenimento, per la durata prevista in progetto.
Valutato per ogni ora di impegno della persona dedicata.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 76 - GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza
dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01
PIATTAFORMA INFORMATICA
-ore previste nel periodo di monitoraggio 165,00

SOMMANO... h 165,00 60,65 10´007,25

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´807´532,25



pag. 65

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´807´532,25

GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01  (Cat 77)

GE0001 - Movimenti terra  (SbCat 151)

162 / 263 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
MATERIALE RILEVATO AGGIUNTIVO
(vedi tabulato allegato)
allargamento rilevato di progetto 14´986,00

SOMMANO... m³ 14´986,00 11,06 165´745,16

163 / 265 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
TRASPORTO MATERIALE DA CAVA
(vedi tabulato allegato)
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
allargamento rilevato di progetto 14986,000 17,000 254´762,00

SOMMANO... mc x km 254´762,00 0,19 48´404,78

164 / 266 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
REALIZZAZIONE RILEVATO
(vedi tabulato allegato)
allargamento rilevato di progetto 14´986,00

SOMMANO... m³ 14´986,00 1,53 22´928,58

165 / 267 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´044´610,77



pag. 66

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´044´610,77

Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
RIMOZIONE MATERIALE AGGIUNTIVO
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto 10´781,00

SOMMANO... m³ 10´781,00 3,25 35´038,25

GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio  (SbCat 153)

166 / 277 GEODRENI VERTICALI A NASTRO
E.01.017 Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene

sagomato della larghezza di mm100 circa, avvolto in
geotessile non tessuto; infisso a pressione nel terreno
mediante idonea attre ... rticale od inclinata, dato in opera
compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione
del nastro prefabbricato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
DRENI
(vedi tabulato allegato) 34000,00 34´000,00

SOMMANO... m 34´000,00 5,92 201´280,00

167 / 278 FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA
PA.GE.01.h MONODIREZIONALE - CON RESISTENZA FINO A

600 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL
9,5%
FORNITURA E STESA
GEOGRIGLIAMONODIREZIONALE costituita da un
nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente
raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiu ...
alla EN 14475.
- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI
MAGGIOR RESISTENZA FINO A 600 kN/m CON
ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 9,5%
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
GEOGRIGLIA DI RINFORZO - TIPO 1
(vedi tabulato allegato) 6320,00 6´320,00

SOMMANO... mq 6´320,00 16,89 106´744,80

GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera  (SbCat
155)

168 / 507 ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
IG.05.002.1 - APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A

ROTAZIONE
ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE -
APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A
ROTAZIONE
Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e
gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
APPRONTAMENTO PER SONDAGGI
-piezometri elettrici/assestimetri elettromag 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 990,57 990,57

COMMITTENTE: 
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169 / 508 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
IG.05.002.2 SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
.a FINO A M. 300

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
FINO A M. 300 In corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti ac ...
onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito
con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-piazzamento sondaggi 6,00

SOMMANO... cad 6,00 208,00 1´248,00

170 / 509 GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
IG.05.003 ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE nel sistema di
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo topografico appositamente ese ... te rilevate sia in
forma tabellare che grafica su file .dwg, la redazione di
schede monografiche di ogni punto rilevato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-georeferenzazione sondaggi 6,00

SOMMANO... cad 6,00 70,00 420,00

171 / 510 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.020.1 GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
.a PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A

GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del
cutting, ... resistenza a compressione uniassiale sc = 10
MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-perforazione sondaggi 3,000 15,00 45,00

3,000 10,00 30,00

SOMMANO... ml 75,00 31,32 2´349,00

172 / 511 PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
PA.GE.02.a INSTALLAZIONE PIEZOMETRO

PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
INSTALLAZIONE PIEZOMETRO
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-allestimento 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 710,67 4´264,02

173 / 512 PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
PA.GE.02.b INSTALLAZIONE CAVI ELETTRICI

COMMITTENTE: 
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PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
INSTALLAZIONE CAVI ELETTRICI
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-cavi elettrici collegamento piezometri 429,00 429,00

SOMMANO... m 429,00 2,67 1´145,43

174 / 513 ASSESTIMETRO A PIASTRA - COMPENSO PER
PA.GE.03.a FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI

INSTALLAZIONE
ASSESTIMETRO A PIASTRA - COMPENSO PER
FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI
INSTALLAZIONE
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-allestimento 9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 342,91 3´086,19

175 / 514 ASSESTIMETRO A PIASTRA - SVILUPPO IN
PA.GE.03.b LUNGHEZZA

ASSESTIMETRO A PIASTRA - SVILUPPO IN
LUNGHEZZA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-sviluppo 78,00

SOMMANO... m 78,00 26,26 2´048,28

176 / 515 ASSESTIMETRO A PIASTRA - ESECUZIONE
PA.GE.03.c DELLE MISURE OLTRE LA PRIMA

ASSESTIMETRO A PIASTRA - ESECUZIONE DELLE
MISURE OLTRE LA PRIMA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-esecuzione letture 9,000 151,000 1´359,00

SOMMANO... cadauno 1´359,00 21,75 29´558,25

177 / 516 CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
PA.GE.04.a AUTOMATICA - TIPO A 16 CANALI

CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
AUTOMATICA. Fornitura e posa in opera di Unità di
centralizzazione dati in grado di acquisire i dati da ogni
singola strumentazione di misura poste ...
Valutato per ciascuna Unità installata.
a) - Centralina con 16 canali di collegamento oltre ad
ingresso canale digitale
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
CENTRALINA AUTOMATICA

SOMMANO... cadauna 0,00 3552,11 0,00

178 / 517 CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI

COMMITTENTE: 
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PA.GE.04.b AUTOMATICA - TIPO A 32 CANALI
CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
AUTOMATICA. Fornitura e posa in opera di Unità di
centralizzazione dati in grado di acquisire i dati da ogni
singola strumentazione di misura poste ...
Valutato per ciascuna Unità installata.
b) - Centralina con 32 canali di collegamento oltre ad
ingresso canale digitale
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
CENTRALINA AUTOMATICA 1,00

SOMMANO... cadauna 1,00 4678,27 4´678,27

179 / 518 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
IG.05.002.2 SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
.a FINO A M. 300

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
FINO A M. 300 In corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti ac ...
onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito
con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-piazzamento sondaggi 3,00

SOMMANO... cad 3,00 208,00 624,00

180 / 519 GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
IG.05.003 ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE nel sistema di
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo topografico appositamente ese ... te rilevate sia in
forma tabellare che grafica su file .dwg, la redazione di
schede monografiche di ogni punto rilevato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-georeferenzazione sondaggi 3,00

SOMMANO... cad 3,00 70,00 210,00

181 / 520 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.020.1 GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
.a PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A

GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del
cutting, ... resistenza a compressione uniassiale sc = 10
MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-perforazione sondaggi 2,000 45,00 90,00

1,000 40,00 40,00

SOMMANO... ml 130,00 31,32 4´071,60

COMMITTENTE: 
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182 / 521 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.a VERTICALE A TUBO - COMPENSO PER

FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI
INSTALLAZIONE
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - COMPENSO PER FORNITURA E POSA IN
OPERA PER OGNI INSTALLAZIONE
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-allestimento 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 214,98 644,94

183 / 522 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.b VERTICALE A TUBO - SVILUPPO IN

LUNGHEZZA
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - SVILUPPO IN LUNGHEZZA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-sviluppo 2,000 45,00 90,00

1,000 40,00 40,00

SOMMANO... m 130,00 81,19 10´554,70

184 / 523 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.c VERTICALE A TUBO - ESECUZIONE LETTURA

SU CIASCUN PUNTO (ANELLO)
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - ESECUZIONE LETTURA SU CIASCUN
PUNTO (ANELLO)
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-esecuzione letture per ogni anello 2,000 18,00 151,000 5´436,00

1,000 18,00 151,000 2´718,00

SOMMANO... cadauno 8´154,00 3,57 29´109,78

185 / 524 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.a FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO

DI 1 CHIODO
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI
1 CHIODO
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento caposaldi con chiodo 3,000 7,000 21,00

SOMMANO... cadauno 21,00 20,24 425,04

186 / 525 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1
COPPIA DI CHIODI
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E
GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 COPPIA
DI CHIODI

COMMITTENTE: 
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SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su 1 coppia di caposaldi *(par.ug.=3*7-
1) 20,000 151,000 3´020,00

SOMMANO... cadauno 3´020,00 17,40 52´548,00

187 / 526 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
PA.GE.07.a POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA

OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA
OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento mire ottiche

SOMMANO... cadauno 0,00 31,18 0,00

188 / 527 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.07.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 MIRA
OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - ESECUZIONE DI
MISURA DIRETTA E GRAFICIZZAZIONE
RELATIVAMENTE A 1 MIRA OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su mire ottiche

SOMMANO... cadauno 0,00 8,70 0,00

189 / 528 REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA
PA.GE.08 INFORMATICA

REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA
INFORMATICA. Piattaforma informatica dedicata per la
registrazione e distribuzione dei dati tramite WEB,
utilizzabile solo da utenti abilitati  ... attivazione e
mantenimento, per la durata prevista in progetto.
Valutato per ogni ora di impegno della persona dedicata.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 77 - GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V01
PIATTAFORMA INFORMATICA
-ore previste nel periodo di monitoraggio 315,00

SOMMANO... h 315,00 60,65 19´104,75

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01  (Cat 78)

GE0001 - Movimenti terra  (SbCat 151)

190 / 268 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
MATERIALE RILEVATO AGGIUNTIVO
(vedi tabulato allegato)
allargamento rilevato di progetto 4´554,00

SOMMANO... m³ 4´554,00 11,06 50´367,24

191 / 269 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
TRASPORTO MATERIALE DA CAVA
(vedi tabulato allegato)
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
allargamento rilevato di progetto 4554,000 17,000 77´418,00

SOMMANO... mc x km 77´418,00 0,19 14´709,42

192 / 270 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
REALIZZAZIONE RILEVATO
(vedi tabulato allegato)
allargamento rilevato di progetto 4´554,00

SOMMANO... m³ 4´554,00 1,53 6´967,62

193 / 271 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´626´798,92
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Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
RIMOZIONE MATERIALE AGGIUNTIVO
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto 3´921,00

SOMMANO... m³ 3´921,00 3,25 12´743,25

GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio  (SbCat 153)

194 / 279 GEODRENI VERTICALI A NASTRO
E.01.017 Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene

sagomato della larghezza di mm100 circa, avvolto in
geotessile non tessuto; infisso a pressione nel terreno
mediante idonea attre ... rticale od inclinata, dato in opera
compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione
del nastro prefabbricato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
DRENI
(vedi tabulato allegato) 9000,00 9´000,00

SOMMANO... m 9´000,00 5,92 53´280,00

195 / 280 FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
E.01.040.g MARCATURA CE - CON RESISTENZA FINO A 200

kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
MARCATURA CE per il rinforzo, confinamento di rilevati
e terreni a struttura piana orientata in poliestere o
polietilene o polipropilene o aramide  ... ta opera d’arte.
- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI
MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON
ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
GEOGRIGLIA DI RINFORZO - TIPO 2
(vedi tabulato allegato) 2772,00 2´772,00

SOMMANO... mq 2´772,00 14,56 40´360,32

GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera  (SbCat
155)

196 / 529 ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
IG.05.002.1 - APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A

ROTAZIONE
ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE -
APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A
ROTAZIONE
Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e
gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
APPRONTAMENTO PER SONDAGGI
-piezometri elettrici/assestimetri elettromag 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 990,57 990,57

197 / 530 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
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IG.05.002.2 SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
.a FINO A M. 300

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
FINO A M. 300 In corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti ac ...
onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito
con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-piazzamento sondaggi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 208,00 416,00

198 / 531 GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
IG.05.003 ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE nel sistema di
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo topografico appositamente ese ... te rilevate sia in
forma tabellare che grafica su file .dwg, la redazione di
schede monografiche di ogni punto rilevato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-georeferenzazione sondaggi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 70,00 140,00

199 / 532 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.020.1 GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
.a PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A

GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del
cutting, ... resistenza a compressione uniassiale sc = 10
MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-perforazione sondaggi 1,000 10,00 10,00

1,000 5,00 5,00

SOMMANO... ml 15,00 31,32 469,80

200 / 533 PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
PA.GE.02.a INSTALLAZIONE PIEZOMETRO

PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
INSTALLAZIONE PIEZOMETRO
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-allestimento 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 710,67 1´421,34

201 / 534 PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
PA.GE.02.b INSTALLAZIONE CAVI ELETTRICI

PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
INSTALLAZIONE CAVI ELETTRICI
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SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-cavi elettrici collegamento piezometri 66,00 66,00

SOMMANO... m 66,00 2,67 176,22

202 / 535 ASSESTIMETRO A PIASTRA - COMPENSO PER
PA.GE.03.a FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI

INSTALLAZIONE
ASSESTIMETRO A PIASTRA - COMPENSO PER
FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI
INSTALLAZIONE
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-allestimento 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 342,91 1´028,73

203 / 536 ASSESTIMETRO A PIASTRA - SVILUPPO IN
PA.GE.03.b LUNGHEZZA

ASSESTIMETRO A PIASTRA - SVILUPPO IN
LUNGHEZZA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-sviluppo 27,00

SOMMANO... m 27,00 26,26 709,02

204 / 537 ASSESTIMETRO A PIASTRA - ESECUZIONE
PA.GE.03.c DELLE MISURE OLTRE LA PRIMA

ASSESTIMETRO A PIASTRA - ESECUZIONE DELLE
MISURE OLTRE LA PRIMA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-esecuzione letture 3,000 44,000 132,00

SOMMANO... cadauno 132,00 21,75 2´871,00

205 / 538 CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
PA.GE.04.a AUTOMATICA - TIPO A 16 CANALI

CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
AUTOMATICA. Fornitura e posa in opera di Unità di
centralizzazione dati in grado di acquisire i dati da ogni
singola strumentazione di misura poste ...
Valutato per ciascuna Unità installata.
a) - Centralina con 16 canali di collegamento oltre ad
ingresso canale digitale
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
CENTRALINA AUTOMATICA 1,00

SOMMANO... cadauna 1,00 3552,11 3´552,11

206 / 539 CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
PA.GE.04.b AUTOMATICA - TIPO A 32 CANALI

CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI

COMMITTENTE: 
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AUTOMATICA. Fornitura e posa in opera di Unità di
centralizzazione dati in grado di acquisire i dati da ogni
singola strumentazione di misura poste ...
Valutato per ciascuna Unità installata.
b) - Centralina con 32 canali di collegamento oltre ad
ingresso canale digitale
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
CENTRALINA AUTOMATICA

SOMMANO... cadauna 0,00 4678,27 0,00

207 / 540 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
IG.05.002.2 SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
.a FINO A M. 300

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
FINO A M. 300 In corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti ac ...
onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito
con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-piazzamento sondaggi 1,00

SOMMANO... cad 1,00 208,00 208,00

208 / 541 GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
IG.05.003 ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE nel sistema di
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo topografico appositamente ese ... te rilevate sia in
forma tabellare che grafica su file .dwg, la redazione di
schede monografiche di ogni punto rilevato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-georeferenzazione sondaggi 1,00

SOMMANO... cad 1,00 70,00 70,00

209 / 542 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.020.1 GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
.a PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A

GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del
cutting, ... resistenza a compressione uniassiale sc = 10
MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-perforazione sondaggi 1,000 20,00 20,00

SOMMANO... ml 20,00 31,32 626,40

210 / 543 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.a VERTICALE A TUBO - COMPENSO PER

FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI

COMMITTENTE: 
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INSTALLAZIONE
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - COMPENSO PER FORNITURA E POSA IN
OPERA PER OGNI INSTALLAZIONE
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-allestimento 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 214,98 214,98

211 / 544 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.b VERTICALE A TUBO - SVILUPPO IN

LUNGHEZZA
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - SVILUPPO IN LUNGHEZZA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-sviluppo 1,000 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 81,19 1´623,80

212 / 545 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.c VERTICALE A TUBO - ESECUZIONE LETTURA

SU CIASCUN PUNTO (ANELLO)
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - ESECUZIONE LETTURA SU CIASCUN
PUNTO (ANELLO)
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-esecuzione letture per ogni anello 1,000 8,00 44,000 352,00

SOMMANO... cadauno 352,00 3,57 1´256,64

213 / 546 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.a FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO

DI 1 CHIODO
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI
1 CHIODO
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento caposaldi con chiodo 1,000 7,000 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 20,24 141,68

214 / 547 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1
COPPIA DI CHIODI
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E
GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 COPPIA
DI CHIODI
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su 1 coppia di caposaldi *(par.ug.=1*7-
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1) 6,000 44,000 264,00

SOMMANO... cadauno 264,00 17,40 4´593,60

215 / 548 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
PA.GE.07.a POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA

OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA
OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento mire ottiche

SOMMANO... cadauno 0,00 31,18 0,00

216 / 549 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.07.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 MIRA
OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - ESECUZIONE DI
MISURA DIRETTA E GRAFICIZZAZIONE
RELATIVAMENTE A 1 MIRA OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su mire ottiche

SOMMANO... cadauno 0,00 8,70 0,00

217 / 550 REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA
PA.GE.08 INFORMATICA

REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA
INFORMATICA. Piattaforma informatica dedicata per la
registrazione e distribuzione dei dati tramite WEB,
utilizzabile solo da utenti abilitati  ... attivazione e
mantenimento, per la durata prevista in progetto.
Valutato per ogni ora di impegno della persona dedicata.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 78 - GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del
cavalcavia CV01
PIATTAFORMA INFORMATICA
-ore previste nel periodo di monitoraggio 90,00

SOMMANO... h 90,00 60,65 5´458,50

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01  (Cat 79)

GE0001 - Movimenti terra  (SbCat 151)

218 / 272 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
MATERIALE RILEVATO AGGIUNTIVO
(vedi tabulato allegato)
allargamento rilevato di progetto 2´301,00

SOMMANO... m³ 2´301,00 11,06 25´449,06

219 / 273 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
TRASPORTO MATERIALE DA CAVA
(vedi tabulato allegato)
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
allargamento rilevato di progetto 2301,000 17,000 39´117,00

SOMMANO... mc x km 39´117,00 0,19 7´432,23

220 / 274 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
REALIZZAZIONE RILEVATO
(vedi tabulato allegato)
allargamento rilevato di progetto 2´301,00

SOMMANO... m³ 2´301,00 1,53 3´520,53

221 / 275 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche

COMMITTENTE: 
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Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
RIMOZIONE MATERIALE AGGIUNTIVO
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto 1´877,00

SOMMANO... m³ 1´877,00 3,25 6´100,25

GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio  (SbCat 153)

222 / 281 GEODRENI VERTICALI A NASTRO
E.01.017 Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene

sagomato della larghezza di mm100 circa, avvolto in
geotessile non tessuto; infisso a pressione nel terreno
mediante idonea attre ... rticale od inclinata, dato in opera
compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione
del nastro prefabbricato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
DRENI
(vedi tabulato allegato) 8000,00 8´000,00

SOMMANO... m 8´000,00 5,92 47´360,00

223 / 282 FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
E.01.040.g MARCATURA CE - CON RESISTENZA FINO A 200

kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
MARCATURA CE per il rinforzo, confinamento di rilevati
e terreni a struttura piana orientata in poliestere o
polietilene o polipropilene o aramide  ... ta opera d’arte.
- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI
MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON
ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
GEOGRIGLIA DI RINFORZO - TIPO 2
(vedi tabulato allegato) 2005,00 2´005,00

SOMMANO... mq 2´005,00 14,56 29´192,80

GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera  (SbCat
155)

224 / 551 ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
IG.05.002.1 - APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A

ROTAZIONE
ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE -
APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A
ROTAZIONE
Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e
gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
Per ogni attrezzatura.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
APPRONTAMENTO PER SONDAGGI
-piezometri elettrici/assestimetri elettromag 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 990,57 990,57

225 / 552 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER

COMMITTENTE: 
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IG.05.002.2 SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
.a FINO A M. 300

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
FINO A M. 300 In corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti ac ...
onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito
con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-piazzamento sondaggi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 208,00 416,00

226 / 553 GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
IG.05.003 ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE nel sistema di
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo topografico appositamente ese ... te rilevate sia in
forma tabellare che grafica su file .dwg, la redazione di
schede monografiche di ogni punto rilevato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-georeferenzazione sondaggi 2,00

SOMMANO... cad 2,00 70,00 140,00

227 / 554 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.020.1 GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
.a PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A

GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del
cutting, ... resistenza a compressione uniassiale sc = 10
MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-perforazione sondaggi 1,000 15,00 15,00

1,000 10,00 10,00

SOMMANO... ml 25,00 31,32 783,00

228 / 555 PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
PA.GE.02.a INSTALLAZIONE PIEZOMETRO

PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
INSTALLAZIONE PIEZOMETRO
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-allestimento 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 710,67 1´421,34

229 / 556 PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
PA.GE.02.b INSTALLAZIONE CAVI ELETTRICI

PIEZOMETRI ELETTRICI - FORNITURA ED
INSTALLAZIONE CAVI ELETTRICI

COMMITTENTE: 
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SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
PIEZOMETRI ELETTRICI
-cavi elettrici collegamento piezometri 66,00 66,00

SOMMANO... m 66,00 2,67 176,22

230 / 557 ASSESTIMETRO A PIASTRA - COMPENSO PER
PA.GE.03.a FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI

INSTALLAZIONE
ASSESTIMETRO A PIASTRA - COMPENSO PER
FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI
INSTALLAZIONE
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-allestimento 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 342,91 1´028,73

231 / 558 ASSESTIMETRO A PIASTRA - SVILUPPO IN
PA.GE.03.b LUNGHEZZA

ASSESTIMETRO A PIASTRA - SVILUPPO IN
LUNGHEZZA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-sviluppo 21,00

SOMMANO... m 21,00 26,26 551,46

232 / 559 ASSESTIMETRO A PIASTRA - ESECUZIONE
PA.GE.03.c DELLE MISURE OLTRE LA PRIMA

ASSESTIMETRO A PIASTRA - ESECUZIONE DELLE
MISURE OLTRE LA PRIMA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI A PIASTRA
-esecuzione letture 3,000 44,000 132,00

SOMMANO... cadauno 132,00 21,75 2´871,00

233 / 560 CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
PA.GE.04.a AUTOMATICA - TIPO A 16 CANALI

CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
AUTOMATICA. Fornitura e posa in opera di Unità di
centralizzazione dati in grado di acquisire i dati da ogni
singola strumentazione di misura poste ...
Valutato per ciascuna Unità installata.
a) - Centralina con 16 canali di collegamento oltre ad
ingresso canale digitale
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
CENTRALINA AUTOMATICA 1,00

SOMMANO... cadauna 1,00 3552,11 3´552,11

234 / 561 CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI
PA.GE.04.b AUTOMATICA - TIPO A 32 CANALI

CENTRALINA DI ACQUISIZUIONE DATI

COMMITTENTE: 
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AUTOMATICA. Fornitura e posa in opera di Unità di
centralizzazione dati in grado di acquisire i dati da ogni
singola strumentazione di misura poste ...
Valutato per ciascuna Unità installata.
b) - Centralina con 32 canali di collegamento oltre ad
ingresso canale digitale
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
CENTRALINA AUTOMATICA

SOMMANO... cadauna 0,00 4678,27 0,00

235 / 562 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
IG.05.002.2 SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
.a FINO A M. 300

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
SONDAGGIO A CAROTAGGIO - PER DISTANZE
FINO A M. 300 In corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti ac ...
onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito
con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-piazzamento sondaggi 1,00

SOMMANO... cad 1,00 208,00 208,00

236 / 563 GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
IG.05.003 ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE

GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA
ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE nel sistema di
riferimento indicato dalla Committenza, da ottenersi tramite
rilievo topografico appositamente ese ... te rilevate sia in
forma tabellare che grafica su file .dwg, la redazione di
schede monografiche di ogni punto rilevato.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-georeferenzazione sondaggi 1,00

SOMMANO... cad 1,00 70,00 70,00

237 / 564 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
IG.05.020.1 GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
.a PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A

GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M
Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del
cutting, ... resistenza a compressione uniassiale sc = 10
MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle
Norme Tecniche.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-perforazione sondaggi 1,000 30,00 30,00

SOMMANO... ml 30,00 31,32 939,60

238 / 565 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.a VERTICALE A TUBO - COMPENSO PER

FORNITURA E POSA IN OPERA PER OGNI

COMMITTENTE: 
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INSTALLAZIONE
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - COMPENSO PER FORNITURA E POSA IN
OPERA PER OGNI INSTALLAZIONE
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-allestimento 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 214,98 214,98

239 / 566 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.b VERTICALE A TUBO - SVILUPPO IN

LUNGHEZZA
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - SVILUPPO IN LUNGHEZZA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-sviluppo 1,000 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 81,19 2´435,70

240 / 567 ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO
PA.GE.05.c VERTICALE A TUBO - ESECUZIONE LETTURA

SU CIASCUN PUNTO (ANELLO)
ASSESTIMETRO ELETTROMAGNETICO VERTICALE
A TUBO - ESECUZIONE LETTURA SU CIASCUN
PUNTO (ANELLO)
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
ASSESTIMETRI ELETTROMAGNETICI
-esecuzione letture per ogni anello 1,000 12,00 44,000 528,00

SOMMANO... cadauno 528,00 3,57 1´884,96

241 / 568 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.a FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO

DI 1 CHIODO
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI
1 CHIODO
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento caposaldi con chiodo 1,000 7,000 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 20,24 141,68

242 / 569 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1
COPPIA DI CHIODI
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E
GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 COPPIA
DI CHIODI
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su 1 coppia di caposaldi *(par.ug.=1*7-

COMMITTENTE: 
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1) 6,000 44,000 264,00

SOMMANO... cadauno 264,00 17,40 4´593,60

243 / 570 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
PA.GE.07.a POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA

OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA
OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento mire ottiche

SOMMANO... cadauno 0,00 31,18 0,00

244 / 571 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.07.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 MIRA
OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - ESECUZIONE DI
MISURA DIRETTA E GRAFICIZZAZIONE
RELATIVAMENTE A 1 MIRA OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su mire ottiche

SOMMANO... cadauno 0,00 8,70 0,00

245 / 572 REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA
PA.GE.08 INFORMATICA

REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA
INFORMATICA. Piattaforma informatica dedicata per la
registrazione e distribuzione dei dati tramite WEB,
utilizzabile solo da utenti abilitati  ... attivazione e
mantenimento, per la durata prevista in progetto.
Valutato per ogni ora di impegno della persona dedicata.
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 79 - GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del
cavalcavia CV01
PIATTAFORMA INFORMATICA
-ore previste nel periodo di monitoraggio 90,00

SOMMANO... h 90,00 60,65 5´458,50

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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GE05 - Rilevato di approccio alla spalla SP1 del
viadotto V02  (Cat 80)

GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio  (SbCat 153)

246 / 283 FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
E.01.040.g MARCATURA CE - CON RESISTENZA FINO A 200

kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
MARCATURA CE per il rinforzo, confinamento di rilevati
e terreni a struttura piana orientata in poliestere o
polietilene o polipropilene o aramide  ... ta opera d’arte.
- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI
MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON
ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 80 - GE05 - Rilevato di approccio alla spalla SP1 del
viadotto V02
GEOGRIGLIA DI RINFORZO - TIPO 2
(vedi tabulato allegato) 7064,00 7´064,00

SOMMANO... mq 7´064,00 14,56 102´851,84

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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GE06 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V02  (Cat 81)

247 / 284 FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
E.01.040.g MARCATURA CE - CON RESISTENZA FINO A 200

kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
MARCATURA CE per il rinforzo, confinamento di rilevati
e terreni a struttura piana orientata in poliestere o
polietilene o polipropilene o aramide  ... ta opera d’arte.
- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI
MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON
ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 81 - GE06 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del
viadotto V02
GEOGRIGLIA DI RINFORZO - TIPO 2
(vedi tabulato allegato) 1967,00 1´967,00

SOMMANO... mq 1´967,00 14,56 28´639,52

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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GE07 - Scavo provvisionale pile P05-P06-P15-P16 del
viadotto V01  (Cat 82)

GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera  (SbCat
155)

248 / 573 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.a FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO

DI 1 CHIODO
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
FORNITURA, POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI
1 CHIODO
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 82 - GE07 - Scavo provvisionale pile P05-P06-P15-P16
del viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento caposaldi con chiodo 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 20,24 404,80

249 / 574 CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.06.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1
COPPIA DI CHIODI
CAPOSALDI PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E
GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 COPPIA
DI CHIODI
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 82 - GE07 - Scavo provvisionale pile P05-P06-P15-P16
del viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su 1 coppia di caposaldi *(par.ug.=20-1) 19,000 24,000 456,00

SOMMANO... cadauno 456,00 17,40 7´934,40

250 / 575 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
PA.GE.07.a POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA

OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - FORNITURA,
POSA IN OPERA E ATTREZZAGGIO DI 1 MIRA
OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 82 - GE07 - Scavo provvisionale pile P05-P06-P15-P16
del viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-allestimento mire ottiche 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 31,18 374,16

251 / 576 MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI -
PA.GE.07.b ESECUZIONE DI MISURA DIRETTA E

GRAFICIZZAZIONE RELATIVAMENTE A 1 MIRA
OTTICA
MIRE PER RILIEVI TOPOGRAFICI - ESECUZIONE DI
MISURA DIRETTA E GRAFICIZZAZIONE
RELATIVAMENTE A 1 MIRA OTTICA
SpCat 12 - 12 - Opere geotecniche
Cat 82 - GE07 - Scavo provvisionale pile P05-P06-P15-P16
del viadotto V01
RILIEVI TOPOGRAFICI
-esecuzione letture su mire ottiche 12,000 24,000 288,00

SOMMANO... cadauno 288,00 8,70 2´505,60

------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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13 - Risoluzione interferenze  (SpCat 13)
SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale

Vecchia Cornia  (Cat 83)
SI0001 - Movimenti terra

  (SbCat 157)

252 / 410 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
SCAVO DI FONDAZIONE
alloggiamento plinti 2-3 3,00 4,800 1,000 14,40

3,80 5,600 2,100 44,69
alloggiamento plinti 1-4 7,00 6,000 2,600 109,20

7,00 6,000 4,500 189,00
alloggiamento manufatto di approccio A 5,00 4,500 2,900 65,25
alloggiamento manufatto di approccio B 5,00 4,500 2,900 65,25

SOMMANO... m³ 487,79 6,27 3´058,44

253 / 411 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ

SUPERIORI A M 2,00
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00 sotto il piano di sbancamento e per
ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta
profondità
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
SOVRAPPREZZO SCAVO >2,0m
alloggiamento plinti 2-3 *(H/peso=2,100-2,00) 3,80 5,600 0,100 2,13
alloggiamento plinti 1-4 *(H/peso=2,600-2,00) 7,00 6,000 0,600 25,20
(H/peso=4,500-2,00) 7,00 6,000 2,500 105,00
alloggiamento manufatto di approccio A *(H/peso=2,900-
2,00) 5,00 4,500 0,900 20,25
alloggiamento manufatto di approccio B *(H/peso=2,900-
2,00) 5,00 4,500 0,900 20,25

SOMMANO... m³ 172,83 1,96 338,75

254 / 412 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo di fondazione *(H/peso=10-5) 487,790 5,000 2´438,95

SOMMANO... mc x km 2´438,95 0,19 463,40

255 / 413 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 11´052´654,11

7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo di fondazione 487,79

SOMMANO... m³ 487,79 2,60 1´268,25

256 / 430 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
MATERIALE RINTERRO
matetriale per rinterro manufatti
-volume di scavo 487,79
-a detrarre magrone -11,00
-a detrarre volume str.fondazione:
plinto di fondazione n. 1 5,00 4,000 2,500 -50,00
plinto di fondazione n. 2 3,00 4,800 1,000 -14,40
plinto di fondazione n. 3 3,00 4,800 1,000 -14,40
plinto di fondazione n. 4 5,00 4,000 2,500 -50,00
-a detrarre volume manufatti approccio 2,000 3,50 3,000 2,900 -60,90

Sommano positivi... m³ 487,79
Sommano negativi... m³ -200,70

SOMMANO... m³ 287,09 11,06 3´175,22

257 / 431 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO
Distanza  dal cantiere 20 km
-Materiale rinterro vasca 287,090 20,000 5´741,80

SOMMANO... mc x km 5´741,80 0,19 1´090,94

258 / 432 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´058´188,52
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R I P O R T O 11´058´188,52

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
RINTERRO
-Materiale rinterro vasca 287,09

SOMMANO... m³ 287,09 1,53 439,25

SI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali
  (SbCat 159)

259 / 414 PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO
PA.03 DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,

Calcestruzzo C32/40
PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI
FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO MM 1200,
Calcestruzzo C32/40
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
PALI DI FONDAZIONE
appoggio n. 2 4,000 28,00 112,00
appoggio n. 3 4,000 28,00 112,00

SOMMANO... m 224,00 250,10 56´022,40

260 / 415 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
ARMATURA PALI
appoggio n. 2 *(larg.=0,60*0,60*3,14) 4,000 28,00 1,130 100,000 12´656,000
appoggio n. 3 *(larg.=0,60*0,60*3,14) 4,000 28,00 1,130 100,000 12´656,000

SOMMANO... KG 25´312,000 1,03 26´071,36

SI0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 160)

261 / 416 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.03.025.b E/O OPERE DI SOTTOFON ...  cassaforme e il ferro

d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ... r dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´140´721,53
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R I P O R T O 11´140´721,53

Vecchia Cornia
MAGRONE
plinto di fondazione n. 1 5,20 4,200 0,100 2,184
plinto di fondazione n. 2 3,20 5,000 0,100 1,600
plinto di fondazione n. 3 3,20 5,000 0,100 1,600
plinto di fondazione n. 4 5,20 4,200 0,100 2,184
manufatto di approccio A 4,40 3,900 0,100 1,716
manufatto di approccio B 4,40 3,900 0,100 1,716

SOMMANO... MC 11,000 73,70 810,70

262 / 417 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.c FONDAZIONE IN C.A.  ... tagionatura. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a
norma d ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE
plinto di fondazione n. 1 5,00 4,000 2,500 50,00
plinto di fondazione n. 2 3,00 4,800 1,000 14,40
plinto di fondazione n. 3 3,00 4,800 1,000 14,40
plinto di fondazione n. 4 5,00 4,000 2,500 50,00
manufatto di approccio A 4,00 3,500 0,300 4,20
manufatto di approccio B 4,00 3,500 0,300 4,20

SOMMANO... mc 137,20 122,09 16´750,75

263 / 418 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
CASSEFORME DI FONDAZIONE
plinto di fondazione n. 1 *(lung.=5,00+4,00+5,00+4,00) 18,00 2,500 45,000
plinto di fondazione n. 2 *(lung.=3,00+4,80+3,00+4,80) 15,60 1,000 15,600
plinto di fondazione n. 3 *(lung.=3,00+4,80+3,0+4,80) 15,60 1,000 15,600
plinto di fondazione n. 4 *(lung.=5,00+4,00+5,00+4,00) 18,00 2,500 45,000
manufatto di approccio A *(lung.=4,00+3,50+4,00+3,50) 15,00 0,300 4,500
manufatto di approccio B *(lung.=4,00+3,50+4,00+3,50) 15,00 0,300 4,500

SOMMANO... MQ 130,200 21,24 2´765,45

264 / 419 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´161´048,43
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R I P O R T O 11´161´048,43

Vecchia Cornia
ARMATURA IN FONDAZIONE
plinto di fondazione n. 1 1´182,550
plinto di fondazione n. 2 865,930
plinto di fondazione n. 3 798,930
plinto di fondazione n. 4 1´182,550
manufatto di approccio A 100,000 4,00 3,500 0,300 420,000
manufatto di approccio B 100,000 4,00 3,500 0,300 420,000

SOMMANO... KG 4´869,960 1,03 5´016,06

SI0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 161)

265 / 425 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
CALCESTRUZZO DI ELEVAZIONE
baggioli plinto n. 1 2,000 0,70 0,700 0,700 0,686
setto plinto n. 2 3,00 0,700 3,150 6,615
baggioli plinto n. 3 2,000 0,70 0,700 0,700 0,686
baggioli plinto n. 4 2,000 0,70 0,700 0,700 0,686
manufatto di approccio A:
-pareti *(lung.=3,50+2,40+3,50+2,40) 11,80 0,300 3,400 12,036
-soletta 3,50 3,000 0,200 2,100
manufatto di approccio B:
-pareti *(lung.=3,50+2,40+3,50+2,40) 11,80 0,300 3,400 12,036
-soletta 3,50 3,000 0,200 2,100

SOMMANO... MC 36,945 126,25 4´664,31

266 / 426 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
CASSEFORME DI ELEVAZIONE
baggioli plinto n. 1 *(lung.=0,70+0,70+0,70+0,70) 2,000 2,80 0,700 3,920
setto plinto n. 2 *(lung.=3,00+0,70+3,00+0,70) 7,40 3,150 23,310
baggioli plinto n. 3 *(lung.=0,70+0,70+0,70+0,70) 2,000 2,80 0,700 3,920
baggioli plinto n. 4 *(lung.=0,70+0,70+0,70+0,70) 2,000 2,80 0,700 3,920
manufatto di approccio A:
-esterno pareti *(lung.=3,50+3,00+3,50+3,00) 13,00 3,400 44,200
-interno pareti *(lung.=2,90+2,40+2,90+2,40) 10,60 3,400 36,040
-soletta 3,50 3,000 10,500
(lung.=3,50+3,00+3,50+3,00) 13,00 0,200 2,600
manufatto di approccio B:
-esterno pareti *(lung.=3,50+3,00+3,50+3,00) 13,00 3,400 44,200
-interno pareti *(lung.=2,90+2,40+2,90+2,40) 10,60 3,400 36,040
-soletta 3,50 3,000 10,500
(lung.=3,50+3,00+3,50+3,00) 13,00 0,200 2,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 221,750 11´170´728,80
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R I P O R T O 221,750 11´170´728,80

SOMMANO... MQ 221,750 21,24 4´709,97

267 / 427 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
ARMATURA IN ELEVAZIONE
baggioli plinto n. 1 184,310
setto plinto n. 2 422,480
baggioli plinto n. 3 184,310
baggioli plinto n. 4 184,310
manufatto di approccio A:
-pareti *(lung.=3,50+2,40+3,50+2,40) 100,000 11,80 0,300 3,400 1´203,600
-soletta 100,000 3,50 3,000 0,200 210,000
manufatto di approccio B:
-pareti *(lung.=3,50+2,40+3,50+2,40) 100,000 11,80 0,300 3,400 1´203,600
-soletta 100,000 3,50 3,000 0,200 210,000

SOMMANO... KG 3´802,610 1,03 3´916,69

SI0006 - Appoggi e giunti
  (SbCat 162)

268 / 420 TONDINO IN ACCIAIO INOX CLASSE B450C -
B.05.040.b PER ACCIAIO AISI 316L

TONDINO IN ACCIAIO INOX CLASSE B450C
Di qualsiasi diametro, per lavori in c.a., dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfidro,
ecc., classe B450C controllato in stabilimento.
 - PER ACCIAIO AISI 316L
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
ANCORAGGI STRUTTURE
plinto n. 1: 4 M30 L.1000m (5,05 kg/cad) *(par.ug.=4*2) 8,000 5,050 40,40
plinto n. 2: 4 M20 L.800m (1,80 kg/cad) *(par.ug.=4*2) 8,000 1,800 14,40
plinto n. 3: 4 M30 L.1000m (5,05 kg/cad) *(par.ug.=4*2) 8,000 5,050 40,40
plinto n. 4: 4 M30 L.1000m (5,05 kg/cad) *(par.ug.=4*2) 8,000 5,050 40,40

SOMMANO... kg 135,60 6,41 869,20

269 / 421 RETE ELETTROSALDATA - IN ACCIAIO INOX
B.05.050.b AISI 316L

RETE ELETTROSALDATA in fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
CAVA IN RETE PER ANCORAGGI
plinto n. 1: 4 ø120mm L.1000m (2 kg/mq) *(par.ug.=4*2) 8,000 1,00 0,400 2,000 6,40
plinto n. 2: 4 ø120mm L.800m (2 kg/mq) *(par.ug.=4*2) 8,000 0,80 0,400 2,000 5,12
plinto n. 3: 4 ø120mm L.1000m (2 kg/mq) *(par.ug.=4*2) 8,000 1,00 0,400 2,000 6,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,92 11´180´224,66
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R I P O R T O 17,92 11´180´224,66

plinto n. 4: 4 ø120mm L.1000m (2 kg/mq) *(par.ug.=4*2) 8,000 1,00 0,400 2,000 6,40

SOMMANO... kg 24,32 6,10 148,35

270 / 422 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
MALTA PER ANCORAGGI STRUTTURE
plinto n. 1: 4 ø120mm L.1000m *(par.ug.=4*2)*
(larg.=0,60*0,60*3,14) 8,000 1,00 1,130 9,040
plinto n. 2: 4 ø120mm L.800m *(par.ug.=4*2)*(larg.=0,6*
0,6*3,14) 8,000 0,80 1,130 7,232
plinto n. 3: 4 ø120mm L.1000m *(par.ug.=4*2)*
(larg.=0,6*0,6*3,14) 8,000 1,00 1,130 9,040
plinto n. 4: 4 ø120mm L.1000m *(par.ug.=4*2)*
(larg.=0,6*0,6*3,14) 8,000 1,00 1,130 9,040
----
MALTA PER PIASTRE DI ANCORAGGIO
plinto n. 1: 480x480x50mm 2,000 4,80 4,800 0,500 23,040
plinto n. 2: 400x580x50mm 2,000 4,00 5,800 0,500 23,200
plinto n. 3: 480x480x50mm 2,000 4,80 4,800 0,500 23,040
plinto n. 4: 480x480x50mm 2,000 4,80 4,800 0,500 23,040

SOMMANO... DMC 126,672 10,34 1´309,79

SI0007 - Impalcato in acciaio
  (SbCat 163)

271 / 423 TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO
B.05.015.b AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) -

LUCI OLTRE 70,00 M - VARO DAL BASSO
TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO
AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) per
l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera
compreso l'onere per l'assemblaggio e ...  dal basso, con
autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
 - LUCI OLTRE 70,00 M
 - VARO DAL BASSO
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
STRUTTURE PRINCIPALI
PROSPETTI
HEB 240 *(par.ug.=18*2) 36,000 3,50 83,200 10´483,20
HEB 240 (rinforzato) *(par.ug.=4*2) 8,000 3,50 137,700 3´855,60
HEB 200 *(par.ug.=18*2) 36,000 3,50 61,300 7´723,80
HEA 240 *(par.ug.=28*2) 56,000 3,50 60,300 11´818,80
HEA 200 *(par.ug.=10*2) 20,000 4,95 42,300 4´187,70
HEA 120 *(par.ug.=14*2) 28,000 4,95 19,900 2´758,14
HEA 120 *(par.ug.=6*2) 12,000 3,50 19,900 835,80
-----
IMPALCATO
IPE 200 *(par.ug.=13*2) 26,000 2,50 22,400 1´456,00
L 75x50x8  *(par.ug.=12*2*2) 48,000 4,30 1,640 338,50
IPE 100 (supporto agg. passerella) *(par.ug.=3*12*2) 72,000 2,50 8,100 1´458,00
-----

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´915,54 11´181´682,80
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COPERTURA
IPE 200 *(par.ug.=13*2) 26,000 2,50 22,400 1´456,00
L 75x50x8  *(par.ug.=12*2*2) 48,000 4,30 1,640 338,50
----
APPOGGIO 1
piastra di base 2,000 0,48 0,480 157,000 72,35
colonne HEA 240 2,000 2,80 60,300 337,68
trasverso HEA 240 1,000 2,50 60,300 150,75
diagonali L 75x50x8 2,000 3,55 1,640 11,64
perno ø80 2,000 50,000 100,00
----
APPOGGIO 2
piastra di base 2,000 0,40 0,580 157,000 72,85
perno ø80 2,000 50,000 100,00
----
APPOGGIO 3
piastra di base 2,000 0,48 0,480 157,000 72,35
colonne HEA 240 (rinforzato) 2,000 4,60 99,100 911,72
trasverso HEA 240 1,000 2,50 60,300 150,75
diagonali L 75x50x8 2,000 5,00 1,640 16,40
perno ø80 2,000 50,000 100,00
----
APPOGGIO 4
piastra di base 2,000 0,48 0,480 157,000 72,35
colonne HEA 240 2,000 4,40 60,300 530,64
trasverso HEA 240 1,000 2,50 60,300 150,75
diagonali L 75x50x8 2,000 4,80 1,640 15,74
perno ø80 2,000 50,000 100,00

Parziale... kg 49´676,01
VARIE
aggiunta per fazzoletti, saldature ecc. (valutazione 5% della
quantità precedente) 49676,01 0,050 2´483,80
selle per appoggio tubo 25,000 15,000 375,00

Parziale... kg 2´858,80

SOMMANO... kg 52´534,81 2,44 128´184,94

272 / 424 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
STRUTTURE SECONDARIE
passerella pedonale (kg/mq 44.00) 84,00 2,300 44,000 8´500,80
parapetti (kg/ml 19.00) 2,000 84,00 19,000 3´192,00

SOMMANO... kg 11´692,80 3,04 35´546,11

SI0008 - Strutture prefabbricate  (SbCat 164)

273 / 428 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´345´413,85
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posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTI
Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
fuori opera
manufatto di approccio A:
-soletta di copertura 3,50 3,000 10,50
manufatto di approccio B:
-soletta di copertura 3,50 3,000 10,50

SOMMANO... m2 21,00 16,74 351,54

274 / 429 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 83 - SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale
Vecchia Cornia
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad
manufatto di approccio A:
-soletta di copertura 4,000 5,000 20,00
manufatto di approccio B:
-soletta di copertura 4,000 5,000 20,00

SOMMANO... kg 40,00 3,04 121,60

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´345´886,99



pag. 98

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´345´886,99

SI01 - Risoluzione interferenze Telecom
  (Cat 84)

SI0011 - Lavorazioni a corpo  (SbCat 167)

275 / 361 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO DIM.
P.001.002.d INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70

CM - CARRABILE
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle
norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto
completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il
rinfianco delle ... sino/coperchio da pagarsi con le relative
voci di elenco. DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA
COMPRESA 55 Ã· 70 CM - CARRABILE
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 84 - SI01 - Risoluzione interferenze Telecom

8,00

SOMMANO... cad 8,00 68,69 549,52

276 / 362 CHIUSINO PER POZZETTI  - CLASSE D400  IN
P.001.015.1 GHISA SFEROIDALE ... .  Conforme alla norma UNI
.d EN 1563. PER POZZETTO  60X60 CM

CHIUSINO PER POZZETTI  - CLASSE D400  IN GHISA
SFEROIDALEFornitura e posa in opera di chiusino, posato
su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI
EN Marchiato a riliev ... i necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.  Conforme alla norma UNI EN
1563. PER POZZETTO  60X60 CM
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 84 - SI01 - Risoluzione interferenze Telecom

8,00

SOMMANO... cad 8,00 287,67 2´301,36

277 / 363 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
P.007.010.g DIAMETRO 125 MM

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme
CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi
elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e
posa in opera. DIAMETRO 125 MM
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 84 - SI01 - Risoluzione interferenze Telecom
TEFO 02 190,00 190,00
TEFO 01 335,00 335,00
TEFO 03 105,00 105,00

SOMMANO... ml 630,00 12,48 7´862,40

278 / 364 PROLUNGA PER POZZETTO  IN CEMENTO PER
P.001.006.h POZZETTI  DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE  AI 60 CM - CARRABILE
PROLUNGA PER POZZETTO  IN CEMENTO Conforme
alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di
prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con m ... e il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. PER POZZETTI  DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA SUPERIORE  AI 60 CM - CARRABILE
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 84 - SI01 - Risoluzione interferenze Telecom
(par.ug.=8,00*6) 48,000 48,00

SOMMANO... cad 48,00 45,62 2´189,76

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´358´790,03
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SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
  (Cat 85)

279 / 342 IMPIANTO – SPIANTO CANTIERE PER POSA
PA.22 TUBAZIONI CON SISTEM ... fetta regola d’arte.

 Per diametri DN 300, DN 400, DN 500.
IMPIANTO – SPIANTO CANTIERE PER POSA
TUBAZIONI CON SISTEMA A SPINTA
MICROTUNNELLING.  Operazioni di impianto cantiere
per il sistema di posa delle tubazioni senza scavo –
microtunn ... ni altro onere e magistero per l’operatività del
sistema a perfetta regola d’arte.
 Per diametri DN 300, DN 400, DN 500.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
MT.01 1,00

SOMMANO... cad 1,00 21378,62 21´378,62

280 / 343 MONTAGGIO ATTREZZATURA PER
PA.24 MICROTUNNELLING NELLO STESSO P ... termine

della spinta. Per diametri DN 300, DN 400, DN 500.
MONTAGGIO ATTREZZATURA PER
MICROTUNNELLING NELLO STESSO POZZO DI
SPINTA MA IN ALTRA DIREZIONE.  Montaggio delle
attrezzature per microtunnelling nello stesso pozzo di
partenza, ma  ... E’ inoltre compreso lo smontaggio di tutte
le attrezzature al termine della spinta. Per diametri DN 300,
DN 400, DN 500.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
Mt.01 1,00

SOMMANO... cad 1,00 5659,83 5´659,83

281 / 344 SPINTA IN OPERA DI TUBI CON LA TECNICA
PA.25 DEL MICROTUNNELLIN ...  ogni ml di spinta posata

con testa fresante DN 250 – 300.
SPINTA IN OPERA DI TUBI CON LA TECNICA DEL
MICROTUNNELLING.  Spinta in opera di tubi con la
tecnica del microtunnelling.
Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta (microtu
... e opere e secondo le disposizioni della Direzioni Lavori.
 Per ogni ml di spinta posata con testa fresante DN 250 –
300.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
MT.01 95,00

SOMMANO... m 95,00 514,89 48´914,55

282 / 345 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
RINFIANCO COLLETTORE IN SABBIA
BT.01 130,00 0,400 0,350 18,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,20 11´434´743,03



pag. 100

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,20 11´434´743,03

(par.ug.=0,08*0,08*3,14) 0,020 130,00 -2,60

Sommano positivi... m³ 18,20
Sommano negativi... m³ -2,60

SOMMANO... m³ 15,60 42,01 655,36

283 / 346 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
RINTERRO SCAVO PER COLLETTORI
BT.01 130,00 0,400 0,700 36,40

SOMMANO... m³ 36,40 30,16 1´097,82

284 / 347 FORNITURA E  POSA IN  OPERA DI  POZZETTI
I.002.080.d PREFABBRICATI   VIBROCOMPRESSI IN  CLS DI

CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100
cm - h=100 cm
FORNITURA E  POSA IN  OPERA DI  POZZETTI
PREFABBRICATI   VIBROCOMPRESSI IN  CLS DI
CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo s ... tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100
cm
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
BT.01 2,00

SOMMANO... cad 2,00 197,44 394,88

285 / 348 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.005.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
BT.01 2,000 137,000 274,00
MT.01 2,000 137,000 274,00

SOMMANO... kg 548,00 2,27 1´243,96

286 / 349 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
P.007.010.i DIAMETRO 160 MM

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme
CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi
elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e
posa in opera. DIAMETRO 160 MM
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
BT.01 130,00 130,00

SOMMANO... ml 130,00 16,11 2´094,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´440´229,35
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287 / 350 TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO TUBAZIONE IN
I.001.025.1. POLIETILENE (AD) -SN 4 KN/MQ - DIAMETRO
b ESTERNO 250

TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO TUBAZIONE IN
POLIETILENE (AD)  -SN 4 KN/MQPosate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e co ... dità anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa
fornitura e posa in opera. -SN 4 KN/MQ - DIAMETRO
ESTERNO 250
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
MT.01 95,00 95,00

SOMMANO... ml 95,00 14,24 1´352,80

288 / 351 FORNITURA E  POSA IN  OPERA DI  POZZETTI
I.002.080.e PREFABBRICATI   VIBROCOMPRESSI IN  CLS DI

CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120
cm - h=120 cm
FORNITURA E  POSA IN  OPERA DI  POZZETTI
PREFABBRICATI   VIBROCOMPRESSI IN  CLS DI
CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo s ... tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120
cm
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
MT.01 2,00

SOMMANO... cad 2,00 259,15 518,30

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia

  (Cat 86)
SI0010 - Opere di completamento e finitura

  (SbCat 166)

289 / 306 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
Risoluzione interferenza SC01 e SC02 - risoluzione di
progetto 173,00 3,000 519,00

Parziale... m² 519,00
Risoluzione interferenza SC03 - soluzione di progetto 55,00 3,000 165,00

Parziale... m² 165,00
Risoluzione interferenza SC10 - soluzione di progetto 165,00 3,000 495,00

Parziale... m² 495,00

SOMMANO... m² 1´179,00 2,76 3´254,04

290 / 307 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.b E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
Pozzetti
SC01 e SC02
Pozzetto 1.50x2.00 2,000 1,50 2,000 0,100 0,60
Pozzetto 2.00x2.00 2,00 2,000 0,100 0,40

SC03
Pozzetto 2.00x2.00 2,00 2,000 0,100 0,40

SC10
Pozzetto 2.50x2.50 2,000 2,50 2,500 0,100 1,25

Parziale... m³ 2,65
Soletta di sottofondo
Risoluzione interferenza SC01 e SC02 - risoluzione di
progetto 173,00 1,000 0,100 17,30

Risoluzione interferenza SC03 - soluzione di progetto 55,00 1,500 0,100 8,25

Risoluzione interferenza SC10 - soluzione di progetto 165,00 1,500 0,100 24,75

Parziale... m³ 50,30

SOMMANO... m³ 52,95 73,52 3´892,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´449´247,37
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291 / 308 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
Pozzetti
SC01 e SC02
Pozzetto 1.50x2.00 *(par.ug.=2,00*2) 4,000 2,00 2,700 21,60
(par.ug.=2,00*2) 4,000 2,50 2,700 27,00
(par.ug.=2*2) 4,000 1,50 2,350 14,10
(par.ug.=2*2) 4,000 2,00 2,350 18,80

Pozzetto 2.00x2.00 4,000 2,00 2,700 21,60
4,000 2,50 2,950 29,50

SC03
Pozzetto 2.00x2.00 4,000 2,00 2,700 21,60

4,000 2,50 2,950 29,50

Parziale... m² 183,70
SC10
Pozzetto 2.50x2.50 *(par.ug.=2*4) 8,000 3,00 3,300 79,20
(par.ug.=4*2) 8,000 2,50 3,000 60,00

Parziale... m² 139,20

SOMMANO... m² 322,90 22,19 7´165,15

292 / 309 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
Rete 20x20 D. 8 mm
SC01 e SC02
Pozzetto 1.50x2.00 2,000 1,50 2,300 4,080 28,15
(par.ug.=2,00*2) 4,000 2,30 2,350 4,080 88,21
(par.ug.=2,00*2) 4,000 1,80 2,350 4,080 69,03

Pozzetto 2.00x2.00 2,30 2,300 4,080 21,58
4,000 2,30 2,700 4,080 101,35
4,000 2,00 2,300 4,080 75,07

SC03
Pozzetto 2.00x2.00 2,30 2,300 4,080 21,58

4,000 2,30 2,700 4,080 101,35
4,000 2,00 2,000 4,080 65,28

SC10
Pozzetto 2.50x2.50 2,000 3,00 3,000 4,080 73,44
(par.ug.=2*4) 8,000 3,00 3,300 4,080 323,14
(par.ug.=2*4) 8,000 2,50 3,000 4,080 244,80

Parziale... kg 1´212,98
Lastre
1.50x2.00 2,000 1,80 2,300 4,080 33,78
2.00x2.00 2,000 2,30 2,300 4,080 43,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´289,93 11´456´412,52
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2.50x2.50 2,80 2,800 4,080 31,99

Parziale... kg 108,94

SOMMANO... kg 1´321,92 1,32 1´744,93

293 / 310 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
pozzetti
pozzeto 1.50x2.00 2,000 2,30 1,800 0,150 1,24
(par.ug.=2,00*2) 4,000 2,30 2,350 0,150 3,24
(par.ug.=2*2) 4,000 1,50 2,350 0,150 2,12
Pozzetto 2.00x2.00 2,30 2,300 0,150 0,79

2,000 2,30 2,700 0,150 1,86
2,000 2,00 2,700 0,150 1,62

SC03
pozzeto 2.00x2.00 2,30 2,300 0,150 0,79

2,000 2,30 2,700 0,150 1,86
2,000 2,00 2,700 0,150 1,62

SC10
Pozzetto 2.50x2.50 3,00 3,000 0,150 1,35

2,000 3,00 3,300 0,150 2,97
2,000 2,50 3,300 0,150 2,48

Parziale... m³ 21,94
Lastre
1.50x2.00 2,000 1,80 2,300 0,150 1,24
2.00x2.00 2,000 2,30 2,300 0,150 1,59
2.50x2.50 2,80 2,800 0,150 1,18
A detrarre chiusini 7,000 0,60 0,600 0,150 -0,38

Parziale... m³ 3,63

Sommano positivi... m³ 25,95
Sommano negativi... m³ -0,38

SOMMANO... m³ 25,57 121,69 3´111,61

294 / 311 CHIUSINO PER POZZETTI  - CLASSE D400  IN
P.001.015.1 GHISA SFEROIDALE ... .  Conforme alla norma UNI
.d EN 1563. PER POZZETTO  60X60 CM

CHIUSINO PER POZZETTI  - CLASSE D400  IN GHISA
SFEROIDALEFornitura e posa in opera di chiusino, posato
su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI
EN Marchiato a riliev ... i necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.  Conforme alla norma UNI EN
1563. PER POZZETTO  60X60 CM
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia

7,00

SOMMANO... cad 7,00 287,67 2´013,69

295 / 312 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.003 CEMENTATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

COMMITTENTE: 
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Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20
e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
Ritombamento
Risoluzione interferenza SC01 e SC02 - risoluzione di
progetto 173,00 1,175 1,700 345,57
Risoluzione interferenza SC03 - risoluzione di progetto 55,00 2,025 1,700 189,34
Risoluzione interferenza SC10 - soluzione di progetto 165,00 2,025 1,700 568,01

Parziale... m³ 1´102,92

A detrarre volume tubazioni

A detrarre volume tubazioni

Risoluzione interferenza SC01 e SC02 - risoluzione di
progetto  *(par.ug.=0,4*0,4*3,14) 0,502 173,00 -86,85
Risoluzione interferenza SC03 - soluzione di progetto *
(par.ug.=0,75*0,75*3,14) 1,766 55,00 -97,13
Risoluzione interferenza SC10 - soluzione di progetto *
(par.ug.=0,75*0,75*3,14) 1,766 165,00 -291,39

Parziale... m³ -475,37

Sommano positivi... m³ 1´102,92
Sommano negativi... m³ -475,37

SOMMANO... m³ 627,55 40,92 25´679,35

296 / 313 TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI
I.001.001.h CM 80

TUBI DI CEMENTO Eventualmente poggiati su platea in
calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con
malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di
sabbia e rive ...  a parte secondo quanto prescritto dalle
norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIAMETRO INTERNO DI CM 80
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
SC01 SC02 137,00 137,00

SOMMANO... ml 137,00 25,51 3´494,87

297 / 314 TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI
I.001.001.i CM 100

TUBI DI CEMENTO Eventualmente poggiati su platea in
calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con
malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di
sabbia e rive ... a parte secondo quanto prescritto dalle
norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIAMETRO INTERNO DI CM 100
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia

36,00 36,00

SOMMANO... ml 36,00 34,60 1´245,60

298 / 315 TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI
I.001.001.m CM 150

TUBI DI CEMENTO Eventualmente poggiati su platea in
calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con
malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di
sabbia e rive ... a parte secondo quanto prescritto dalle

COMMITTENTE: 
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norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIAMETRO INTERNO DI CM 150
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
Risoluzione interferenza SC03 - risoluzione di progetto 55,00 55,00
Risoluzione interferenza SC10 - soluzione di progetto 165,00 165,00

SOMMANO... ml 220,00 82,33 18´112,60
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SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi - metanodotto
  (Cat 87)

SI0011 - Lavorazioni a corpo  (SbCat 167)

299 / 368 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.005.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 87 - SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi -
metanodotto

2,000 137,000 274,00

SOMMANO... kg 274,00 2,27 621,98

300 / 369 FORNITURA E  POSA IN  OPERA DI  POZZETTI
I.002.080.d PREFABBRICATI   VIBROCOMPRESSI IN  CLS DI

CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100
cm - h=100 cm
FORNITURA E  POSA IN  OPERA DI  POZZETTI
PREFABBRICATI   VIBROCOMPRESSI IN  CLS DI
CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo s ... tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100
cm
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 87 - SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi -
metanodotto

2,00

SOMMANO... cad 2,00 197,44 394,88

301 / 370 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA.
PA.42 Valvola di interc ... re l'opera finita e funzionante.

Diametro nominale mm 350.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA.
Valvola di intercettazione a farfalla PN16 tipo "WAFER",
con comando manuale a leva, corpo in acciaio, fornita e
posta in opera. Sono compre ... e guarnizioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Diametro nominale mm 350.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 87 - SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi -
metanodotto

2,00

SOMMANO... cad 2,00 1243,00 2´486,00

302 / 371 TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
PA.37 LONGITUDINALMENTE, CO ...  apparecchi

idraulici. Tubazione diametro nominale mm 300.
TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
LONGITUDINALMENTE, CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN POLIETILENE O POLIURETANO ED
INTERNO IN MATERIALE EPOSSIDICO, GIUNTO
TESTA A TESTA.    Tubazione  ... izzati come indicato
nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
idraulici. Tubazione diametro nominale mm 300.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 87 - SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi -
metanodotto

COMMITTENTE: 
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Tubazioni in acciaio in sostituzione di quelli esistenti
paralleli al tubo del gasdotto 2,000 506,00 1´012,00

SOMMANO... m 1´012,00 92,37 93´478,44

303 / 372 TUBAZIONE IN ACCIAIO SALDATO
PA.41 LONGITUDINALMENTE PER METANO ... pitolo; la

protezione catodica. Diametro esterno mm 355,6.
TUBAZIONE IN ACCIAIO SALDATO
LONGITUDINALMENTE PER METANO.    Tubazione
in acciaio saldato longitudinalmente per condotte di gas
metano a bassa e media pressione, e secondo le norm ... li
contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; la protezione catodica. Diametro esterno mm
355,6.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 87 - SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi -
metanodotto

506,00 506,00

SOMMANO... m 506,00 113,00 57´178,00
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SI06 - Risoluzione interferenze Asa  (Cat 89)

304 / 319 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.b E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
POZZETTI
IDR02 3,000 2,00 2,000 0,150 1,80
IDR04 3,000 2,00 2,000 0,150 1,80
IDR03-IDR.01 3,000 2,00 2,000 0,150 1,80

SOMMANO... m³ 5,40 73,52 397,01

305 / 320 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
POZZETTI
IDR02 *(par.ug.=3,00*4) 12,000 2,00 0,150 1,000 3,60
IDR04 *(par.ug.=3,00*4) 12,000 2,00 0,150 1,000 3,60
IDR03 - IDR01 *(par.ug.=3,00*4) 12,000 2,00 0,150 1,000 3,60

SOMMANO... m³ 10,80 121,69 1´314,25

306 / 321 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.005.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
POZZETTI
IDR02 3,000 137,000 411,00
IDR04 3,000 137,000 411,00
IDR03 2,000 137,000 274,00
IDR01 1,000 137,000 137,00
SC.04 2,000 137,000 274,00

SOMMANO... kg 1´507,00 2,27 3´420,89

307 / 322 FORNITURA E  POSA IN  OPERA DI  POZZETTI
I.002.080.d PREFABBRICATI   VIBROCOMPRESSI IN  CLS DI

CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100
cm - h=100 cm
FORNITURA E  POSA IN  OPERA DI  POZZETTI
PREFABBRICATI   VIBROCOMPRESSI IN  CLS DI
CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo s ... tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

COMMITTENTE: 
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d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100
cm
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.05 2,00
SC.04 2,00

SOMMANO... cad 4,00 197,44 789,76

308 / 323 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
POZZETTI
IDR02 *(par.ug.=3,00*4) 12,000 2,00 1,000 24,00
(par.ug.=3*4) 12,000 1,70 0,750 15,30
IDR04 *(par.ug.=3,00*4) 12,000 2,00 1,000 24,00
(par.ug.=3*4) 12,000 1,70 0,750 15,30

IDR03-IDR01 *(par.ug.=3,00*4) 12,000 2,00 1,000 24,00
(par.ug.=3*4) 12,000 1,70 0,750 15,30

SOMMANO... m² 117,90 22,19 2´616,20

309 / 324 VALVOLA DI RITEGNO A PN 16. Valvola di ritegno
PA.40 in ghisa a ... eso ogni onere per dare il lavoro finito.

Diametro mm 300.
VALVOLA DI RITEGNO A PN 16.  Valvola di ritegno in
ghisa ad ugello, tipo "Venturi" per pressioni di esercizio 16
Atmosfere, con flange di attacco, secondo le norme UNI
EN 1092, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere
per dare il lavoro finito. Diametro mm 300.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa

11,00

SOMMANO... cad 11,00 1920,02 21´120,22

310 / 325 SFIATO AUTOMATICO. Sfiato automatico PN 16
PA.39 Atmosfere, for ... n opera. E' compreso ogni onere per

dare il lavoro finito.
SFIATO AUTOMATICO.  Sfiato automatico PN 16
Atmosfere, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere
per dare il lavoro finito.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa

3,00

SOMMANO... cad 3,00 82,53 247,59

311 / 326 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa

COMMITTENTE: 
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POZZETTI
IDR02 *(par.ug.=3,00*4) 12,000 2,00 2,000 4,080 195,84
IDR04 *(par.ug.=3,00*4) 12,000 2,00 2,000 4,080 195,84
IDR03-IDR01 *(par.ug.=3,00*4) 12,000 2,00 2,000 4,080 195,84

SOMMANO... kg 587,52 1,32 775,53

312 / 327 TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
PA.38 LONGITUDINALMENTE, CO ...  apparecchi

idraulici. Tubazione diametro nominale mm 500.
TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
LONGITUDINALMENTE, CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN POLIETILENE O POLIURETANO ED
INTERNO IN MATERIALE EPOSSIDICO, GIUNTO
TESTA A TESTA.    Tubazione  ... izzati come indicato
nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
idraulici. Tubazione diametro nominale mm 500.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.03- TUBO CAMICIA 20,00 20,00
SC.04 - TUBO CAMICIA 20,00 20,00

SOMMANO... m 40,00 157,21 6´288,40

313 / 328 TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
PA.37 LONGITUDINALMENTE, CO ...  apparecchi

idraulici. Tubazione diametro nominale mm 300.
TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
LONGITUDINALMENTE, CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN POLIETILENE O POLIURETANO ED
INTERNO IN MATERIALE EPOSSIDICO, GIUNTO
TESTA A TESTA.    Tubazione  ... izzati come indicato
nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
idraulici. Tubazione diametro nominale mm 300.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.05 - TUBO CAMICIA 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 92,37 1´847,40

314 / 329 TUBAZIONE IN ACCIAIO SENZA SALDATURE,
PA.35 GIUNTO TESTA A TEST ... draulici e la protezione

catodica. Tubazione diametro 14".
TUBAZIONE IN ACCIAIO  SENZA SALDATURE,
GIUNTO TESTA A TESTA.    Tubazione in acciaio, senza
saldatura, con giunto per saldatura testa a testa, secondo le
norme API 5L / ASTM  A106  ... ndicato nella premessa
del presente capitolo; gli apparecchi idraulici e la
protezione catodica. Tubazione diametro 14".
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.06 45,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 122,83 5´527,35

315 / 330 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee
PA.29 ... manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø

160 mm
Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di
impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua
prodotti ... rme igienico sanitarie del Ministero della Sanità
relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 -
PN16 Ø 160 mm
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa

COMMITTENTE: 
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IDR.04 - TUBO IN PRESSIONE 255,00 255,00
IDR.05 - TUBO IN PRESSIONE 100,00 100,00

SOMMANO... m 355,00 41,15 14´608,25

316 / 331 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100
PA.43 (SIGMA 80). Tubazio ... i apparecchi idraulici.

Tubazione diametro esterno mm 250.
TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA
80).    Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE
100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201–2, con
marchio di conformità di  ... lizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.
Tubazione diametro esterno mm 250.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
SC.04 120,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 78,61 9´433,20

317 / 332 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100
PA.34 (SIGMA 80). Tubazio ... i apparecchi idraulici.

Tubazione diametro esterno mm 500.
TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA
80).    Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE
100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201–2, con
marchio di conformità di  ... lizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.
Tubazione diametro esterno mm 500.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.01 342,00 342,00

SOMMANO... m 342,00 320,33 109´552,86

318 / 333 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100
PA.33 (SIGMA 80). Tubazio ... i apparecchi idraulici.

Tubazione diametro esterno mm 400.
TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA
80).    Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE
100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201–2, con
marchio di conformità di  ... lizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.
Tubazione diametro esterno mm 400.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.03 435,00 435,00

SOMMANO... m 435,00 199,46 86´765,10

319 / 334 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 10 PE 100
PA.30 SIGMA 80. Tubazione ... i apparecchi idraulici.

Tubazione diametro esterno mm 315.
TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 10 PE 100 SIGMA
80.  Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE
100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con
marchio di conformità di prodo ... lizzati come indicato
nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
idraulici. Tubazione diametro esterno mm 315.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.04 - TUBO CAMICIA 255,00 255,00

SOMMANO... m 255,00 87,46 22´302,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´952´980,78
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320 / 335 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 10 PE 100
PA.32 SIGMA 80.  Tubazion ... i apparecchi idraulici.

Tubazione diametro esterno mm 800.
TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 10 PE 100 SIGMA
80.  Tubazione in polietilene alta densità PN 10 bar, PE
100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con
marchio di conformità di prodo ... lizzati come indicato
nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi
idraulici. Tubazione diametro esterno mm 800.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.02 255,00 255,00

SOMMANO... ml 255,00 842,95 214´952,25

321 / 336 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100
PA.31 (SIGMA 80). Tubazio ... i apparecchi idraulici.

Tubazione diametro esterno mm 630.
TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA
80).    Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE
100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201–2, con
marchio di conformità di  ... lizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.
Tubazione diametro esterno mm 630.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.02-TUBO IN PRESISONE 255,00 255,00

SOMMANO... m 255,00 497,20 126´786,00

322 / 337 IMPIANTO – SPIANTO CANTIERE PER POSA
PA.26 TUBAZIONI CON SISTEM ... ma a perfetta regola

d’arte.
 Per diametri DN 600, DN 800.
IMPIANTO – SPIANTO CANTIERE PER POSA
TUBAZIONI CON SISTEMA A SPINTA
MICROTUNNELLING.  Operazioni di impianto cantiere
per il sistema di posa delle tubazioni senza scavo –
microtunn ... ta ed ogni altro onere e magistero per
l’operatività del sistema a perfetta regola d’arte.
 Per diametri DN 600, DN 800.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR02 - IDR04 1,00

SOMMANO... cad 1,00 24522,96 24´522,96

323 / 338 MONTAGGIO ATTREZZATURA PER
PA.24 MICROTUNNELLING NELLO STESSO P ... termine

della spinta. Per diametri DN 300, DN 400, DN 500.
MONTAGGIO ATTREZZATURA PER
MICROTUNNELLING NELLO STESSO POZZO DI
SPINTA MA IN ALTRA DIREZIONE.  Montaggio delle
attrezzature per microtunnelling nello stesso pozzo di
partenza, ma  ... E’ inoltre compreso lo smontaggio di tutte
le attrezzature al termine della spinta. Per diametri DN 300,
DN 400, DN 500.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR04 1,00

SOMMANO... cad 1,00 5659,83 5´659,83

324 / 339 MONTAGGIO ATTREZZATURA PER
PA.27 MICROTUNNELLING NELLO STESSO P ... ure al

termine della spinta. Per diametri DN 600, DN 800.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´324´901,82
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MONTAGGIO ATTREZZATURA PER
MICROTUNNELLING NELLO STESSO POZZO DI
SPINTA MA IN ALTRA DIREZIONE.  Montaggio delle
attrezzature per microtunnelling nello stesso pozzo di
partenza, ma  ... azione.E’ inoltre compreso lo smontaggio
di tutte le attrezzature al termine della spinta. Per diametri
DN 600, DN 800.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.02 1,00

SOMMANO... cad 1,00 8803,19 8´803,19

325 / 340 SPINTA IN OPERA DI TUBI CON LA TECNICA
PA.28 DEL MICROTUNNELLIN ... .

 Per ogni ml di spinta posata con testa fresante DN 800.
SPINTA IN OPERA DI TUBI CON LA TECNICA DEL
MICROTUNNELLING.  Spinta in opera di tubi con la
tecnica del microtunnelling.
Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta (microtu
... o delle opere e secondo le disposizioni della Direzioni
Lavori.
 Per ogni ml di spinta posata con testa fresante DN 800.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR.02 255,00 255,00

SOMMANO... m 255,00 830,30 211´726,50

326 / 341 SPINTA IN OPERA DI TUBI CON LA TECNICA
PA.25 DEL MICROTUNNELLIN ...  ogni ml di spinta posata

con testa fresante DN 250 – 300.
SPINTA IN OPERA DI TUBI CON LA TECNICA DEL
MICROTUNNELLING.  Spinta in opera di tubi con la
tecnica del microtunnelling.
Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta (microtu
... e opere e secondo le disposizioni della Direzioni Lavori.
 Per ogni ml di spinta posata con testa fresante DN 250 –
300.
SpCat 13 - 13 - Risoluzione interferenze
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR04 255,00 255,00

SOMMANO... m 255,00 514,89 131´296,95

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´676´728,46
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14 - Cantierizzazione  (SpCat 14)
CA02 - Attraversamento idraulico provvisorio SP40

(Cat 92)
CA0001 - Movimenti terra  (SbCat 169)

327 / 466 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 92 - CA02 - Attraversamento idraulico provvisorio
SP40
SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo alloggiamento manufatto *(larg.=(11,00+16,35)/2)*
(H/peso=(2,33+3,02)/2) 20,00 13,675 2,675 731,61

SOMMANO... m³ 731,61 3,25 2´377,73

328 / 467 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 92 - CA02 - Attraversamento idraulico provvisorio
SP40
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento manufatto *(H/peso=10-5) 731,610 5,000 3´658,05

SOMMANO... mc x km 3´658,05 0,19 695,03

329 / 468 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 92 - CA02 - Attraversamento idraulico provvisorio
SP40
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento manufatto 731,61

SOMMANO... m³ 731,61 2,60 1´902,19

CA0006 - Strutture prefabbricate  (SbCat 174)

330 / 469 SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO
B.08.050.f ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´681´703,41
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9,00
SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO
PREFABBRICATO. Fornitura e posa in opera di elementi
scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
resistenza ai solfati, vibro ... agistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
Per ogni ml e per superficie interna.
 DA MQ 5,01 A MQ 9,00
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 92 - CA02 - Attraversamento idraulico provvisorio
SP40
MANUFATTO SCATOLARE
Attraversamento: n. 2 sez. 4,00x2,00 2,000 20,00 40,00

SOMMANO... ml 40,00 893,94 35´757,60

CA0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 177)

331 / 470 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 92 - CA02 - Attraversamento idraulico provvisorio
SP40
RINTERRO IN MISTO CEMENTATO
rinterro/rinfianco manufatto
-volume di scavo 731,61
-a detrarre volume scatolari 2,000 20,00 4,440 2,440 -433,34
-rinfianco superiore *(larg.=(16,35+14,85)/2) 20,00 15,600 0,900 280,80

Sommano positivi... m³ 1´012,41
Sommano negativi... m³ -433,34

SOMMANO... m³ 579,07 68,57 39´706,83

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´757´167,84
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CA04 - Attraversamenti idraulici provvisori piste di
cantiere  (Cat 94)

CA0001 - Movimenti terra  (SbCat 169)

332 / 471 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 94 - CA04 - Attraversamenti idraulici provvisori piste
di cantiere
SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo alloggiamento manufatti:
-tombino scatolare acc.cantiere base *(larg.=(7,80+5,50)/2) 16,00 6,650 0,500 53,20
-tombini circolari cantiere base *(lung.=12,00+10,00+
8,00)*(larg.=(1,50+4,50)/2) 30,00 3,000 1,500 135,00

SOMMANO... m³ 188,20 3,25 611,65

333 / 472 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 94 - CA04 - Attraversamenti idraulici provvisori piste
di cantiere
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento manufatti *(H/peso=10-5) 188,200 5,000 941,00

SOMMANO... mc x km 941,00 0,19 178,79

334 / 473 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 94 - CA04 - Attraversamenti idraulici provvisori piste
di cantiere
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento manufatti 188,20

SOMMANO... m³ 188,20 2,60 489,32

CA0006 - Strutture prefabbricate  (SbCat 174)

335 / 474 SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´758´447,60
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B.08.050.f ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 5,01 A MQ
9,00
SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO
PREFABBRICATO. Fornitura e posa in opera di elementi
scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
resistenza ai solfati, vibro ... agistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
Per ogni ml e per superficie interna.
 DA MQ 5,01 A MQ 9,00
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 94 - CA04 - Attraversamenti idraulici provvisori piste
di cantiere
MANUFATTO SCATOLARE
Tombino accesso al cantiere base 1,000 16,00 16,00

SOMMANO... ml 16,00 893,94 14´303,04

336 / 476 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI
I.01.004.2.a CIRCOLARI ARMATI - DIAMETRO INTERNO DI

CM 80
TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI CIRCOLARI
ARMATI, aventi spessori propozionati alle sollecitazioni
statiche e dinamiche previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il ma ... n innesto a bicchiere con
base piana di appoggio o non e con classe di resistenza
minima 90 kN.
- DIAMETRO INTERNO CM 80
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 94 - CA04 - Attraversamenti idraulici provvisori piste
di cantiere
TUBAZIONI
Tombini circolari cantiere base *(lung.=12,00+10,00+8,00) 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 165,86 4´975,80

CA0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 177)

337 / 475 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 94 - CA04 - Attraversamenti idraulici provvisori piste
di cantiere
RINTERRO IN MISTO CEMENTATO
tombino accesso al cantiere base:
-volume di scavo *(larg.=(7,80+5,50)/2) 16,00 6,650 0,500 53,20
-riempimento superiore (14,5mq/m) 16,00 14,500 232,00
-a detrarre volume scatolare 1,000 16,00 4,440 2,440 -173,34

Parziale... m³ 111,86
----
tombini circolari cantiere base:
-volume di scavo *(lung.=12,00+10,00+8,00)*
(larg.=(1,50+4,50)/2) 30,00 3,000 1,500 135,00
-a detrarre volume tombini *(lung.=12,00+10,00+8,00)*
(larg.=0,75*0,75*3,14) 1,000 30,00 1,766 -52,98

Parziale... m³ 82,02

Sommano positivi... m³ 420,20
Sommano negativi... m³ -226,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 193,88 12´777´726,44
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SOMMANO... m³ 193,88 68,57 13´294,35

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´791´020,79
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CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle terre
(Cat 95)

CA0001 - Movimenti terra  (SbCat 169)

338 / 433 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo alloggiamento vasca:
-area base 21,60 11,600 1,100 275,62
-approfondimento pendenza *(larg.=11,600/2)*(H/
peso=0,50/4) 2,000 21,60 5,800 0,125 31,32

SOMMANO... m³ 306,94 3,25 997,56

339 / 434 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 306,940 5,000 1´534,70

SOMMANO... mc x km 1´534,70 0,19 291,59

340 / 435 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 306,94

SOMMANO... m³ 306,94 2,60 798,04

341 / 436 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´793´107,98
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CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
MATERIALE RINTERRO
matetriale per rinterro vasca
-volume di scavo 306,94
-a detrarre magrone 21,00 11,000 0,100 -23,10
-a detrarre volume vasca (q.pc) 20,60 10,600 1,000 -218,36
(H/peso=0,50/4) 2,000 20,60 10,600 0,125 -54,59

Sommano positivi... m³ 306,94
Sommano negativi... m³ -296,05

SOMMANO... m³ 10,89 11,06 120,44

342 / 437 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO
Distanza  dal cantiere 20 km
-Materiale rinterro vasca 10,890 20,000 217,80

SOMMANO... mc x km 217,80 0,19 41,38

343 / 438 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
RINTERRO
-Materiale rinterro vasca 10,89

SOMMANO... m³ 10,89 1,53 16,66

CA0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 172)

344 / 439 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´793´286,46
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R I P O R T O 12´793´286,46

terre
MAGRONE
platea vasca 21,00 11,000 0,100 23,10

SOMMANO... m³ 23,10 67,10 1´550,01

345 / 440 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 20,60 10,600 0,300 65,51

SOMMANO... m³ 65,51 121,69 7´971,91

346 / 441 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca *(lung.=20,60+10,60+20,60+10,60) 62,40 0,300 18,72

SOMMANO... m² 18,72 22,19 415,40

347 / 442 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
Incidena 115 kg/mc 65,510 115,000 7´533,65

SOMMANO... kg 7´533,65 1,04 7´835,00

CA0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 173)

348 / 443 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´811´058,78
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R I P O R T O 12´811´058,78

trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca *(lung.=20,60+10,00) 30,60 0,300 3,000 27,54
(H/peso=(3,00+3,50)/2) 10,00 0,300 3,250 9,75

20,60 0,300 1,500 9,27
setti interni zona pozzetto *(lung.=2,00+1,80+2,00) 5,80 0,200 3,500 4,06

SOMMANO... m³ 50,62 126,05 6´380,65

349 / 444 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
CASSEFORME ELEVAZIONE
pareti esterno vasca *(lung.=20,60+10,60) 31,20 3,000 93,60
(H/peso=(3,00+3,50)/2) 10,60 3,250 34,45

20,60 1,500 30,90
pareti interno vasca *(lung.=20,00+10,0) 30,00 3,000 90,00
(H/peso=(3,00+3,50)/2) 10,00 3,250 32,50

20,00 1,500 30,00
setti interni zona pozzetto *(lung.=2,00+2,20+2,00) 6,20 3,500 21,70
(lung.=1,80+1,80+1,80) 5,40 3,500 18,90

SOMMANO... m² 352,05 22,19 7´811,99

350 / 445 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
Incidena 115 kg/mc 50,620 115,000 5´821,30

SOMMANO... kg 5´821,30 1,04 6´054,15

CA0006 - Strutture prefabbricate  (SbCat 174)

351 / 446 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PA.OC.24.g PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm - h=80 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ... -
tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte - DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm -
h=80 cm
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´831´305,57
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Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
POZZETTO
Pozzetto per raccolta acque 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 647,09 647,09

CA0007 - Opere di completamento e finitura  (SbCat
175)

352 / 463 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-vasca: pareti esterne interrate *(lung.=20,60+10,60+20,60) 51,80 1,000 51,80
(H/peso=(1,00+1,50)/2) 10,60 1,250 13,25

SOMMANO... m² 65,05 26,91 1´750,50

353 / 464 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile
a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-vasca: pareti esterne interrate *(lung.=20,60+10,60+20,60) 51,80 1,000 51,80
(H/peso=(1,00+1,50)/2) 10,60 1,250 13,25

SOMMANO... mq 65,05 2,97 193,20

354 / 465 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI
B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON

RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 95 - CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle
terre
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
pareti interno vasca *(lung.=20,00+10,0) 30,00 3,000 90,00
(H/peso=(3,00+3,50)/2) 10,00 3,250 32,50

20,00 1,500 30,00
setti interni zona pozzetto *(lung.=2,00+2,20+2,00) 6,20 3,500 21,70
(lung.=1,80+1,80+1,80) 5,40 3,500 18,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 193,10 12´833´896,36
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SOMMANO... mq 193,10 20,47 3´952,76
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´837´849,12
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CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque  (Cat 96)
CA0001 - Movimenti terra  (SbCat 169)

355 / 447 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo alloggiamento vasche (n. 2):
-area base 2,000 11,60 11,600 1,100 296,03
-approfondimento pendenza *(H/peso=0,30/3) 2,000 11,60 11,600 0,100 26,91

SOMMANO... m³ 322,94 3,25 1´049,56

356 / 448 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasche (n.2) *(H/peso=10-5) 322,940 5,000 1´614,70

SOMMANO... mc x km 1´614,70 0,19 306,79

357 / 449 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasche (n.2) 322,94

SOMMANO... m³ 322,94 2,60 839,64

358 / 450 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´840´045,11
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SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
MATERIALE RINTERRO
matetriale per rinterro vasche (n.2)
-volume di scavo 322,94
-a detrarre magrone 2,000 11,00 11,000 0,100 -24,20
-a detrarre volume vasche (q.pc) 2,000 10,60 10,600 1,000 -224,72
(H/peso=0,30/3) 2,000 10,60 10,600 0,100 -22,47

Sommano positivi... m³ 322,94
Sommano negativi... m³ -271,39

SOMMANO... m³ 51,55 11,06 570,14

359 / 451 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO
Distanza  dal cantiere 20 km
-Materiale rinterro vasche 51,550 20,000 1´031,00

SOMMANO... mc x km 1´031,00 0,19 195,89

360 / 452 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
RINTERRO
-Materiale rinterro vasche 51,55

SOMMANO... m³ 51,55 1,53 78,87

CA0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 172)

361 / 453 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
MAGRONE
platea vasca 1 11,00 11,000 0,100 12,10
platea vasca 2 11,00 11,000 0,100 12,10

SOMMANO... m³ 24,20 67,10 1´623,82

362 / 454 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´842´513,83
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B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI
RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 1 10,60 10,600 0,300 33,71
platea vasca 2 10,60 10,600 0,300 33,71

SOMMANO... m³ 67,42 121,69 8´204,34

363 / 455 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca 1 *(lung.=10,60+10,60+10,60+10,60) 42,40 0,300 12,72
platea vasca 2 *(lung.=10,60+10,60+10,60+10,60) 42,40 0,300 12,72

SOMMANO... m² 25,44 22,19 564,51

364 / 456 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
Incidena 115 kg/mc
-platea vasca 1 *(par.ug.=67,42/2) 33,710 115,000 3´876,65
-platea vasca 2 *(par.ug.=67,42/2) 33,710 115,000 3´876,65

SOMMANO... kg 7´753,30 1,04 8´063,43

CA0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 173)

365 / 457 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca 1 *(lung.=10,60+10,00+10,60) 31,20 0,300 2,500 23,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,40 12´859´346,11
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R I P O R T O 23,40 12´859´346,11

pareti vasca 2 *(lung.=10,60+10,00+10,60) 31,20 0,300 2,500 23,40

SOMMANO... m³ 46,80 126,05 5´899,14

366 / 458 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
CASSEFORME ELEVAZIONE
vasca 1: pareti esterno *(lung.=10,60+10,60+10,60) 31,80 2,500 79,50
vasca 1: pareti interno *(lung.=10,00+10,0+10,0+10,0) 40,00 2,500 100,00
----
vasca 1: pareti esterno *(lung.=10,60+10,60+10,60) 31,80 2,500 79,50
vasca 1: pareti interno *(lung.=10,00+10,0+10,0+10,0) 40,00 2,500 100,00

SOMMANO... m² 359,00 22,19 7´966,21

367 / 459 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
Incidena 115 kg/mc
pareti vasca 1 23,400 115,000 2´691,00
pareti vasca 2 23,400 115,000 2´691,00

SOMMANO... kg 5´382,00 1,04 5´597,28

CA0007 - Opere di completamento e finitura  (SbCat
175)

368 / 460 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-vasca 1: pareti esterne interrate *(lung.=10,60+10,60+
10,60+10,60) 42,40 1,000 42,40
-vasca 2: pareti esterne interrate *(lung.=10,60+10,60+
10,60+10,60) 42,40 1,000 42,40

SOMMANO... m² 84,80 26,91 2´281,97

369 / 461 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´881´090,71
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R I P O R T O 12´881´090,71

FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile
a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-vasca 1: pareti esterne interrate *(lung.=10,60+10,60+
10,60+10,60) 42,40 1,000 42,40
-vasca 2: pareti esterne interrate *(lung.=10,60+10,60+
10,60+10,60) 42,40 1,000 42,40

SOMMANO... mq 84,80 2,97 251,86

370 / 462 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI
B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON

RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 96 - CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
vasca 1:
-fondo vasca 10,00 10,000 100,00
-pareti interno vasca *(lung.=10,00+10,00+10,00+10,00) 40,00 2,500 100,00
----
vasca 2:
-fondo vasca 10,00 10,000 100,00
-pareti interno vasca *(lung.=10,00+10,00+10,00+10,00) 40,00 2,500 100,00

SOMMANO... mq 400,00 20,47 8´188,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12´889´530,57

CA07 - Deviazioni provvisorie Canale Vecchia Cornia
(Cat 97)

CA0001 - Movimenti terra  (SbCat 169)

371 / 478 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 97 - CA07 - Deviazioni provvisorie Canale Vecchia
Cornia
SCAVO DEVIAZIONE CANALE
-tratto 1 *(larg.=(6,00+12,00)/2) 50,00 9,000 3,000 1´350,00
-tratto 2 *(larg.=(8,00+14,00)/2) 52,00 11,000 3,000 1´716,00
-tratto 3 *(larg.=(8,00+14,00)/2) 25,00 11,000 3,000 825,00

SOMMANO... m³ 3´891,00 3,25 12´645,75

372 / 479 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 97 - CA07 - Deviazioni provvisorie Canale Vecchia
Cornia
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale deviazione canale *(H/peso=10-5) 3891,000 5,000 19´455,00

SOMMANO... mc x km 19´455,00 0,19 3´696,45

373 / 480 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 97 - CA07 - Deviazioni provvisorie Canale Vecchia
Cornia
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale deviazione canale 3´891,00

SOMMANO... m³ 3´891,00 2,60 10´116,60

374 / 481 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´915´989,37
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PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 97 - CA07 - Deviazioni provvisorie Canale Vecchia
Cornia
MATERIALE PER CHIUSURA CANALE
-tratto 1 *(larg.=(6,00+12,00)/2) 50,00 9,000 3,000 1´350,00
-tratto 2 *(larg.=(8,00+14,00)/2) 52,00 11,000 3,000 1´716,00
-tratto 3 *(larg.=(8,00+14,00)/2) 25,00 11,000 3,000 825,00

SOMMANO... m³ 3´891,00 11,06 43´034,46

375 / 482 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 97 - CA07 - Deviazioni provvisorie Canale Vecchia
Cornia
TRASPORTO MATERIALE PER ARGINE
-Materiale chiusura canale priovvisorio 3891,000 20,000 77´820,00

SOMMANO... mc x km 77´820,00 0,19 14´785,80

376 / 483 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 97 - CA07 - Deviazioni provvisorie Canale Vecchia
Cornia
FORMAZIONE ARGINE
-Materiale chiusura canale priovvisorio 3´891,00

SOMMANO... m³ 3´891,00 1,53 5´953,23

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CA08 - Ripristino aree di cantiere  (Cat 98)

377 / 578 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 98 - CA08 - Ripristino aree di cantiere
Scotico 14350,000 0,300 4´305,00

SOMMANO... m³ 4´305,00 3,25 13´991,25

CA0002 - Demolizioni  (SbCat 170)

378 / 477 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.003.019 C.A. E C.A.P.

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed
ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per
l'effettiva cubatura.
SpCat 14 - 14 - Cantierizzazione
Cat 98 - CA08 - Ripristino aree di cantiere
DEMOLIZIONE OPERE DI CANTIERE
attraversamento idraulico SP40:
-rinfianco in misto cementato 579,07
-manufatto scatolare pref. in c.a.p. 2,000 20,00 4,440 2,440 433,34

2,000 20,00 4,000 2,000 -320,00
----
attraversamenti idraulici cantiere:
-rinfianco in misto cementato 193,88
-manufatto scatolare pref. in c.a.p. 1,000 16,00 4,440 2,440 173,34

1,000 16,00 4,000 2,000 -128,00
-tombini circolari pref. in c.a.p. *(larg.=0,75*0,75*3,14) 30,00 1,766 52,98
(larg.=0,40*0,40*3,14) 30,00 0,502 -15,06
----
vasca separazione e stoccaggio terre:
-calcestruzzo in elevazione 50,62
-calcestruzzo in fondazione 65,51
-calcestruzzo magro di base 23,10
-pozzetto prefabbricato in c.a.p. 2,00
----
vasche sedimentazione acque:
-calcestruzzo in elevazione 46,80
-calcestruzzo in fondazione 67,42
-calcestruzzo magro di base 24,20

Sommano positivi... m³ 1´712,26
Sommano negativi... m³ -463,06

SOMMANO... m³ 1´249,20 25,30 31´604,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´025´358,87

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´025´358,87
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LAVORI A CORPO

01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni  (SpCat 1)

CA01 - Piste di manutenzione  (Cat 1)
CS0001 - Movimenti di terra  (SbCat 1)

379 / 53 PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
A.002.001.a RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Pista manutenzione n°1
Scotico (tratto di pista ricadente su piano campagna) *
(par.ug.=3956+839) 4795,000 4´795,00

Parziale... m² 4´795,00
Pista manutenzione n°5
Sterro 126,12

Parziale... m² 126,12
Pista manutenzione n°2
Sterro 17,69

Parziale... m² 17,69
Pista manutenzione n°3 7,38

Parziale... m² 7,38
Pista manutenzione n°4 47,11

Parziale... m² 47,11

SOMMANO... m² 4´993,30 2,78 13´881,37

380 / 54 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Pista manutenzione n°5 787,52

Parziale... m³ 787,52
Pista manutenzione n°2 493,95

Parziale... m³ 493,95
Pista manutenzione n°3 64,33

Parziale... m³ 64,33
Pista manutenzione n°4 480,45

Parziale... m³ 480,45

SOMMANO... m³ 1´826,25 11,06 20´198,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´059´438,57
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381 / 55 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Pista manutenzione n°5 787,520 17,000 13´387,84

Parziale... mc x km 13´387,84
Pista manutenzione n°2 493,950 17,000 8´397,15

Parziale... mc x km 8´397,15
Pista manutenzione n°3 64,330 17,000 1´093,61

Parziale... mc x km 1´093,61
Pista manutenzione n°4 480,450 17,000 8´167,65

Parziale... mc x km 8´167,65

SOMMANO... mc x km 31´046,25 0,19 5´898,79

382 / 56 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Pista manutenzione n°5 787,52

Parziale... m³ 787,52
Pista manutenzione n°2 493,95

Parziale... m³ 493,95
Pista manutenzione n°3 64,33

Parziale... m³ 64,33
Pista manutenzione n°4 480,45

Parziale... m³ 480,45

SOMMANO... m³ 1´826,25 1,53 2´794,16

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS00 - Corpo stradale - Asse principale  (Cat 2)

383 / 37 PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
A.002.001.a RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Scotico
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 37´997,52
Km 1+943.750 a km 3+005.94 22´912,99
Km 3+090.00 a fine intervento 1´346,94

Parziale... m² 62´257,45
Pavimentazione esistente km 0+0.00 a Km 0+650.00 -11´100,00

Parziale... m² -11´100,00

Sommano positivi... m² 62´257,45
Sommano negativi... m² -11´100,00

SOMMANO... m² 51´157,45 2,78 142´217,71

384 / 38 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Bonifica
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 21´379,81
Km 1+935 a km 3+005.94 21´380,91
Km 3+105.00 a fine intervento 674,63

Parziale... m³ 43´435,35
Pavimentazione esistente km 0+0.00 a Km 0+650.00 11100,000 0,300 -3´330,00

Parziale... m³ -3´330,00
Sterro
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 2´225,51
Km 1+478.97 a km 1+935.00  (tratta VI01 - spianamento e
sistemazione sponda canale) 2´149,46
Km 1+935 a km 3+005.94 4´757,88
Km 3+105.00 a fine intervento 379,28

Parziale... m³ 9´512,13
Spianamento
Da calcolo volumi
Km 1+935.00 a km 3+005.94 17´277,60

Parziale... m³ 17´277,60

Sommano positivi... m³ 70´225,08
Sommano negativi... m³ -3´330,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´895,08 13´210´349,23
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´895,08 13´210´349,23

SOMMANO... m³ 66´895,08 3,25 217´409,01

385 / 47 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Da km 2+420.00 a Km 2+490.00 70,00 30,000 2´100,00

SOMMANO... m² 2´100,00 26,91 56´511,00

386 / 49 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Rilevati
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 71´362,44
Km 1+125.00 a km 1+478.97 (tratta scatolare - compreso
sistemazione sponda canale) *(par.ug.=2339,61+3801,54) 6141,150 6´141,15
Km 1+478.97 a km 1+935.00 (tratta VI01 - spianamento e
sistemazione sponda canale) 11´341,14
Km 1+935.00 a km 3+005.94 66´385,59
Km 3+090.00 a fine intervento 3´828,23

Parziale... m³ 159´058,55
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 21´379,81
Km 1+935.00 a km 3+005.94 21´380,91
Km 3+090.00 a fine intervento 674,63

Parziale... m³ 43´435,35
Argilla espansa Km 2+750.00 a fine intervento *
(par.ug.=12141,86+1877,68) 14019,540 -14´019,54

Parziale... m³ -14´019,54
Materiale riutilizzabile da demolizioni -4´671,88

Parziale... m³ -4´671,88

MATERIALE RIUTILIZZABILE PROVENINETE DALLA RIMOZIONE DELLE PRECARICHE

MATERIALE RIUTILIZZABILE PROVENINETE 
DALLA RIMOZIONE DELLE PRECARICHE

RIMOZIONE MATERIALE SCATOLARE
(vedi tabulato allegato)
rimozione precarica manufatto -14´180,00

RIMOZIONE MATERIALE SPALLA SP2 VIADOTTO
VI02
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto -10´781,00

RIMOZIONE MATERIALE SPALLA OVEST CV01
(vedi tabulato allegato)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158´841,48 13´484´269,24
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R I P O R T O 158´841,48 13´484´269,24

risagomatura rilevato di progetto -3´921,00

RIMOZIONE MATERIALE SPALLA EST CV01
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto -1´877,00

RIMOZIONE GABBIONATE
(cedi tabulato allegato)
Precarica -1´106,00

Parziale... m³ -31´865,00

Sommano positivi... m³ 202´493,90
Sommano negativi... m³ -50´556,42

SOMMANO... m³ 151´937,48 11,06 1´680´428,53

387 / 50 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Rilevati
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 1´213

71362,440 17,000 161,48
Km 1+125.00 a km 1+478.97 (tratta scatolare - compreso
sistemazione sponda canale) *(par.ug.=2339,61+3801,54) 6141,150 17,000 104´399,55
Km 1+478.97 a km 1+935.00 (tratta VI01 - spianamento e
sistemazione sponda canale) 11341,140 17,000 192´799,38
Km 1+935.00 a km 3+005.94 1´128

66385,590 17,000 555,03
Km 3+090.00 a fine intervento 3828,230 17,000 65´079,91
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 21379,810 17,000 363´456,77
Km 1+935.00 a km 3+005.94 21380,910 17,000 363´475,47
Km 3+090.00 a fine intervento 674,630 17,000 11´468,71
Argilla espansa Km 2+750.00 a fine intervento *
(par.ug.=12141,86+1877,68) 14019,540 17,000 -238´332,18
Materiale riutilizzabile da demolizioni 4671,880 17,000 -79´421,96

Parziale... 3´124
mc x km 642,16

Materiale riutilizzabile da demolizioni proveniente da
impianto di recupero 4671,880 17,000 79´421,96

Parziale... mc x km 79´421,96

MATERIALE RIUTILIZZABILE PROVENINETE DALLA RIMOZIONE DELLE PRECARICHE

MATERIALE RIUTILIZZABILE PROVENINETE 
DALLA RIMOZIONE DELLE PRECARICHE

RIMOZIONE MATERIALE SCATOLARE
(vedi tabulato allegato)
rimozione precarica manufatto 14180,000 17,000 -241´060,00

RIMOZIONE MATERIALE SPALLA SP2 VIADOTTO
VI02
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto 10781,000 17,000 -183´277,00

RIMOZIONE MATERIALE SPALLA OVEST CV01
(vedi tabulato allegato)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´779´727,12 15´164´697,77
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R I P O R T O 2´779´727,12 15´164´697,77

risagomatura rilevato di progetto 3921,000 17,000 -66´657,00

RIMOZIONE MATERIALE SPALLA EST CV01
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto 1877,000 17,000 -31´909,00

RIMOZIONE GABBIONATE
(cedi tabulato allegato)
Precarica 1106,000 17,000 -18´802,00

Parziale... mc x km -541´705,00

Sommano positivi... 3´521
mc x km 818,26

Sommano negativi... mc x km -859´459,14

SOMMANO... 2´662
mc x km 359,12 0,19 505´848,23

388 / 51 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI
A.02.005 MATERIALE DI PROPRIETA'

DELL'AMMINISTRAZIONE
CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale

MATERIALE RIUTILIZZABILE PROVENINETE DALLA RIMOZIONE DELLE PRECARICHE

MATERIALE RIUTILIZZABILE PROVENINETE 
DALLA RIMOZIONE DELLE PRECARICHE

RIMOZIONE MATERIALE SCATOLARE
(vedi tabulato allegato)
svuotamento interno manufatto 14´180,00

RIMOZIONE MATERIALE SPALLA SP2 VIADOTTO
VI02
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto 10´781,00

RIMOZIONE MATERIALE SPALLA OVEST CV01
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto 3´921,00

RIMOZIONE MATERIALE SPALLA EST CV01
(vedi tabulato allegato)
risagomatura rilevato di progetto 1´877,00

RIMOZIONE GABBIONATE
(cedi tabulato allegato)
Precarica 1´106,00

Materiale proveniente dalle demolizioni trattato in impianto
di recupero 4´671,88

SOMMANO... m³ 36´536,88 2,55 93´169,04

389 / 52 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´763´715,04
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R I P O R T O 15´763´715,04

COMPRESO MATERIALE PROVENIENTE DALLA
RIMOZIONE DELLE PRECARICHE DA
RIUTILIZZARE
Rilevati
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 71´362,44
Km 1+125.00 a km 1+478.97 (tratta scatolare - compreso
sistemazione sponda canale) *(par.ug.=2339,61+3801,54) 6141,150 6´141,15
Km 1+478.97 a km 1+935.00 (tratta VI01 - spianamento e
sistemazione sponda canale) 11´341,14
Km 1+935.00 a km 3+005.94 66´385,59
Km 3+090.00 a fine intervento 3´828,23

Parziale... m³ 159´058,55
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 21´379,81
Km 1+935.00 a km 3+005.94 21´380,91
Km 3+090.00 a fine intervento 674,63

Argilla espansa Km 2+750.00 a fine intervento *
(par.ug.=12141,86+1877,68) 14019,540 -14´019,54

Parziale... m³ 29´415,81
Materiale riutilizzabile da demolizioni -4´671,88

Parziale... m³ -4´671,88

Sommano positivi... m³ 202´493,90
Sommano negativi... m³ -18´691,42

SOMMANO... m³ 183´802,48 1,53 281´217,79

390 / 57 SISTEMAZIONE DI MATERIALE  RIPRESO DA
A.002.008 AREE DI DEPOSITO SCAVI

SISTEMAZIONE DI MATERIALE  RIPRESO DA AREE
DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro
onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel
prezzo: - la predisposizione, in ... ; - la disposizione di uno
spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a
favorire il successivo inerbimento.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Materiale riutilizzabile da demolizioni 4´671,88

Parziale... m³ 4´671,88

SOMMANO... m³ 4´671,88 7,03 32´843,32

391 / 58 MATERIALE ALLEGGERITO - Fornitura e
PA.08 sistemazione di rilevato in materiale alleggerito.

MATERIALE ALLEGGERITO - Fornitura e sistemazione
di rilevato in materiale alleggerito.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Da calcolo volumi - Km 2+745.00 a fine intervento *
(par.ug.=12141,86+1877,68) 14019,540 14´019,54

SOMMANO... mc 14´019,54 51,35 719´903,38

CS0002 - Preparazione piano di posa   (SbCat 2)

392 / 48 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´797´679,53
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R I P O R T O 16´797´679,53

E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Km 0+0.00 a km 1+125.00 34´322,51
Km 1+943.750 a km 3+005.94 23´725,78
Km 3+090.00 a fine intervento 1´346,94

Parziale... m² 59´395,23
Incremento del 5% per rivolti 59395,230 0,050 2´969,76

Parziale... m² 2´969,76

SOMMANO... m² 62´364,99 2,76 172´127,37

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´969´806,90
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R I P O R T O 16´969´806,90

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso
rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

  (Cat 3)
SV0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 18)

393 / 146 PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
A.002.001.a RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Rotatoria 1
Scotico 536,38

Parziale... m² 536,38
Rotatoria 2
Scotico 681,82

Parziale... m² 681,82

SOMMANO... m² 1´218,20 2,78 3´386,60

394 / 148 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Calcolo volumi
Rotatoria 1
Sterro 74,94
Bonifica 266,95

Parziale... m³ 341,89
Rotatoria 2
Sterro 92,57
Bonifica 340,88

Parziale... m³ 433,45

SOMMANO... m³ 775,34 3,25 2´519,86

395 / 151 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´975´713,36
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R I P O R T O 16´975´713,36

(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Rilevati
Da calcolo volumi *(par.ug.=5524,11+4855,41) 10379,520 10´379,52

Parziale... m³ 10´379,52
Ripristino strato relativo alla demolizione dei conglomerati
dello svincolo esistente *(par.ug.=2760,37+2296,83) 5057,200 0,200 1´011,44

Parziale... m³ 1´011,44
Ripristino strato relativo alla demolizione della
sottostruttura stradale dello svincolo esistente *
(par.ug.=1317,94+1145,04) 2462,980 0,300 738,89

Parziale... m³ 738,89
Calcolo volumi
Rotatoria 1
RIporto 254,25
Bonifica 266,95
Scotico 681,820 0,200 136,36

Parziale... m³ 657,56
Rotatoria 2
Riporto 422,52
Bonifica 340,88
Scotico 681,820 0,200 136,36

Parziale... m³ 899,76

SOMMANO... m³ 13´687,17 11,06 151´380,10

396 / 153 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Rilevati
Da calcolo volumi *(par.ug.=5524,11+4855,41) 10379,520 17,000 176´451,84

Parziale... mc x km 176´451,84
Ripristino strato relativo alla demolizione dei conglomerati
dello svincolo esistente *(par.ug.=2760,37+2296,83) 5057,200 0,20 17,000 17´194,48

Parziale... mc x km 17´194,48
Ripristino strato relativo alla demolizione della
sottostruttura stradale dello svincolo esistente *
(par.ug.=1317,94+1145,04) 2462,980 0,30 17,000 12´561,20

Parziale... mc x km 12´561,20
Calcolo volumi
Rotatoria 1
RIporto 254,250 17,000 4´322,25
Bonifica 266,950 17,000 4´538,15
Scotico 681,820 0,20 17,000 2´318,19

Parziale... mc x km 11´178,59
Rotatoria 2
Riporto 422,520 17,000 7´182,84
Bonifica 340,880 17,000 5´794,96
Scotico 681,820 0,20 17,000 2´318,19

Parziale... mc x km 15´295,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´682,10 17´127´093,46
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R I P O R T O 232´682,10 17´127´093,46

SOMMANO... mc x km 232´682,10 0,19 44´209,60

397 / 155 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Rilevati
Da calcolo volumi *(par.ug.=5524,11+4855,41) 10379,520 10´379,52

Parziale... m³ 10´379,52
Ripristino strato relativo alla demolizione dei conglomerati
dello svincolo esistente *(par.ug.=2760,37+2296,83) 5057,200 0,200 1´011,44

Parziale... m³ 1´011,44
Ripristino strato relativo alla demolizione della
sottostruttura stradale dello svincolo esistente *
(par.ug.=1317,94+1145,04) 2462,980 0,300 738,89

Parziale... m³ 738,89
Calcolo volumi
Rotatoria 1
RIporto 254,25
Bonifica 266,95
Scotico 681,820 0,200 136,36

Parziale... m³ 657,56
Rotatoria 2
Riporto 422,52
Bonifica 340,88
Scotico 681,820 0,200 136,36

Parziale... m³ 899,76

SOMMANO... m³ 13´687,17 1,53 20´941,37

SV0002 - Preparazione piano di posa
  (SbCat 19)

398 / 144 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
(par.ug.=2296,83+2760,37) 5057,200 5´057,20

SOMMANO... m² 5´057,20 2,76 13´957,87

------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´206´202,30
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R I P O R T O 17´206´202,30

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1  (Cat 4)
SV0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 18)

399 / 77 PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
A.002.001.a RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Scotico
Da calcolo volumi 3´841,06

SOMMANO... m² 3´841,06 2,78 10´678,15

400 / 78 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Bonifica
Da calcolo volumi 1´919,97

SOMMANO... m³ 1´919,97 3,25 6´239,90

401 / 80 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Rilevati
Da calcolo volumi 10´842,48

Parziale... m³ 10´842,48
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 1´919,97

Parziale... m³ 1´919,97

SOMMANO... m³ 12´762,45 11,06 141´152,70

402 / 81 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´364´273,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´364´273,05

demolizioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Rilevati
Da calcolo volumi 10842,480 17,000 184´322,16

Parziale... mc x km 184´322,16
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 1919,970 17,000 32´639,49

Parziale... mc x km 32´639,49

SOMMANO... mc x km 216´961,65 0,19 41´222,71

403 / 82 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Rilevati
Da calcolo volumi 10´842,48

Parziale... m³ 10´842,48
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 1´919,97

Parziale... m³ 1´919,97

SOMMANO... m³ 12´762,45 1,53 19´526,55

SV0002 - Preparazione piano di posa
  (SbCat 19)

404 / 79 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1

3´841,06

Parziale... m² 3´841,06
Incremento del 5% per risvolti 3841,060 0,050 192,05

Parziale... m² 192,05

SOMMANO... m² 4´033,11 2,76 11´131,38

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´436´153,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´436´153,69

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
  (Cat 5)

SV0001 - Movimenti di terra
  (SbCat 18)

405 / 83 PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
A.002.001.a RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Scotico
Da calcolo volumi 4´536,61

SOMMANO... m² 4´536,61 2,78 12´611,78

406 / 84 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Bonifica
Da calcolo volumi 2´269,28

SOMMANO... m³ 2´269,28 3,25 7´375,16

407 / 86 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Rilevati
Da calcolo volumi 16´504,65

Parziale... m³ 16´504,65
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 2´269,28

Parziale... m³ 2´269,28

SOMMANO... m³ 18´773,93 11,06 207´639,67

408 / 87 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´663´780,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´663´780,30

SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Rilevati
Da calcolo volumi 16504,650 17,000 280´579,05

Parziale... mc x km 280´579,05
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 2269,280 17,000 38´577,76

Parziale... mc x km 38´577,76

SOMMANO... mc x km 319´156,81 0,19 60´639,79

409 / 88 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Rilevati
Da calcolo volumi 16´504,65

Parziale... m³ 16´504,65
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 2´269,28

Parziale... m³ 2´269,28

SOMMANO... m³ 18´773,93 1,53 28´724,11

SV0002 - Preparazione piano di posa
  (SbCat 19)

410 / 85 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2

4´536,61

Parziale... m² 4´536,61
Incremento del 5% per rivolti 4536,610 0,050 226,83

Parziale... m² 226,83

SOMMANO... m² 4´763,44 2,76 13´147,09

------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´766´291,29
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´766´291,29

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
  (Cat 6)

SV0001 - Movimenti di terra
  (SbCat 18)

411 / 89 PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
A.002.001.a RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Scotico
Da calcolo volumi 2´697,54

SOMMANO... m² 2´697,54 2,78 7´499,16

412 / 90 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Bonifica
Da calcolo volumi 1´263,33

Parziale... m³ 1´263,33
Scavo muro
Da calcolo volumi 1´152,24

Parziale... m³ 1´152,24
Spianamento - da calcolo volumi 90,60

Parziale... m³ 90,60

SOMMANO... m³ 2´506,17 3,25 8´145,05

413 / 92 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Rilevati
Da calcolo volumi 8´369,97

Parziale... m³ 8´369,97
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 1´263,33

Parziale... m³ 1´263,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´633,30 17´781´935,50
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´633,30 17´781´935,50

SOMMANO... m³ 9´633,30 11,06 106´544,30

414 / 93 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Rilevati
Da calcolo volumi 8369,970 17,000 142´289,49

Parziale... mc x km 142´289,49
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 1263,330 17,000 21´476,61

Parziale... mc x km 21´476,61

SOMMANO... mc x km 163´766,10 0,19 31´115,56

415 / 94 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Rilevati
Da calcolo volumi 8´369,97

Parziale... m³ 8´369,97
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 1´263,33

Parziale... m³ 1´263,33

SOMMANO... m³ 9´633,30 1,53 14´738,95

SV0002 - Preparazione piano di posa
  (SbCat 19)

416 / 91 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3

2´697,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´697,54 17´934´334,31
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´697,54 17´934´334,31

Parziale... m² 2´697,54
Incremento del 5% per rivolti 2697,540 0,050 134,88

Parziale... m² 134,88

SOMMANO... m² 2´832,42 2,76 7´817,48

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´942´151,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´942´151,79

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
  (Cat 7)

SV0001 - Movimenti di terra
  (SbCat 18)

417 / 95 PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
A.002.001.a RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Scotico
Da calcolo volumi 6´947,26

SOMMANO... m² 6´947,26 2,78 19´313,38

418 / 96 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Bonifica
Da calcolo volumi 7´246,04

Parziale... m³ 7´246,04
Scavo muro
Da calcolo volumi 1´277,69

Parziale... m³ 1´277,69

SOMMANO... m³ 8´523,73 3,25 27´702,12

419 / 98 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI
A.02.005 MATERIALE DI PROPRIETA'

DELL'AMMINISTRAZIONE
CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
QUANTITA' PROVENIENTE DAL RIMOZIONE DEI
RILEVATI DELLA DEVIAZIONE SP40 -
PROVVISORIA 10´429,68

SOMMANO... m³ 10´429,68 2,55 26´595,68

420 / 99 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´015´762,97
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´015´762,97

SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Rilevati
Da calcolo volumi 27´608,32

Parziale... m³ 27´608,32
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 7´246,04

Parziale... m³ 7´246,04
QUANTITA' PROVENIENTE DAL RIMOZIONE DEI
RILEVATI DELLA DEVIAZIONE SP40 -
PROVVISORIA -10´429,68

Parziale... m³ -10´429,68

Sommano positivi... m³ 34´854,36
Sommano negativi... m³ -10´429,68

SOMMANO... m³ 24´424,68 11,06 270´136,96

421 / 100 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Rilevati
Da calcolo volumi 27608,320 17,000 469´341,44

Parziale... mc x km 469´341,44
Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 7246,050 17,000 123´182,85

Parziale... mc x km 123´182,85
QUANTITA' PROVENIENTE DAL RIMOZIONE DEI
RILEVATI DELLA DEVIAZIONE SP40 -
PROVVISORIA 10429,680 17,000 -177´304,56

Parziale... mc x km -177´304,56

Sommano positivi... mc x km 592´524,29
Sommano negativi... mc x km -177´304,56

SOMMANO... mc x km 415´219,73 0,19 78´891,75

422 / 101 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Rilevati
Da calcolo volumi 27´608,32

Parziale... m³ 27´608,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´608,32 18´364´791,68
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R I P O R T O 27´608,32 18´364´791,68

Ripristino strato bonificato
Da calcolo volumi 7´246,05

Parziale... m³ 7´246,05

SOMMANO... m³ 34´854,37 1,53 53´327,19

SV0002 - Preparazione piano di posa
  (SbCat 19)

423 / 97 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4

6´947,26

Parziale... m² 6´947,26
Incremento del 5% per rivolti 6947,260 0,050 347,36

Parziale... m² 347,36

SOMMANO... m² 7´294,62 2,76 20´133,15

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´438´252,02
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TARIFFA
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R I P O R T O 18´438´252,02

SV00 - Deviazione provvisoria SP40  (Cat 8)
SV0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 18)

424 / 289 PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
A.002.001.a RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Da calcolo volumi
Scotico 4´929,34

SOMMANO... m² 4´929,34 2,78 13´703,57

425 / 290 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Da calcolo volumi
Sterro 1´539,27
Bonifica 2´466,70

Parziale... m³ 4´005,97
Ripristino stato originale dei luoghi
Rimozione rilevato e reimpiego per rilevato Rampa 4 10´429,68

Parziale... m³ 10´429,68

SOMMANO... m³ 14´435,65 3,25 46´915,86

426 / 291 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Da calcolo volumi
Rilevato 10´429,68
Strato indicato come vegetale sui volumi (non si prevede
sistemazione dei cigli con vegetale) *(par.ug.=3420,24*
0,3) 1026,072 1´026,07

Parziale... m³ 11´455,75
Ripristino strato bonificato 2´466,70

Parziale... m³ 2´466,70

SOMMANO... m³ 13´922,45 11,06 153´982,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´652´853,75
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´652´853,75

427 / 292 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Da calcolo volumi
Rilevato 10429,680 17,000 177´304,56
Strato indicato come vegetale sui volumi (non si prevede
sistemazione dei cigli con vegetale) *(par.ug.=3420,24*
0,3) 1026,072 17,000 17´443,22

Parziale... mc x km 194´747,78
Ripristino strato bonificato 2466,700 17,000 41´933,90

Parziale... mc x km 41´933,90

SOMMANO... mc x km 236´681,68 0,19 44´969,52

428 / 293 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Da calcolo volumi
Rilevato 10´429,68
Strato indicato come vegetale sui volumi (non si prevede
sistemazione dei cigli con vegetale) *(par.ug.=3420,24*
0,3) 1026,072 1´026,07

Parziale... m³ 11´455,75
Ripristino strato bonificato 2´466,70

Parziale... m³ 2´466,70

SOMMANO... m³ 13´922,45 1,53 21´301,35

SV0002 - Preparazione piano di posa
  (SbCat 19)

429 / 294 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´719´124,62
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R I P O R T O 18´719´124,62

SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40

4´929,34

SOMMANO... m² 4´929,34 2,76 13´604,98
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´732´729,60
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R I P O R T O 18´732´729,60

DV01 - Deviazioni viabilità locale  (Cat 9)
DV0001 - Movimenti terra  (SbCat 37)

430 / 145 PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
A.002.001.a RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

PREPARAZIONE  DEL PIANO DI POSA - DEI
RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media
di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali
stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Strada locale
calcolo volumi
Scotico 808,52

SOMMANO... m² 808,52 2,78 2´247,69

431 / 147 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Calcolo volumi
Strada locale
calcolo volumi
Bonifica 404,25

SOMMANO... m³ 404,25 3,25 1´313,81

432 / 149 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Rilevati
Strada locale
Da calcolo volumi
Rilevato 148,00
Ripristino strato bonificato 404,25

SOMMANO... m³ 552,25 11,06 6´107,89

433 / 152 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´742´398,99
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R I P O R T O 18´742´398,99

Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Strada locale
Da calcolo volumi
Rilevato 148,000 17,000 2´516,00
Ripristino strato bonificato 404,250 17,000 6´872,25

SOMMANO... mc x km 9´388,25 0,19 1´783,77

434 / 154 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Strada locale
Da calcolo volumi
Rilevato 148,00
Ripristino strato bonificato 404,25

SOMMANO... m³ 552,25 1,53 844,94
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´745´027,70
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R I P O R T O 18´745´027,70

CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
  (Cat 11)

CV0001 - Movimenti terra
  (SbCat 103)

435 / 586 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
(quantità complessiva calcolata)
Spalla S1 1,000 800,00 800,00
- pila P1 1,000 750,00 750,00
- pila P2 1,000 750,00 750,00
- pila P3 1,000 750,00 750,00
- pila P4 1,000 750,00 750,00
Spalla S2 1,000 800,00 800,00

SOMMANO... m³ 4´600,00 3,25 14´950,00

436 / 595 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
RINTERRO FONDAZIONI
(con materiale provenienti dagli scavi)
Scavo  al netto del volume del plinto e del magrone
Vedi voce n° 586 [m³ 4 600.00] 4´600,00
Vedi voce n° 587 [MC 129.360] -129,36
Vedi voce n° 588 [mc 1 555.20] -1´555,20

Sommano positivi... m³ 4´600,00
Sommano negativi... m³ -1´684,56

SOMMANO... m³ 2´915,44 1,53 4´460,62

437 / 596 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
Vedi voce n° 595 [m³ 2 915.44] 2´915,44

SOMMANO... m³ 2´915,44 11,06 32´244,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´796´683,09
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R I P O R T O 18´796´683,09

438 / 631 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Vedi voce n° 596 [m³ 2 915.44] 17,000 49´562,480

SOMMANO... mcxkm 49´562,480 0,19 9´416,87

439 / 632 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Rricoprimento plinti pile 4,000 12,00 12,000 0,300 172,80
ricoprimento spalle ipotizzato 50% della superficie del
plinto *(par.ug.=2*,5) 1,000 13,20 9,600 0,300 38,02

SOMMANO... m³ 210,82 14,77 3´113,81
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´809´213,77
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R I P O R T O 18´809´213,77

VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+
464.67 - km 1+936.43  (Cat 13)

VI0001 - Movimenti terra  (SbCat 85)

440 / 639 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
Spalla S3 1,000 750,00 750,00
- pila P11 1,000 650,00 650,00
- pila P12 1,000 650,00 650,00
- pila P13 1,000 650,00 650,00
- pila P14 1,000 650,00 650,00
- pila P17 1,000 650,00 650,00
- pila P18 1,000 650,00 650,00
- pila P19 1,000 650,00 650,00
- pila P20 1,000 650,00 650,00
Spalla S4 0,500 900,00 450,00

SOMMANO... m³ 6´400,00 3,25 20´800,00

441 / 648 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE
B.001.010.1 INFERIORE  A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER
.a PROFONDITÀ FINO A ML 10,00

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO  Per fondazioni di
ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali
altri manufatti; e ... sulta e l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato. - PER
PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
- dim. 11.4x11.4=130 mq
Pila 15 - totale volume di scavo 500 mc - Si considerano
460 mc relativi a 120 mq *(par.ug.=460*20/120) 76,667 76,67
Pila 15 - si considerano i restanti 40 mc ripartiti sui 10 mq
di superficie mancante 40,00

Pila 16 -  totale volume di scavo 500 mc *(par.ug.=460*20/
120) 76,667 76,67
Pila 16 - si considerano i restanti 40 mc ripartiti sui 10 mq
di superficie mancante 40,00

SOMMANO... m³ 233,34 35,53 8´290,57

442 / 649 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE
B.001.010.2 DA 20,01 AD 80,00 MQ, ROCCIA < 25% - PER
.a PROFONDITÀ FINO A ML 10,00

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO  Per fondazioni di
ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali
altri manufatti; e ... sulta e l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato. - PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´838´304,34
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R I P O R T O 18´838´304,34

PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
- dim. 11.4x11.4=130 mq
Pila 15 - totale volume di scavo 500 mc - Si considerano
460 mc relativi a 120 mq
(par.ug.=460*60/120) 230,000 230,00
Pila 16 -  totale volume di scavo 500 mc - Si considerano
460 mc relativi a 120 mq *(par.ug.=460*60/120) 230,000 230,00

SOMMANO... m³ 460,00 27,82 12´797,20

443 / 650 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE
B.001.010.3 DA 80,01 A 120 MQ, ROCCIA < 25 % - PER
.a PROFONDITÀ FINO A ML 10,00

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO  Per fondazioni di
ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali
altri manufatti; e ... sulta e l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato. - PER
PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
- dim. 11.4x11.4=130 mq
Pila 15 -  totale volume di scavo 500 mc - Si considerano
460 mc relativi a 120 mq
(par.ug.=460*40/120) 153,333 153,33
Pila 16 -  totale volume di scavo 500 mc - Si considerano
460 mc relativi a 120 mq *(par.ug.=460*40/120) 153,333 153,33

SOMMANO... m³ 306,66 24,41 7´485,57

444 / 652 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

RINTERRO FONDAZIONI
Scavo  al netto del volume del plinto e del magrone
Vedi voce n° 639 [m³ 6 400.00] 6´400,00
Vedi voce n° 648 [m³ 233.34] 233,34
Vedi voce n° 649 [m³ 460.00] 460,00
Vedi voce n° 650 [m³ 306.66] 306,66
Vedi voce n° 640 [MC 249.704] -249,70
Vedi voce n° 641 [mc 2 937.60] -2´937,60

Sommano positivi... m³ 7´400,00
Sommano negativi... m³ -3´187,30

SOMMANO... m³ 4´212,70 1,53 6´445,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´865´032,54
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R I P O R T O 18´865´032,54

445 / 695 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Vedi voce n° 652 [m³ 4 212.70] 4´212,70

SOMMANO... m³ 4´212,70 11,06 46´592,46

446 / 696 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA
A.01.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O
DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.
Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5
km dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e
km.Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Vedi voce n° 652 [m³ 4 212.70] 17,000 71´615,900

SOMMANO... mcxkm 71´615,900 0,19 13´607,02

447 / 697 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Rricoprimento plinti pile 10,000 12,00 12,000 0,300 432,00
ricoprimento spalle ipotizzato 50% della superficie del
plinto 0,500 13,20 9,600 0,300 19,01
ricoprimento spalle ipotizzato 50% della superficie del
plinto 0,500 9,60 9,600 0,300 13,82

SOMMANO... m³ 464,83 14,77 6´865,54

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´932´097,56
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R I P O R T O 18´932´097,56

VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75  (Cat 14)

448 / 651 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
Spalla S1 1,000 750,00 750,00
- pila P1 1,000 650,00 650,00
- pila P2 1,000 650,00 650,00
- pila P3 1,000 650,00 650,00
- pila P4 1,000 650,00 650,00
- pila P7 1,000 650,00 650,00
- pila P8 1,000 650,00 650,00
- pila P9 1,000 650,00 650,00
- pila P10 1,000 650,00 650,00
Spalla S2 0,500 900,00 450,00

SOMMANO... m³ 6´400,00 3,25 20´800,00

449 / 712 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE
B.001.010.1 INFERIORE  A 20,00 MQ, ROCCIA <25% - PER
.a PROFONDITÀ FINO A ML 10,00

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO  Per fondazioni di
ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali
altri manufatti; e ... sulta e l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato. - PER
PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
- dim. 11.4x11.4=130 mq
Pila 5 - totale volume di scavo 500 mc - Si considerano 460
mc relativi a 120 mq *(par.ug.=460*20/120) 76,667 76,67
Pila 5 - si considerano i restanti 40 mc ripartiti sui 10 mq di
superficie mancante 40,00

Pila 6 -  totale volume di scavo 500 mc *(par.ug.=460*20/
120) 76,667 76,67
Pila 6 - si considerano i restanti 40 mc ripartiti sui 10 mq di
superficie mancante 40,00

SOMMANO... m³ 233,34 35,53 8´290,57

450 / 713 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE
B.001.010.2 DA 20,01 AD 80,00 MQ, ROCCIA < 25% - PER
.a PROFONDITÀ FINO A ML 10,00

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO  Per fondazioni di
ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali
altri manufatti; e ... sulta e l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato. - PER
PROFONDITÀ FINO A ML 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´961´188,13
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R I P O R T O 18´961´188,13

SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
- dim. 11.4x11.4=130 mq
Pila 5 - totale volume di scavo 500 mc - Si considerano 460
mc relativi a 120 mq
(par.ug.=460*60/120) 230,000 230,00
Pila 6 -  totale volume di scavo 500 mc - Si considerano
460 mc relativi a 120 mq *(par.ug.=460*60/120) 230,000 230,00

SOMMANO... m³ 460,00 27,82 12´797,20

451 / 714 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO SUPERFICE
B.001.010.3 DA 80,01 A 120 MQ, ROCCIA < 25 % - PER
.a PROFONDITÀ FINO A ML 10,00

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO  Per fondazioni di
ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il
consolidamento di falde montane o simili e per eventuali
altri manufatti; e ... sulta e l'allontanamento del materiale.
Per mc misurato secondo le norme di capitolato. - PER
PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
- dim. 11.4x11.4=130 mq
Pila 5 -  totale volume di scavo 500 mc - Si considerano
460 mc relativi a 120 mq
(par.ug.=460*40/120) 153,333 153,33
Pila 6 -  totale volume di scavo 500 mc - Si considerano
460 mc relativi a 120 mq *(par.ug.=460*40/120) 153,333 153,33

SOMMANO... m³ 306,66 24,41 7´485,57

452 / 715 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

RINTERRO FONDAZIONI
Scavo  al netto del volume del plinto e del magrone

Vedi voce n° 651 [m³ 6 400.00] 6´400,00
Vedi voce n° 712 [m³ 233.34] 233,34
Vedi voce n° 713 [m³ 460.00] 460,00
Vedi voce n° 714 [m³ 306.66] 306,66
Vedi voce n° 704 [MC 237.552] -237,55
Vedi voce n° 705 [mc 2 851.20] -2´851,20

Sommano positivi... m³ 7´400,00
Sommano negativi... m³ -3´088,75

SOMMANO... m³ 4´311,25 1,53 6´596,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´988´067,11
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R I P O R T O 18´988´067,11

453 / 758 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Vedi voce n° 715 [m³ 4 311.25] 4´311,25

SOMMANO... m³ 4´311,25 11,06 47´682,43

454 / 759 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Vedi voce n° 758 [m³ 4 311.25] 17,000 73´291,25

SOMMANO... mc x km 73´291,25 0,19 13´925,34

455 / 760 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Rricoprimento plinti pile 10,000 12,00 12,000 0,300 432,00
ricoprimento spalle ipotizzato 50% della superficie del
plinto 0,500 13,20 9,600 0,300 19,01
ricoprimento spalle ipotizzato 50% della superficie del
plinto 0,500 9,60 9,600 0,300 13,82

SOMMANO... m³ 464,83 14,77 6´865,54

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´056´540,42
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R I P O R T O 19´056´540,42

VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+
012.24 - km 3+083.54  (Cat 15)

456 / 767 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
Spalla S3 0,500 3000,00 1´500,00
Spalla S4 0,500 4500,00 2´250,00

SOMMANO... m³ 3´750,00 3,25 12´187,50

457 / 772 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
RINTERRO FONDAZIONI
Scavo  al netto del volume del plinto e del magrone
Vedi voce n° 767 [m³ 3 750.00] 3´750,00
Vedi voce n° 768 [MC 51.744] -51,74
Vedi voce n° 769 [mc 624.00] -624,00

Sommano positivi... m³ 3´750,00
Sommano negativi... m³ -675,74

SOMMANO... m³ 3´074,26 1,53 4´703,62

458 / 806 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Vedi voce n° 772 [m³ 3 074.26] 17,000 52´262,42

SOMMANO... mc x km 52´262,42 0,19 9´929,86

459 / 807 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´083´361,40
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R I P O R T O 19´083´361,40

CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
MATERIALE PER RINTERRO
Vedi voce n° 772 [m³ 3 074.26] 3´074,26

SOMMANO... m³ 3´074,26 11,06 34´001,32

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´117´362,72



pag. 170

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´117´362,72

VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54  (Cat 16)

460 / 835 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
SCAVO ALLOGGIAMENTO FONDAZIONI
Scavo dentro il palancolato (quantità complessiva calcolata)
Spalla S1 0,500 3000,00 1´500,00
Spalla S2 0,500 4500,00 2´250,00

SOMMANO... m³ 3´750,00 3,25 12´187,50

461 / 840 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
RINTERRO FONDAZIONI
Scavo  al netto del volume del plinto e del magrone
Vedi voce n° 835 [m³ 3 750.00] 3´750,00
Vedi voce n° 836 [MC 51.744] -51,74
Vedi voce n° 837 [mc 624.00] -624,00

Sommano positivi... m³ 3´750,00
Sommano negativi... m³ -675,74

SOMMANO... m³ 3´074,26 1,53 4´703,62

462 / 870 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Vedi voce n° 840 [m³ 3 074.26] 17,000 52´262,42

SOMMANO... mc x km 52´262,42 0,19 9´929,86

463 / 871 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´144´183,70
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CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
MATERIALE PER RINTERRO
Vedi voce n° 840 [m³ 3 074.26] 3´074,26

SOMMANO... m³ 3´074,26 11,06 34´001,32
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´178´185,02
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OS01 - Struttura scatolare in c.a.  (Cat 33)
OS0001 - Movimenti terra  (SbCat 139)

464 / 46 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Da calcolo volumi (tratta scatolare - compreso sistemazione
sponda canale) 17´216,84

SOMMANO... m³ 17´216,84 3,25 55´954,73
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´234´139,75
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OV01 - Opere in verde, opere ambientali complessive
(Cat 61)

OV0003 - Movimenti terra  (SbCat 70)

465 / 165 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
Svincolo
Interventi di mitigazione paesaggistica - ambientale
Scavo di sbancamento per inerbimento

5540,000 0,300 1´662,00
4130,000 0,300 1´239,00
1150,000 0,300 345,00
7180,000 0,300 2´154,00
720,000 0,300 216,00
495,000 0,300 148,50

2166,000 0,300 649,80

Parziale... m³ 6´414,30
Area ricadente su sede stradale esistente precedentemente
rimossa 1575,000 0,300 -472,50

Parziale... m³ -472,50

Sommano positivi... m³ 6´414,30
Sommano negativi... m³ -472,50

SOMMANO... m³ 5´941,80 3,25 19´310,85
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´253´450,60
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DE00 - Demolizioni  (Cat 74)
CS0003 - Demolizioni  (SbCat 3)

466 / 255 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.003.019 C.A. E C.A.P.

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed
ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per
l'effettiva cubatura.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni
Fondazioni - Fabbricato Km 1+702.22 10,00 6,500 1,000 65,00

SOMMANO... m³ 65,00 25,30 1´644,50

467 / 258 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
A.003.003 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI In efficienza, di

qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e
l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico
su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal
piano di campagna alla linea di gronda.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni
Elevazione - Fabbricato Km 1+702.22 7,00 4,000 3,500 98,00

SOMMANO... m³ 98,00 8,30 813,40

SV0001 - Movimenti di terra
  (SbCat 18)

468 / 150 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni
DEMOLIZIONE TOMBINO ESISTENTE

2´900,00

SOMMANO... m³ 2´900,00 3,25 9´425,00

SV0003 - Demolizioni
  (SbCat 20)

469 / 142 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A.003.004.b STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA  STRADALE
Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro
in presenza di traffi ... sati dall'Amm.ne, la frantumazione
del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. -
CON REIMPIEGO DI MATERIALI
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´265´333,50
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R I P O R T O 19´265´333,50

Svincolo esistente - strato di fondazione 22369,880 0,300 6´710,96
Strada locale esistente - strato di fondazione 1185,000 0,300 355,50

SOMMANO... m³ 7´066,46 5,97 42´186,77

470 / 143 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA
A.003.004.a STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA  STRADALE
Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro
in presenza di traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del
materiale e la sua miscelazione con altro materiale. -
SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni
Svincolo esistente - conglomerati 22369,880 0,200 4´473,98
Strada locale esistente - conglomerati 1185,000 0,200 237,00

Parziale... m³ 4´710,98
Ripristino stato dei luoghi deviazione strada provvisoria
SP40 - strato di fondazione
strato di fondazione 3056,060 0,200 611,21
Conglomerati 3056,060 0,200 611,21

Parziale... m³ 1´222,42

SOMMANO... m³ 5´933,40 4,31 25´572,95

471 / 257 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.003.019 C.A. E C.A.P.

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed
ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per
l'effettiva cubatura.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni
DEMOLIZIONE TOMBINO ESISTENTE

720,00

SOMMANO... m³ 720,00 25,30 18´216,00

SI0011 - Lavorazioni a corpo  (SbCat 167)

472 / 254 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN
B.011.019 ACCIAIO

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN
ACCIAIO I lavori di demolizione dovranno procedere in
maniera da non compromettere la stabilità delle strutture
interessate e di quelle di coll ... i polvere. È compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e
secondo le disposizioni della D.L.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni
ponte tubo - Da rilievo visivo si stimano 150 kg/m 75,00 150,000 11´250,00

SOMMANO... kg 11´250,00 1,00 11´250,00

473 / 256 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.003.019 C.A. E C.A.P.

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´362´559,22
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E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed
ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per
l'effettiva cubatura.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 74 - DE00 - Demolizioni
Fondazioni ponte - tubo 2,50 2,500 6,000 37,50

SOMMANO... m³ 37,50 25,30 948,75
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´363´507,97
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SI01 - Risoluzione interferenze Telecom
  (Cat 84)

SI0001 - Movimenti terra
  (SbCat 157)

474 / 356 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.c RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
SOLO STESA IN STRATI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di
ogni categoria, esclusi solo que ... ccantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 84 - SI01 - Risoluzione interferenze Telecom
TEFO 03 105,00 0,500 0,500 26,25
(par.ug.=0,06*0,06*3,14) 0,011 105,00 -1,16
TEFO 01 335,00 0,500 0,500 83,75
(par.ug.=0,06*0,06*3,14) 0,011 105,00 -1,16

Sommano positivi... m³ 110,00
Sommano negativi... m³ -2,32

SOMMANO... m³ 107,68 0,53 57,07

475 / 359 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 84 - SI01 - Risoluzione interferenze Telecom
TEFO 03 105,00 0,500 0,500 26,25
(par.ug.=0,06*0,06*3,14) 0,011 105,00 -1,16
TEFO 01 335,00 0,500 0,500 83,75
(par.ug.=0,06*0,06*3,14) 0,011 335,00 -3,69

Sommano positivi... m³ 110,00
Sommano negativi... m³ -4,85

SOMMANO... m³ 105,15 30,16 3´171,32

476 / 360 SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
A.001.004 BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI

SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI Eseguito
anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico a mano o con mezzi meccanici,  ... qua con canali
fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 84 - SI01 - Risoluzione interferenze Telecom
TEFO 03 105,00 0,500 1,000 52,50
TEFO 01 335,00 0,500 1,000 167,50
TEFO 02 190,00 0,500 1,000 95,00

SOMMANO... m³ 315,00 6,75 2´126,25

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´368´862,61
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SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
  (Cat 85)

SI0011 - Lavorazioni a corpo  (SbCat 167)

477 / 352 SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
A.001.004 BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI

SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI Eseguito
anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico a mano o con mezzi meccanici,  ... qua con canali
fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 85 - SI02 - Risoluzione interferenze ENEL
BT.01 *(larg.=(0,3+0,5)/2) 130,00 0,400 1,000 52,00

SOMMANO... m³ 52,00 6,75 351,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´369´213,61
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SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia

  (Cat 86)
SI0001 - Movimenti terra

  (SbCat 157)

478 / 357 SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
A.001.004 BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI

SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI Eseguito
anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico a mano o con mezzi meccanici,  ... qua con canali
fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
Risoluzione interferenza SC01 e SC02 - rimozione
tubazioni esistente *(larg.=(1,5+1)/2) 2,000 42,00 1,250 1,700 178,50
Risoluzione interferenza SC01 e SC02 - risoluzione di
progetto - compreso scavo pozzetti *(lung.=137,00+36)*
(larg.=(0,5+1,85)/2) 173,00 1,175 1,700 345,57

Parziale... m³ 524,07
Risoluzione interferenza SC03 - rimozione tubazioni
esistente 44,00 2,025 1,700 151,47
Risoluzione interferenza SC03 - risoluzione di progetto -
compreso scavo pozzetti 55,00 2,025 1,700 189,34

Parziale... m³ 340,81
Risoluzione interferenza SC10 - risoluzione di progetto -
compreso scavo pozzetti 165,00 2,025 1,700 568,01

Parziale... m³ 568,01

SOMMANO... m³ 1´432,89 6,75 9´672,01

479 / 358 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.c RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
SOLO STESA IN STRATI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di
ogni categoria, esclusi solo que ... ccantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
Ritombamento
Risoluzione interferenza SC01 e SC02 - risoluzione di
progetto  *(lung.=137,00+36)*(larg.=(0,5+1,85)/2) 173,00 1,175 1,700 345,57
Risoluzione interferenza SC01 e SC02 - tubazione *
(par.ug.=0,4*0,4*3,14) 0,502 173,00 -86,85

Parziale... m³ 258,72
Risoluzione interferenza SC03 - risoluzione progetto *
(larg.=(1,5+2,55)/2) 55,00 2,025 1,700 189,34
Risoluzione interferenza SC03 - tubazione *(par.ug.=0,75*
0,75*3,14) 1,766 55,00 -97,13

Parziale... m³ 92,21
Risoluzione interferenza SC10 - risoluzione progetto 120,00 2,025 1,700 413,10
Risoluzione interferenza SC10 - tubazione *(par.ug.=0,75*
0,75*3,14)*(lung.=111+54) 1,766 165,00 -291,39

Parziale... m³ 121,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 472,64 19´378´885,62
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Sommano positivi... m³ 948,01
Sommano negativi... m³ -475,37

SOMMANO... m³ 472,64 0,53 250,50

SI0002 - Demolizioni

  (SbCat 158)

480 / 355 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A.003.019 C.A. E C.A.P.

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.
E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento d ... iale di risulta, il taglio dei ferri ed
ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per
l'effettiva cubatura.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 86 - SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su
Canale Vecchia Cornia
Risoluzione interferenza SC01 e SC02 - condotte esistenti *
(par.ug.=0,75*0,75*3,14*2) 3,533 42,00 148,39
Risoluzione interferenza SC03 - condotte esistenti *
(par.ug.=0,75*0,75*3,14) 1,766 55,00 97,13

SOMMANO... m³ 245,52 25,30 6´211,66

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´385´347,78
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R I P O R T O 19´385´347,78

SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi - metanodotto
  (Cat 87)

SI0011 - Lavorazioni a corpo  (SbCat 167)

481 / 365 SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
A.001.004 BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI

SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI Eseguito
anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico a mano o con mezzi meccanici,  ... qua con canali
fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 87 - SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi -
metanodotto
(larg.=(0,5+1,5)/2) 370,00 1,000 1,500 555,00

SOMMANO... m³ 555,00 6,75 3´746,25

482 / 366 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 87 - SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi -
metanodotto

370,00 1,000 0,500 185,00

SOMMANO... m³ 185,00 42,01 7´771,85

483 / 367 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.c RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
SOLO STESA IN STRATI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di
ogni categoria, esclusi solo que ... ccantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 87 - SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi -
metanodotto

370,00 1,000 1,000 370,00

SOMMANO... m³ 370,00 0,53 196,10

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´397´061,98
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R I P O R T O 19´397´061,98

SI06 - Risoluzione interferenze Asa  (Cat 89)

484 / 316 SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
A.001.004 BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI

SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI Eseguito
anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico a mano o con mezzi meccanici,  ... qua con canali
fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR02 *(larg.=(0,7+1,20)/2) 115,00 0,950 1,000 109,25
IDR.04 *(larg.=(0,2+0,5)/2) 95,00 0,350 1,000 33,25
IDR.03 *(larg.=(0,5+0,9)/2) 433,00 0,700 1,000 303,10
IDR.01 *(larg.=(0,6+1,10)/2) 342,00 0,850 1,000 290,70
IDR.06 *(larg.=(0,5+0,9)/2) 45,00 0,700 1,000 31,50
SC.04 120,00 0,350 1,000 42,00

SOMMANO... m³ 809,80 6,75 5´466,15

485 / 317 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR02 *(larg.=(0,7+1,20)/2) 115,00 0,950 0,700 76,48
IDR.04 *(larg.=(0,2+0,5)/2) 95,00 0,350 0,700 23,28
IDR.03 *(larg.=(0,5+0,9)/2) 433,00 0,700 0,700 212,17
IDR.01 *(larg.=(0,6+1,10)/2) 342,00 0,850 0,700 203,49
IDR.06 *(larg.=(0,5+0,9)/2) 45,00 0,700 0,700 22,05
SC.04 120,00 0,350 0,700 29,40

SOMMANO... m³ 566,87 42,01 23´814,21

486 / 318 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.c RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
SOLO STESA IN STRATI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di
ogni categoria, esclusi solo que ... ccantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 1 - 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e
demolizioni
Cat 89 - SI06 - Risoluzione interferenze Asa
IDR02 *(larg.=(0,7+1,20)/2) 115,00 0,950 0,300 32,78
IDR.04 *(larg.=(0,2+0,5)/2) 95,00 0,350 0,300 9,98
IDR.03 *(larg.=(0,5+0,9)/2) 433,00 0,700 0,300 90,93
IDR.01 *(larg.=(0,6+1,10)/2) 342,00 0,850 0,300 87,21
IDR.06 *(larg.=(0,5+0,9)/2) 45,00 0,700 0,300 9,45
SC.04 120,00 0,350 0,300 12,60

SOMMANO... m³ 242,95 0,53 128,76

------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´426´471,10
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R I P O R T O 19´426´471,10

02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo stradale,
difese spondali e di opere d'arte  (SpCat 2)

ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale  (Cat 38)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

487 / 920 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
SCAVO PER COLLETTORI
Collettori su sede stradale
(Scavo da q.p. senza pacchetto stradale)
-vedi allegato 6´332,57

SOMMANO... m³ 6´332,57 6,27 39´705,21

488 / 1083 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo collettori *(H/peso=10-5) 6332,570 5,000 31´662,85

SOMMANO... mc x km 31´662,85 0,19 6´015,94

489 / 1084 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo collettori 6´332,57

SOMMANO... m³ 6´332,57 2,60 16´464,68

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´488´656,93
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R I P O R T O 19´488´656,93

490 / 921 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.d PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
POZZETTI "A"
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-pozzetti 100x100 94,00

SOMMANO... cadauno 94,00 197,44 18´559,36

491 / 922 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.e PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
PROLUNGHE POZZETTI "A"
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-pozzetti 100x100 22,00

SOMMANO... cadauno 22,00 131,68 2´896,96

492 / 923 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.b PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 100x100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
SOLETTE POZZETTI "A"
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-pozzetti 100x100 94,00

SOMMANO... cad 94,00 212,66 19´990,04

493 / 931 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.e PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´530´103,29
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R I P O R T O 19´530´103,29

d'arte - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
POZZETTI "B"
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-pozzetti 120x120 132,00

SOMMANO... cadauno 132,00 259,15 34´207,80

494 / 932 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.g PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
PROLUNGHE POZZETTI "B"
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-pozzetti 120x120 87,00

SOMMANO... cadauno 87,00 167,67 14´587,29

495 / 933 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.c PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
SOLETTE POZZETTI "B"
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-pozzetti 120x120 132,00

SOMMANO... cad 132,00 262,84 34´694,88

496 / 934 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.f PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
POZZETTI "C"
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-pozzetti 150x150 17,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,00 19´613´593,26
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R I P O R T O 17,00 19´613´593,26

SOMMANO... cadauno 17,00 311,15 5´289,55

497 / 935 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.i PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
PROLUNGHE POZZETTI "C"
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-pozzetti 150x150 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 180,23 3´604,60

498 / 936 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.d PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 150x150 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
SOLETTE POZZETTI "C"
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-pozzetti 150x150 17,00

SOMMANO... cad 17,00 378,88 6´440,96

ID0007 - Tubazioni interrate  (SbCat 59)

499 / 924 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.e PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 400
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ... tà anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 400
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
TUBAZIONI
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-tubazioni De 400 2024,75 2´024,75

SOMMANO... m 2´024,75 35,55 71´979,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´700´908,23
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R I P O R T O 19´700´908,23

500 / 925 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.f PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 500
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ... tà anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 500
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
TUBAZIONI
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-tubazioni De 500 1747,70 1´747,70

SOMMANO... m 1´747,70 57,34 100´213,12

501 / 926 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.g PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 630
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ...  anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 630
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
TUBAZIONI
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-tubazioni De 630 1304,20 1´304,20

SOMMANO... m 1´304,20 98,36 128´281,11

502 / 927 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.h PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 800
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ... tà anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 800
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
TUBAZIONI
Collettori di scarico su strada
(vedi allegato)
-tubazioni De 800 359,45 359,45

SOMMANO... m 359,45 160,59 57´724,08

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

503 / 1157 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´987´126,54
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RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
ALLETTAMENTO COLLETTORE IN SABBIA
Collettore correnti
(base appoggio tubazione sp. cm15)
-A-allettamento (vedi tabulato) 838,46

SOMMANO... m³ 838,46 42,01 35´223,70

504 / 1158 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
RINFIANCO COLLETTORE IN CLS
Collettore correnti
(rinfianco+calottamento cm15)
-F-rinfianco (vedi tabulato) 2´590,73

SOMMANO... m³ 2´590,73 68,57 177´646,36

505 / 1159 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
RINTERRO COLLETTORI
Collettore correnti
-T-rinterro (vedi tabulato) 1´715,42

SOMMANO... m³ 1´715,42 30,16 51´737,07

ID0009 - Canalette  (SbCat 61)

506 / 928 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO -
PA.OC.37.d LARGHEZZA INTERNA MM 300x300

Realizzazione di canaletta di raccolta e drenaggio di acque
di superficie in calcestruzzo armato, del tipo realizzata in
opera secondo gli elaborati progettuali ed idonea ai carich
... iglia superiore (da pagarsi a parte).
Valutata al metro lineare di canaletta finita
d) DI DIMENSIONI INTERNE MM 300x300
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale

COMMITTENTE: 
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CANALETTA APERTA
Raccolta acque su strada
(vedi allegato)
-canaletta laterale 4835,00 4´835,00
-canaletta centrale (con griglia) 585,00 585,00

SOMMANO... ml 5´420,00 64,72 350´782,40

507 / 929 ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
I.02.010 RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

ALLA PAVIMENTAZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione
stradale compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
IMBOCCHI LATERALI
Raccolta acque su strada
(vedi allegato)
-su canaletta laterale 499,00
-su canaletta centrale 90,00

SOMMANO... cadauno 589,00 14,39 8´475,71

508 / 1218 ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL
I.02.010 RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

ALLA PAVIMENTAZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI
PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione
stradale compreso il raccordo a ventaglio
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
IMBOCCHI LATERALI
Scarico sicurezza canaletta
(vedi allegato)
-su embrici su scarpate 73,00

SOMMANO... cadauno 73,00 14,39 1´050,47

509 / 1219 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE
I.02.001.b COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X40X12

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE
COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X40X12
in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo ...
metallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione
con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro
onere
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
EMBRICI SU SCARPATE
Scarico sicurezza canaletta
(vedi allegato)
-embrici su scarpate 450,00 450,00

SOMMANO... cadauno 450,00 17,01 7´654,50

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

510 / 930 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

COMMITTENTE: 
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E.05.002 FUSIONE
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 38 - ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale
GRIGLIE E CADITOIE
-caditoie canaletta laterale: B125 - 30 kg 211,000 30,000 6´330,00
-caditoie canaletta centrale: B125 - 30 kg 22,000 30,000 660,00
-griglia canaletta centrale: D400-40 kg/m 585,00 40,000 23´400,00
-caditoie (zona muri): D400-60x60-45kg 9,000 45,000 405,00
-chiusino pozzetto salto/coll: D400-78 kg 25,000 78,000 1´950,00

SOMMANO... kg 32´745,00 2,27 74´331,15

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´694´027,90



pag. 191

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´694´027,90

ID02 - Idraulica di linea su viadotti  (Cat 39)
ID0010 - Tubazioni aeree ed accessori  (SbCat 62)

511 / 938 REALIZZAZIONE CALATA PER BOCCHETTONE
PA.OC.32 SCARICO IMPALCATI VIADOTTI - IN ACCIAIO

INOX
Realizzazione di calata per bocchettone di scarico impalcati
viadotti, avente le caratteristiche riportate negli elaborati di
progetto, realizzata con 2 tronchetti in acciaio inox, ... zza e
con l'impiego delle idonee attrezzature. Valutato a peso
complessivo compresi pezzi speciali, flange e bulloneria.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
BOCCHETTONE DI SCARICO DN125
(tronchetto 40cm-flangia-flangia-tronchetto 40cm = peso kg
20kg/cad)
(vedi allegato)
-calate viadotti (i=10m) 56,000 20,000 1´120,000
-calate scatolare (i=8m) 160,000 20,000 3´200,000

SOMMANO... kg 4´320,000 9,65 41´688,00

512 / 939 REALIZZAZIONE COLLETTORE DI SCARICO
PA.OC.33.a VIADOTTI CON TUBAZIONE IN ACCIAIO

RIVESTITA - DN. 300mm - sp.5,9
Realizzazione di collettore di scarico di viadotti del tipo
aereo, realizzato con di tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme vigenti UNI 6363,
acciaio  ... noltre compreso quanto altro necessario per dare
la tubazione finita e funzionante.
a)  TUBAZIONE DN mm 300 - sp. 5,9 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
COLLETTORE DI SCARICO DN.200
-vedi allegato 1011,35 1´011,350

SOMMANO... m 1´011,350 70,48 71´279,95

513 / 940 Realizzazione di collettore di scarico di viadotti del ti ...
PA.OC.33.b finita e funzionante. a)  TUBAZIONE DN mm 300 - sp.

5,9 mm
Realizzazione di collettore di scarico di viadotti del tipo
aereo, realizzato con di tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme vigenti UNI 6363,
acciaio  ... noltre compreso quanto altro necessario per dare
la tubazione finita e funzionante.
a)  TUBAZIONE DN mm 300 - sp. 5,9 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
COLLETTORE DI SCARICO DN.300
-vedi allegato 656,00 656,000

SOMMANO... m 656,000 116,11 76´168,16

514 / 941 Realizzazione di collettore di scarico di viadotti del ti ...
PA.OC.33.c finita e funzionante. b)  TUBAZIONE DN mm 400 - sp.

6,3 mm
Realizzazione di collettore di scarico di viadotti del tipo
aereo, realizzato con di tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme vigenti UNI 6363,
acciaio  ... noltre compreso quanto altro necessario per dare
la tubazione finita e funzionante.
b)  TUBAZIONE DN mm 400 - sp. 6,3 mm

COMMITTENTE: 
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SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
COLLETTORE DI SCARICO DN.400
-vedi allegato 200,00 200,000

SOMMANO... m 200,000 159,75 31´950,00

515 / 942 Realizzazione di collettore di scarico di viadotti del ti ...
PA.OC.33.d finita e funzionante. c)  TUBAZIONE DN mm 500 - sp.

6,3 mm
Realizzazione di collettore di scarico di viadotti del tipo
aereo, realizzato con di tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme vigenti UNI 6363,
acciaio  ... noltre compreso quanto altro necessario per dare
la tubazione finita e funzionante.
c)  TUBAZIONE DN mm 500 - sp. 6,3 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
COLLETTORE DI SCARICO DN.500
-vedi allegato 320,00 320,000

SOMMANO... m 320,000 223,80 71´616,00

516 / 943 STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI
PA.OC.34 APPESI, REALIZZAT IN ACCIAIO ZINCATO

Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati
di ferro vario, zincato a caldo, opportunamente sagomati,
da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio
ed il fissaggio alle strutture di supporto, con l'impiego delle
necessarie attrezzature.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
STAFFAGGI COLLETTORI
-collettori DN200:i=8,0m-p=12,0 kg cad 130,000 12,000 1´560,000
-collettori DN300:i=8,0m-p=13,0 kg cad 82,000 13,000 1´066,000
-collettori DN400:i=8,0m-p=14,0 kg cad 25,000 14,000 350,000
-collettori DN500:i=8,0m-p=15,0 kg cad 40,000 15,000 600,000

SOMMANO... kg 3´576,000 7,46 26´676,96

517 / 944 GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE
PA.OC.35.a IN EPDM, ATTACCHI FLANGIATI - DN=125 mm

Fornitura ed installazione di giunto antivibrante e di
compensazione in EPDM, idoneo per l'assorbimento di
vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impi ... disposte a qualsiasi altezza o profondità,
con l'impiego delle necessarie attrezzature.
a) - DIAMETRO NOMINALE DN=125 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
GIUNTO SU CALATE DN.125
(vedi allegato)
-calate viadotti (i=10m) 56,000
-calate scatolare (i=8m) 160,000

SOMMANO... cadauno 216,000 401,34 86´689,44

518 / 945 GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE
PA.OC.35.b IN EPDM, ATTACCHI FLANGIATI - DN=200 mm

Fornitura ed installazione di giunto antivibrante e di
compensazione in EPDM, idoneo per l'assorbimento di
vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed

COMMITTENTE: 
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angolari, impi ... disposte a qualsiasi altezza o profondità,
con l'impiego delle necessarie attrezzature.
b) - DIAMETRO NOMINALE DN=200 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
GIUNTO DI LINEA DN.200
-vedi allegato (i=40,0m) 25,000

SOMMANO... cadauno 25,000 648,86 16´221,50

519 / 946 GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE
PA.OC.35.c IN EPDM, ATTACCHI FLANGIATI - DN=300 mm

Fornitura ed installazione di giunto antivibrante e di
compensazione in EPDM, idoneo per l'assorbimento di
vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impi ... disposte a qualsiasi altezza o profondità,
con l'impiego delle necessarie attrezzature.
c) - DIAMETRO NOMINALE DN=300 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
GIUNTO DI LINEA DN.300
-vedi allegato (i=40,0m) 17,000

SOMMANO... cadauno 17,000 858,42 14´593,14

520 / 947 GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE
PA.OC.35.d IN EPDM, ATTACCHI FLANGIATI - DN=400 mm

Fornitura ed installazione di giunto antivibrante e di
compensazione in EPDM, idoneo per l'assorbimento di
vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impi ... disposte a qualsiasi altezza o profondità,
con l'impiego delle necessarie attrezzature.
d) - DIAMETRO NOMINALE DN=400 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
GIUNTO DI LINEA DN.400
-vedi allegato (i=40,0m) 5,000

SOMMANO... cadauno 5,000 1359,38 6´796,90

521 / 948 GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE
PA.OC.35.e IN EPDM, ATTACCHI FLANGIATI - DN=500 mm

Fornitura ed installazione di giunto antivibrante e di
compensazione in EPDM, idoneo per l'assorbimento di
vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impi ... disposte a qualsiasi altezza o profondità,
con l'impiego delle necessarie attrezzature.
e) - DIAMETRO NOMINALE DN=500 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
GIUNTO DI LINEA DN.500
-vedi allegato (i=40,0m) 8,000

SOMMANO... cadauno 8,000 1804,40 14´435,20

522 / 949 REALIZZAZIONE PUNTO FISSO SU SUPPORTO
PA.OC.36 CONDOTTA IN ACCIAIO APPESA CON

GUARNIZIONE IN NEOPRENE
Realizzazione di punto fisso allo scorrimento di condotta in
acciaio del tipo appesa come da elaborati progettuali,
mediante la fornitura ed installazione di guarnizione in
neopren ...  o profondità, con l'impiego delle necessarie

COMMITTENTE: 
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attrezzature. Valutato al metro quadrato di lastra di
neoprene installata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
PUNTO FISSO COLLETTORI
-DN.200: i=24,0m-dim.0,80x0,05m 42,000 0,80 0,050 1,680
-DN.300: i=24,0m-dim.1,10x0,05m 27,000 1,10 0,050 1,485
-DN.400: i=24,0m-dim.1,50x0,05m 8,000 1,50 0,050 0,600
-DN.500: i=24,0m-dim.1,80x0,05m 13,000 1,80 0,050 1,170

SOMMANO... mq 4,935 735,98 3´632,06

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

523 / 937 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI
I.02.105 ACQUE DA IMPALCATI

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE
DA IMPALCATI complesso di bocchetta per la raccolta e
lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
sagomato a bocca di lupo e  ... ue dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro
avvio alla caditoia di scarico delle acque
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 39 - ID02 - Idraulica di linea su viadotti
CADITOIE IMPALCATO
(vedi allegato)
-calate viadotti (i=10m) 56,00
-calate scatolare (i=8m) 160,00

SOMMANO... cad 216,00 96,25 20´790,00

------------------------------------
------------------------------------
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ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1  (Cat 40)
ID0000 - Opere provvisionali  (SbCat 52)

524 / 1174 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
PALANOCOLE: INFISSIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=14,20+8,20+
14,20+8,20) 44,80 7,000 313,60

SOMMANO... m² 313,60 26,43 8´288,45

525 / 1175 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
PALANOCOLE: NOLEGGIO
-palancole sostegno scavo: 1 mese *(lung.=14,20+8,20+
14,20+8,20) 4,000 44,80 7,000 1´254,40

SOMMANO... m²/sett. 1´254,40 0,78 978,43

526 / 1214 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=14,20+8,20+
14,20+8,20) 44,80 7,000 313,60

SOMMANO... m² 313,60 10,66 3´342,98

ID0001 - Movimenti di terra
  (SbCat 53)

527 / 954 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
SCAVO ALLOGGIAMENTO VASCA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´189´175,07
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-scavo all'interno della paratia *(H/peso=2,65-0,91) 14,20 8,200 1,740 202,61

SOMMANO... m³ 202,61 3,25 658,48

528 / 955 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 202,610 5,000 1´013,05

SOMMANO... mc x km 1´013,05 0,19 192,48

529 / 956 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 202,61

SOMMANO... m³ 202,61 2,60 526,79

ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni  (SbCat 55)

530 / 957 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
MAGRONE
platea vasca 11,50 5,800 0,100 6,67

SOMMANO... m³ 6,67 67,10 447,56

531 / 958 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´191´000,38
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CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 11,30 5,600 0,400 25,31

SOMMANO... m³ 25,31 121,69 3´079,97

532 / 959 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca *(lung.=11,30+5,60+11,30+5,60) 33,80 0,400 13,52

SOMMANO... m² 13,52 22,19 300,01

533 / 960 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 3239,030 3´239,03

SOMMANO... kg 3´239,03 1,04 3´368,59

ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 56)

534 / 961 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca *(lung.=11,30+5,00+11,30+5,00) 32,60 0,300 3,000 29,34
setti interni 5,00 0,200 1,600 1,60

5,00 0,200 2,000 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,94 21´197´748,95
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5,00 0,200 1,550 1,55
soletta vasca 11,30 5,600 0,300 18,98
a detrarre passo d'uomo 1,00 1,000 0,300 -0,30

Sommano positivi... m³ 53,47
Sommano negativi... m³ -0,30

SOMMANO... m³ 53,17 126,05 6´702,08

535 / 962 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
CASSEFORME ELEVAZIONE
pareti esterno vasca *(lung.=11,30+5,60+11,30+5,60) 33,80 3,000 101,40
pareti interno vasca *(lung.=10,70+5,00+10,70+5,00) 31,40 3,000 94,20
setti interni 2,000 5,00 1,600 16,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 2,000 20,00
2,000 5,00 1,550 15,50

5,00 0,200 1,00
soletta vasca: inferiore 11,30 5,600 63,28
soletta vasca: bordo laterale *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60) 33,80 0,300 10,14
soletta vasca: passo d'uomo *(lung.=1,00+1,00+1,00+1,00) 4,00 0,300 1,20

SOMMANO... m² 323,72 22,19 7´183,35

536 / 963 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 5744,640 5´744,64

SOMMANO... kg 5´744,64 1,04 5´974,43

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

537 / 964 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la
posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´217´608,81
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Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
fuori opera
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28

SOMMANO... m2 63,28 16,74 1´059,31

538 / 965 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad 6,000 4,00 5,000 120,00

SOMMANO... kg 120,00 3,04 364,80

ID0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 58)

539 / 966 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 33,80 3,700 125,06

SOMMANO... m² 188,34 26,91 5´068,23

540 / 967 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile
a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 33,80 3,700 125,06

SOMMANO... mq 188,34 2,97 559,37

541 / 968 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´224´660,52
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B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
-fondo vasca *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 52,50
-pareti vasca *(lung.=10,70+5,00+10,70+5,00) 31,40 3,000 94,20
-setti vasca 2,000 5,00 1,600 16,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 2,000 20,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 1,550 15,50
2,000 5,00 0,200 1,000 2,00

SOMMANO... mq 202,20 20,47 4´139,03

542 / 969 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita seco ... stagionatura - CLASSE

DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
MASSETTO DELLE PENDENZE
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 0,100 5,25

SOMMANO... m³ 5,25 94,71 497,23

543 / 970 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
ARMATURA MASSETTO DELLE PENDENZE
Rete  ø6 15x15 - peso 3,014 kg/mq
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 3,010 158,03

SOMMANO... kg 158,03 1,32 208,60

544 / 971 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.e PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´229´505,38
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DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
PROLUNGHE BOTOLE MANUFATTO
passi d'uomo - h. 0,50m : 1 elemento 1,000 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 131,68 131,68

545 / 972 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
CHIUSINI BOTOLE MANUFATTO
chiusino classe D400 - dim.netta 100x100
passi d'uomo n. 1 1,000 161,000 161,00

SOMMANO... kg 161,00 2,27 365,47

546 / 973 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
GRADINI PER SCALA DI ISPEZIONE
(barra ø20 - 1,00m - peso 2,5 a gradino)
- n. 1 scalette da 8 gradini 1,000 8,00 2,500 20,00

SOMMANO... kg 20,00 3,04 60,80

547 / 974 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI,
PA.OC.39 PROFILATI, PIASTRE IN ACCIAIO INOX AISI 304

o 316.
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti,
angolari, profilati, piastre ecc., in acciaio inox tipo AISI
304 o 316,  comprese sagomature, forature, saldature,
ancoraggi sulla muratura, ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
LAMA STRAMAZZO TIPO THOMSON
(sviluppo 1000mm - peso 80,0 kg/mq)
lama uscita vasca 5,00 1,000 80,000 400,00

SOMMANO... kg 400,00 14,81 5´924,00

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

548 / 1172 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN
PA.OC.40 POLIETILENE DA MM.2.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´235´987,33
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Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da
applicare sia in orizzontale che in verticale con idonei
sistemi di fissaggio, per la formazione di uno strato isolant
... to altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie rivestita.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
TELO IN POLIETILENE
Separazione palancole da rinfianco
-palancole fino a p.c. *(H/peso=2,65-0,91) 44,80 1,740 77,95

SOMMANO... mq 77,95 1,69 131,74

549 / 1173 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 40 - ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1
RINFIANCO VASCA
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(H/peso=2,65-0,91) 14,20 8,200 1,740 202,61
-a detrarre magrone -6,67
-a detrarre volume vasca (fino a p.c.) *(H/peso=2,65-0,91-
0,10) 11,30 5,600 1,640 -103,78

Sommano positivi... m³ 202,61
Sommano negativi... m³ -110,45

SOMMANO... m³ 92,16 30,16 2´779,55

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2  (Cat 41)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

550 / 1177 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
SCAVO ALLOGGIAMENTO VASCA
-scavo a cielo aperto *(lung.=(13,10*8,90+9,80*5,60)/2)*
(H/peso=(1,47+1,84)/2) 85,74 1,655 141,90

SOMMANO... m³ 141,90 3,25 461,18

551 / 1178 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 141,900 5,000 709,50

SOMMANO... mc x km 709,50 0,19 134,81

552 / 1179 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 141,90

SOMMANO... m³ 141,90 2,60 368,94

ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni  (SbCat 55)

553 / 975 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´239´863,55



pag. 204

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´239´863,55

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
MAGRONE
platea vasca 9,00 4,800 0,100 4,32

SOMMANO... m³ 4,32 67,10 289,87

554 / 976 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 8,80 4,600 0,400 16,19

SOMMANO... m³ 16,19 121,69 1´970,16

555 / 977 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 0,400 10,72

SOMMANO... m² 10,72 22,19 237,88

556 / 978 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 2238,890 2´238,89

SOMMANO... kg 2´238,89 1,04 2´328,45

ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 56)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´244´689,91
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557 / 979 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca *(lung.=8,80+4,00+8,00+4,00) 24,80 0,300 3,000 22,32
setti interni 4,00 0,200 1,600 1,28

4,00 0,200 2,000 1,60
4,00 0,200 1,550 1,24

soletta vasca 8,80 4,600 0,300 12,14
a detrarre passo d'uomo 1,00 1,000 0,300 -0,30

Sommano positivi... m³ 38,58
Sommano negativi... m³ -0,30

SOMMANO... m³ 38,28 126,05 4´825,19

558 / 980 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
CASSEFORME ELEVAZIONE
pareti esterno vasca *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 3,000 80,40
pareti interno vasca *(lung.=8,20+4,00+8,20+4,00) 24,40 3,000 73,20
setti interni 2,000 4,00 1,600 12,80

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 2,000 16,00
2,000 4,00 1,550 12,40

4,00 0,200 0,80
soletta vasca: inferiore 8,80 4,600 40,48
soletta vasca: bordo laterale *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 0,300 8,04
soletta vasca: passo d'uomo *(lung.=1,00+1,00+1,00+1,00) 4,00 0,300 1,20

SOMMANO... m² 246,12 22,19 5´461,40

559 / 981 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 4155,820 4´155,82

SOMMANO... kg 4´155,82 1,04 4´322,05

COMMITTENTE: 
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ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

560 / 982 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la
posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTO
Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
fuori opera
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48

SOMMANO... m2 40,48 16,74 677,64

561 / 983 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad 4,000 4,00 5,000 80,00

SOMMANO... kg 80,00 3,04 243,20

ID0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 58)

562 / 984 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=8,80+4,60+8,80+
4,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 26,80 3,700 99,16

SOMMANO... m² 139,64 26,91 3´757,71

563 / 985 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´263´977,10
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a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=8,80+4,60+8,80+
4,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 26,80 3,700 99,16

SOMMANO... mq 139,64 2,97 414,73

564 / 986 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI
B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON

RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
-fondo vasca *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 32,00
-pareti vasca *(lung.=8,20+4,00+8,20+4,00) 24,40 3,000 73,20
-setti vasca 2,000 4,00 1,600 12,80

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 2,000 16,00

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 1,550 12,40
2,000 4,00 0,200 1,000 1,60

SOMMANO... mq 149,60 20,47 3´062,31

565 / 987 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita seco ... stagionatura - CLASSE

DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
MASSETTO DELLE PENDENZE
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 0,100 3,20

SOMMANO... m³ 3,20 94,71 303,07

566 / 988 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´267´757,21
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ARMATURA MASSETTO DELLE PENDENZE
Rete  ø6 15x15 - peso 3,014 kg/mq
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 3,010 96,32

SOMMANO... kg 96,32 1,32 127,14

567 / 989 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.e PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
PROLUNGHE BOTOLE MANUFATTO
passi d'uomo - h. 0,50m : 1 elemento 1,000 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 131,68 131,68

568 / 990 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
CHIUSINI BOTOLE MANUFATTO
chiusino classe D400 - dim.netta 100x100
passi d'uomo n. 1 1,000 161,000 161,00

SOMMANO... kg 161,00 2,27 365,47

569 / 991 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
GRADINI PER SCALA DI ISPEZIONE
(barra ø20 - 1,00m - peso 2,5 a gradino)
- n. 1 scalette da 8 gradini 1,000 8,00 2,500 20,00

SOMMANO... kg 20,00 3,04 60,80

570 / 992 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI,
PA.OC.39 PROFILATI, PIASTRE IN ACCIAIO INOX AISI 304

o 316.
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti,
angolari, profilati, piastre ecc., in acciaio inox tipo AISI
304 o 316,  comprese sagomature, forature, saldature,

COMMITTENTE: 
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ancoraggi sulla muratura, ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
LAMA STRAMAZZO TIPO THOMSON
(sviluppo 1000mm - peso 80,0 kg/mq)
lama uscita vasca 4,00 1,000 80,000 320,00

SOMMANO... kg 320,00 14,81 4´739,20

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

571 / 1176 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 41 - ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2
RINFIANCO VASCA
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(lung.=(13,10*8,90+9,80*5,60)/2)*(H/
peso=(1,47+1,84)/2) 85,74 1,655 141,90
-a detrarre magrone -4,32
-a detrarre volume vasca (fino a p.c.) *(H/peso=(1,47+
1,84)/2-0,10) 8,80 4,600 1,555 -62,95

Sommano positivi... m³ 141,90
Sommano negativi... m³ -67,27

SOMMANO... m³ 74,63 30,16 2´250,84

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3  (Cat 42)
ID0000 - Opere provvisionali  (SbCat 52)

572 / 1183 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
PALANOCOLE: INFISSIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=11,80+8,20+
11,80+8,20) 40,00 7,000 280,00

SOMMANO... m² 280,00 26,43 7´400,40

573 / 1184 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
PALANOCOLE: NOLEGGIO
-palancole sostegno scavo: 1 mese *(lung.=11,80+8,20+
11,80+8,20) 4,000 40,00 7,000 1´120,00

SOMMANO... m²/sett. 1´120,00 0,78 873,60

574 / 1215 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=11,80+8,20+
11,80+8,20) 40,00 7,000 280,00

SOMMANO... m² 280,00 10,66 2´984,80

ID0001 - Movimenti di terra
  (SbCat 53)

575 / 1180 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
SCAVO ALLOGGIAMENTO VASCA

COMMITTENTE: 
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-scavo all'interno della paratia *(H/peso=3,05-0,20) 11,80 8,200 2,850 275,77

SOMMANO... m³ 275,77 3,25 896,25

576 / 1181 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 275,770 5,000 1´378,85

SOMMANO... mc x km 1´378,85 0,19 261,98

577 / 1182 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 275,77

SOMMANO... m³ 275,77 2,60 717,00

ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni  (SbCat 55)

578 / 993 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
MAGRONE
platea vasca 9,00 4,800 0,100 4,32

SOMMANO... m³ 4,32 67,10 289,87

579 / 994 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 
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CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 8,80 4,600 0,400 16,19

SOMMANO... m³ 16,19 121,69 1´970,16

580 / 995 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 0,400 10,72

SOMMANO... m² 10,72 22,19 237,88

581 / 996 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 2238,890 2´238,89

SOMMANO... kg 2´238,89 1,04 2´328,45

ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 56)

582 / 997 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca *(lung.=8,80+4,00+8,00+4,00) 24,80 0,300 3,000 22,32
setti interni 4,00 0,200 1,600 1,28

4,00 0,200 2,000 1,60

COMMITTENTE: 
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4,00 0,200 1,550 1,24
soletta vasca 8,80 4,600 0,300 12,14
a detrarre passo d'uomo 1,00 1,000 0,300 -0,30

Sommano positivi... m³ 38,58
Sommano negativi... m³ -0,30

SOMMANO... m³ 38,28 126,05 4´825,19

583 / 998 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
CASSEFORME ELEVAAZIONE
pareti esterno vasca *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 3,000 80,40
pareti interno vasca *(lung.=8,20+4,00+8,20+4,00) 24,40 3,000 73,20
setti interni 2,000 4,00 1,600 12,80

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 2,000 16,00
2,000 4,00 1,550 12,40

4,00 0,200 0,80
soletta vasca: inferiore 8,80 4,600 40,48
soletta vasca: bordo laterale *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 0,300 8,04
soletta vasca: passo d'uomo *(lung.=1,00+1,00+1,00+1,00) 4,00 0,300 1,20

SOMMANO... m² 246,12 22,19 5´461,40

584 / 999 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 4155,820 4´155,82

SOMMANO... kg 4´155,82 1,04 4´322,05

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

585 / 1000 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la
posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTO
Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
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fuori opera
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48

SOMMANO... m2 40,48 16,74 677,64

586 / 1001 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad 4,000 4,00 5,000 80,00

SOMMANO... kg 80,00 3,04 243,20

ID0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 58)

587 / 1002 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=8,80+4,60+8,80+
4,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 26,80 3,700 99,16

SOMMANO... m² 139,64 26,91 3´757,71

588 / 1003 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile
a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=8,80+4,60+8,80+
4,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 26,80 3,700 99,16

SOMMANO... mq 139,64 2,97 414,73

589 / 1004 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI
B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON

COMMITTENTE: 
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RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
-fondo vasca *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 32,00
-pareti vasca *(lung.=8,20+4,00+8,20+4,00) 24,40 3,000 73,20
-setti vasca 2,000 4,00 1,600 12,80

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 2,000 16,00

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 1,550 12,40
2,000 4,00 0,200 1,000 1,60

SOMMANO... mq 149,60 20,47 3´062,31

590 / 1005 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita seco ... stagionatura - CLASSE

DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
MASSETTO DELLE PENDENZE
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 0,100 3,20

SOMMANO... m³ 3,20 94,71 303,07

591 / 1006 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
ARMATURA MASSETTO DELLE PENDENZE
Rete  ø6 15x15 - peso 3,014 kg/mq
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 3,010 96,32

SOMMANO... kg 96,32 1,32 127,14

592 / 1007 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.e PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm

COMMITTENTE: 
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SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
PROLUNGHE BOTOLE MANUFATTO
passi d'uomo - h. 0,50m : 1 elemento 1,000 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 131,68 131,68

593 / 1008 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
CHIUSINI BOTOLE MANUFATTO
chiusino classe D400 - dim.netta 100x100
passi d'uomo n. 1 1,000 161,000 161,00

SOMMANO... kg 161,00 2,27 365,47

594 / 1009 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
GRADINI PER SCALA DI ISPEZIONE
(barra ø20 - 1,00m - peso 2,5 a gradino)
- n. 1 scalette da 8 gradini 1,000 8,00 2,500 20,00

SOMMANO... kg 20,00 3,04 60,80

595 / 1010 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI,
PA.OC.39 PROFILATI, PIASTRE IN ACCIAIO INOX AISI 304

o 316.
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti,
angolari, profilati, piastre ecc., in acciaio inox tipo AISI
304 o 316,  comprese sagomature, forature, saldature,
ancoraggi sulla muratura, ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
LAMA STRAMAZZO TIPO THOMSON
(sviluppo 1000mm - peso 80,0 kg/mq)
lama uscita vasca 4,00 1,000 80,000 320,00

SOMMANO... kg 320,00 14,81 4´739,20

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

596 / 1185 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN
PA.OC.40 POLIETILENE DA MM.2.

Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da

COMMITTENTE: 
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applicare sia in orizzontale che in verticale con idonei
sistemi di fissaggio, per la formazione di uno strato isolant
... to altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie rivestita.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
TELO IN POLIETILENE
Separazione palancole da rinfianco
-palancole fino a p.c. *(H/peso=3,05-0,20) 40,00 2,850 114,00

SOMMANO... mq 114,00 1,69 192,66

597 / 1186 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 42 - ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3
RINFIANCO VASCA
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(H/peso=3,05-0,20) 11,80 8,200 2,850 275,77
-a detrarre magrone -4,32
-a detrarre volume vasca (fino a p.c.) *(H/peso=3,05-0,20-
0,10) 8,80 4,600 2,750 -111,32

Sommano positivi... m³ 275,77
Sommano negativi... m³ -115,64

SOMMANO... m³ 160,13 30,16 4´829,52

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4  (Cat 43)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

598 / 1187 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
SCAVO ALLOGGIAMENTO VASCA
-scavo a cielo aperto *(lung.=(17,90*12,20+12,30*6,60)/2) 149,78 2,810 420,88

SOMMANO... m³ 420,88 3,25 1´367,86

599 / 1188 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 420,880 5,000 2´104,40

SOMMANO... mc x km 2´104,40 0,19 399,84

600 / 1189 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 420,88

SOMMANO... m³ 420,88 2,60 1´094,29

ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni  (SbCat 55)

601 / 1047 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/

COMMITTENTE: 
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O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
MAGRONE
platea vasca 11,50 5,800 0,100 6,67

SOMMANO... m³ 6,67 67,10 447,56

602 / 1048 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 11,30 5,600 0,400 25,31

SOMMANO... m³ 25,31 121,69 3´079,97

603 / 1049 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca *(lung.=11,30+5,60+11,30+5,60) 33,80 0,400 13,52

SOMMANO... m² 13,52 22,19 300,01

604 / 1050 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 3239,030 3´239,03

SOMMANO... kg 3´239,03 1,04 3´368,59

ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 56)

605 / 1051 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN

COMMITTENTE: 
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B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca *(lung.=11,30+5,00+11,30+5,00) 32,60 0,300 3,000 29,34
setti interni 5,00 0,200 1,600 1,60

5,00 0,200 2,000 2,00
5,00 0,200 1,550 1,55

soletta vasca 11,30 5,600 0,300 18,98
a detrarre passo d'uomo 1,00 1,000 0,300 -0,30

Sommano positivi... m³ 53,47
Sommano negativi... m³ -0,30

SOMMANO... m³ 53,17 126,05 6´702,08

606 / 1052 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
CASSEFORME ELEVAAZIONE
pareti esterno vasca *(lung.=11,30+5,60+11,30+5,60) 33,80 3,000 101,40
pareti interno vasca *(lung.=10,70+5,00+10,70+5,00) 31,40 3,000 94,20
setti interni 2,000 5,00 1,600 16,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 2,000 20,00
2,000 5,00 1,550 15,50

5,00 0,200 1,00
soletta vasca: inferiore 11,30 5,600 63,28
soletta vasca: bordo laterale *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60) 33,80 0,300 10,14
soletta vasca: passo d'uomo *(lung.=1,00+1,00+1,00+1,00) 4,00 0,300 1,20

SOMMANO... m² 323,72 22,19 7´183,35

607 / 1053 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 5744,640 5´744,64

SOMMANO... kg 5´744,64 1,04 5´974,43

COMMITTENTE: 
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ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

608 / 1054 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la
posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTO
Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
fuori opera
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28

SOMMANO... m2 63,28 16,74 1´059,31

609 / 1055 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad 6,000 4,00 5,000 120,00

SOMMANO... kg 120,00 3,04 364,80

ID0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 58)

610 / 1056 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 33,80 3,700 125,06

SOMMANO... m² 188,34 26,91 5´068,23

611 / 1057 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile

COMMITTENTE: 
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a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 33,80 3,700 125,06

SOMMANO... mq 188,34 2,97 559,37

612 / 1058 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI
B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON

RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
-fondo vasca *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 52,50
-pareti vasca *(lung.=10,70+5,00+10,70+5,00) 31,40 3,000 94,20
-setti vasca 2,000 5,00 1,600 16,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 2,000 20,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 1,550 15,50
2,000 5,00 0,200 1,000 2,00

SOMMANO... mq 202,20 20,47 4´139,03

613 / 1059 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita seco ... stagionatura - CLASSE

DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
MASSETTO DELLE PENDENZE
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 0,100 5,25

SOMMANO... m³ 5,25 94,71 497,23

614 / 1060 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4

COMMITTENTE: 
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ARMATURA MASSETTO DELLE PENDENZE
Rete  ø6 15x15 - peso 3,014 kg/mq
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 3,010 158,03

SOMMANO... kg 158,03 1,32 208,60

615 / 1061 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.e PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
PROLUNGHE BOTOLE MANUFATTO
passi d'uomo - h. 0,50m : 1 elemento 1,000 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 131,68 131,68

616 / 1062 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
CHIUSINI BOTOLE MANUFATTO
chiusino classe D400 - dim.netta 100x100
passi d'uomo n. 1 1,000 161,000 161,00

SOMMANO... kg 161,00 2,27 365,47

617 / 1063 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
GRADINI PER SCALA DI ISPEZIONE
(barra ø20 - 1,00m - peso 2,5 a gradino)
- n. 1 scalette da 8 gradini 1,000 8,00 2,500 20,00

SOMMANO... kg 20,00 3,04 60,80

618 / 1064 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI,
PA.OC.39 PROFILATI, PIASTRE IN ACCIAIO INOX AISI 304

o 316.
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti,
angolari, profilati, piastre ecc., in acciaio inox tipo AISI
304 o 316,  comprese sagomature, forature, saldature,

COMMITTENTE: 
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ancoraggi sulla muratura, ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
LAMA STRAMAZZO TIPO THOMSON
(sviluppo 1000mm - peso 80,0 kg/mq)
lama uscita vasca 5,00 1,000 80,000 400,00

SOMMANO... kg 400,00 14,81 5´924,00

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

619 / 1190 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 43 - ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4
RINFIANCO VASCA
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(lung.=(17,90*12,20+12,30*6,60)/2) 149,78 2,810 420,88
-a detrarre magrone -6,67
-a detrarre volume vasca (fino a p.c.) *(H/peso=2,81-0,10) 11,30 5,600 2,710 -171,49

Sommano positivi... m³ 420,88
Sommano negativi... m³ -178,16

SOMMANO... m³ 242,72 30,16 7´320,44

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5  (Cat 44)
ID0000 - Opere provvisionali  (SbCat 52)

620 / 1194 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
PALANOCOLE: INFISSIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=14,20+8,20+
14,20+8,20) 44,80 7,000 313,60

SOMMANO... m² 313,60 26,43 8´288,45

621 / 1195 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
PALANOCOLE: NOLEGGIO
-palancole sostegno scavo: 1 mese *(lung.=14,20+8,20+
14,20+8,20) 4,000 44,80 7,000 1´254,40

SOMMANO... m²/sett. 1´254,40 0,78 978,43

622 / 1216 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=14,20+8,20+
14,20+8,20) 44,80 7,000 313,60

SOMMANO... m² 313,60 10,66 3´342,98

ID0001 - Movimenti di terra
  (SbCat 53)

623 / 1191 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
SCAVO ALLOGGIAMENTO VASCA

COMMITTENTE: 
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-scavo all'interno della paratia *(H/peso=4,90-1,10) 14,20 8,200 3,800 442,47

SOMMANO... m³ 442,47 3,25 1´438,03

624 / 1192 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 442,470 5,000 2´212,35

SOMMANO... mc x km 2´212,35 0,19 420,35

625 / 1193 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 442,47

SOMMANO... m³ 442,47 2,60 1´150,42

ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni  (SbCat 55)

626 / 1065 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
MAGRONE
platea vasca 11,50 5,800 0,100 6,67

SOMMANO... m³ 6,67 67,10 447,56

627 / 1066 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 
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CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 11,30 5,600 0,400 25,31

SOMMANO... m³ 25,31 121,69 3´079,97

628 / 1067 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca *(lung.=11,30+5,60+11,30+5,60) 33,80 0,400 13,52

SOMMANO... m² 13,52 22,19 300,01

629 / 1068 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 3239,030 3´239,03

SOMMANO... kg 3´239,03 1,04 3´368,59

ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 56)

630 / 1069 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca *(lung.=11,30+5,00+11,30+5,00) 32,60 0,300 3,000 29,34
setti interni 5,00 0,200 1,600 1,60

5,00 0,200 2,000 2,00

COMMITTENTE: 
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5,00 0,200 1,550 1,55
soletta vasca 11,30 5,600 0,300 18,98
a detrarre passo d'uomo 1,00 1,000 0,300 -0,30

Sommano positivi... m³ 53,47
Sommano negativi... m³ -0,30

SOMMANO... m³ 53,17 126,05 6´702,08

631 / 1070 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
CASSEFORME ELEVAAZIONE
pareti esterno vasca *(lung.=11,30+5,60+11,30+5,60) 33,80 3,000 101,40
pareti interno vasca *(lung.=10,70+5,00+10,70+5,00) 31,40 3,000 94,20
setti interni 2,000 5,00 1,600 16,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 2,000 20,00
2,000 5,00 1,550 15,50

5,00 0,200 1,00
soletta vasca: inferiore 11,30 5,600 63,28
soletta vasca: bordo laterale *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60) 33,80 0,300 10,14
soletta vasca: passo d'uomo *(lung.=1,00+1,00+1,00+1,00) 4,00 0,300 1,20

SOMMANO... m² 323,72 22,19 7´183,35

632 / 1071 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 5744,640 5´744,64

SOMMANO... kg 5´744,64 1,04 5´974,43

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

633 / 1072 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la
posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTO

COMMITTENTE: 
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Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
fuori opera
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28

SOMMANO... m2 63,28 16,74 1´059,31

634 / 1073 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad 6,000 4,00 5,000 120,00

SOMMANO... kg 120,00 3,04 364,80

ID0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 58)

635 / 1074 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 33,80 3,700 125,06

SOMMANO... m² 188,34 26,91 5´068,23

636 / 1075 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile
a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 33,80 3,700 125,06

SOMMANO... mq 188,34 2,97 559,37

637 / 1076 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI

COMMITTENTE: 
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B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
-fondo vasca *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 52,50
-pareti vasca *(lung.=10,70+5,00+10,70+5,00) 31,40 3,000 94,20
-setti vasca 2,000 5,00 1,600 16,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 2,000 20,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 1,550 15,50
2,000 5,00 0,200 1,000 2,00

SOMMANO... mq 202,20 20,47 4´139,03

638 / 1077 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita seco ... stagionatura - CLASSE

DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
MASSETTO DELLE PENDENZE
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 0,100 5,25

SOMMANO... m³ 5,25 94,71 497,23

639 / 1078 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
ARMATURA MASSETTO DELLE PENDENZE
Rete  ø6 15x15 - peso 3,014 kg/mq
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 3,010 158,03

SOMMANO... kg 158,03 1,32 208,60

640 / 1079 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.e PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

COMMITTENTE: 
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DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
PROLUNGHE BOTOLE MANUFATTO
passi d'uomo - h. 0,50m : 1 elemento 1,000 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 131,68 131,68

641 / 1080 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
CHIUSINI BOTOLE MANUFATTO
chiusino classe D400 - dim.netta 100x100
passi d'uomo n. 1 1,000 161,000 161,00

SOMMANO... kg 161,00 2,27 365,47

642 / 1081 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
GRADINI PER SCALA DI ISPEZIONE
(barra ø20 - 1,00m - peso 2,5 a gradino)
- n. 1 scalette da 8 gradini 1,000 8,00 2,500 20,00

SOMMANO... kg 20,00 3,04 60,80

643 / 1082 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI,
PA.OC.39 PROFILATI, PIASTRE IN ACCIAIO INOX AISI 304

o 316.
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti,
angolari, profilati, piastre ecc., in acciaio inox tipo AISI
304 o 316,  comprese sagomature, forature, saldature,
ancoraggi sulla muratura, ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
LAMA STRAMAZZO TIPO THOMSON
(sviluppo 1000mm - peso 80,0 kg/mq)
lama uscita vasca 5,00 1,000 80,000 400,00

SOMMANO... kg 400,00 14,81 5´924,00

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

644 / 1196 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN
PA.OC.40 POLIETILENE DA MM.2.

COMMITTENTE: 
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Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da
applicare sia in orizzontale che in verticale con idonei
sistemi di fissaggio, per la formazione di uno strato isolant
... to altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie rivestita.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
TELO IN POLIETILENE
Separazione palancole da rinfianco
-palancole fino a p.c. *(H/peso=4,90-1,10) 44,80 3,800 170,24

SOMMANO... mq 170,24 1,69 287,71

645 / 1197 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 44 - ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5
RINFIANCO VASCA
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(H/peso=4,90-1,10) 14,20 8,200 3,800 442,47
-a detrarre magrone -6,67
-a detrarre volume vasca (fino a p.c.) *(H/peso=4,90-1,10-
0,10) 11,30 5,600 3,700 -234,14

Sommano positivi... m³ 442,47
Sommano negativi... m³ -240,81

SOMMANO... m³ 201,66 30,16 6´082,07

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6  (Cat 45)
ID0000 - Opere provvisionali  (SbCat 52)

646 / 1201 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
PALANOCOLE: INFISSIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=11,80+8,20+
11,80+8,20) 40,00 7,000 280,00

SOMMANO... m² 280,00 26,43 7´400,40

647 / 1202 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
PALANOCOLE: NOLEGGIO
-palancole sostegno scavo: 1 mese *(lung.=11,80+8,20+
11,80+8,20) 4,000 40,00 7,000 1´120,00

SOMMANO... m²/sett. 1´120,00 0,78 873,60

648 / 1217 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=11,80+8,20+
11,80+8,20) 40,00 7,000 280,00

SOMMANO... m² 280,00 10,66 2´984,80

ID0001 - Movimenti di terra
  (SbCat 53)

649 / 1198 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
SCAVO ALLOGGIAMENTO VASCA

COMMITTENTE: 
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-scavo all'interno della paratia *(H/peso=4,25-0,45) 11,80 8,200 3,800 367,69

SOMMANO... m³ 367,69 3,25 1´194,99

650 / 1199 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 367,690 5,000 1´838,45

SOMMANO... mc x km 1´838,45 0,19 349,31

651 / 1200 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 367,69

SOMMANO... m³ 367,69 2,60 955,99

ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni  (SbCat 55)

652 / 1011 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
MAGRONE
platea vasca 9,00 4,800 0,100 4,32

SOMMANO... m³ 4,32 67,10 289,87

653 / 1012 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 
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CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 8,80 4,600 0,400 16,19

SOMMANO... m³ 16,19 121,69 1´970,16

654 / 1013 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 0,400 10,72

SOMMANO... m² 10,72 22,19 237,88

655 / 1014 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 2238,890 2´238,89

SOMMANO... kg 2´238,89 1,04 2´328,45

ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 56)

656 / 1015 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca *(lung.=8,80+4,00+8,00+4,00) 24,80 0,300 3,000 22,32
setti interni 4,00 0,200 1,600 1,28

4,00 0,200 2,000 1,60

COMMITTENTE: 
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4,00 0,200 1,550 1,24
soletta vasca 8,80 4,600 0,300 12,14
a detrarre passo d'uomo 1,00 1,000 0,300 -0,30

Sommano positivi... m³ 38,58
Sommano negativi... m³ -0,30

SOMMANO... m³ 38,28 126,05 4´825,19

657 / 1016 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
CASSEFORME ELEVAZIONE
pareti esterno vasca *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 3,000 80,40
pareti interno vasca *(lung.=8,20+4,00+8,20+4,00) 24,40 3,000 73,20
setti interni 2,000 4,00 1,600 12,80

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 2,000 16,00
2,000 4,00 1,550 12,40

4,00 0,200 0,80
soletta vasca: inferiore 8,80 4,600 40,48
soletta vasca: bordo laterale *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 0,300 8,04
soletta vasca: passo d'uomo *(lung.=1,00+1,00+1,00+1,00) 4,00 0,300 1,20

SOMMANO... m² 246,12 22,19 5´461,40

658 / 1017 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 4155,820 4´155,82

SOMMANO... kg 4´155,82 1,04 4´322,05

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

659 / 1018 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la
posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTO
Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
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fuori opera
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48

SOMMANO... m2 40,48 16,74 677,64

660 / 1019 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad 4,000 4,00 5,000 80,00

SOMMANO... kg 80,00 3,04 243,20

ID0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 58)

661 / 1020 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=8,80+4,60+8,80+
4,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 26,80 3,700 99,16

SOMMANO... m² 139,64 26,91 3´757,71

662 / 1021 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile
a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=8,80+4,60+8,80+
4,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 26,80 3,700 99,16

SOMMANO... mq 139,64 2,97 414,73

663 / 1022 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI
B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON
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RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
-fondo vasca *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 32,00
-pareti vasca *(lung.=8,20+4,00+8,20+4,00) 24,40 3,000 73,20
-setti vasca 2,000 4,00 1,600 12,80

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 2,000 16,00

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 1,550 12,40
2,000 4,00 0,200 1,000 1,60

SOMMANO... mq 149,60 20,47 3´062,31

664 / 1023 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita seco ... stagionatura - CLASSE

DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
MASSETTO DELLE PENDENZE
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 0,100 3,20

SOMMANO... m³ 3,20 94,71 303,07

665 / 1024 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
ARMATURA MASSETTO DELLE PENDENZE
Rete  ø6 15x15 - peso 3,014 kg/mq
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 3,010 96,32

SOMMANO... kg 96,32 1,32 127,14

666 / 1025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.e PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm

COMMITTENTE: 
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SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
PROLUNGHE BOTOLE MANUFATTO
passi d'uomo - h. 0,50m : 1 elemento 1,000 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 131,68 131,68

667 / 1026 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
CHIUSINI BOTOLE MANUFATTO
chiusino classe D400 - dim.netta 100x100
passi d'uomo n. 1 1,000 161,000 161,00

SOMMANO... kg 161,00 2,27 365,47

668 / 1027 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
GRADINI PER SCALA DI ISPEZIONE
(barra ø20 - 1,00m - peso 2,5 a gradino)
- n. 1 scalette da 8 gradini 1,000 8,00 2,500 20,00

SOMMANO... kg 20,00 3,04 60,80

669 / 1028 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI,
PA.OC.39 PROFILATI, PIASTRE IN ACCIAIO INOX AISI 304

o 316.
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti,
angolari, profilati, piastre ecc., in acciaio inox tipo AISI
304 o 316,  comprese sagomature, forature, saldature,
ancoraggi sulla muratura, ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
LAMA STRAMAZZO TIPO THOMSON
(sviluppo 1000mm - peso 80,0 kg/mq)
lama uscita vasca 4,00 1,000 80,000 320,00

SOMMANO... kg 320,00 14,81 4´739,20

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

670 / 1203 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN
PA.OC.40 POLIETILENE DA MM.2.

Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da

COMMITTENTE: 
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applicare sia in orizzontale che in verticale con idonei
sistemi di fissaggio, per la formazione di uno strato isolant
... to altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie rivestita.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
TELO IN POLIETILENE
Separazione palancole da rinfianco
-palancole fino a p.c. *(H/peso=4,25-0,45) 40,00 3,800 152,00

SOMMANO... mq 152,00 1,69 256,88

671 / 1204 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 45 - ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6
RINFIANCO VASCA
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(H/peso=4,25-0,45) 11,80 8,200 3,800 367,69
-a detrarre magrone -4,32
-a detrarre volume vasca (fino a p.c.) *(H/peso=4,25-0,45-
,10) 8,80 4,600 3,700 -149,78

Sommano positivi... m³ 367,69
Sommano negativi... m³ -154,10

SOMMANO... m³ 213,59 30,16 6´441,87

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7  (Cat 46)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

672 / 1205 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
SCAVO ALLOGGIAMENTO VASCA
-scavo a cielo aperto *(lung.=(14,55*10,35+9,80*5,60)/2) 102,74 2,370 243,49

SOMMANO... m³ 243,49 3,25 791,34

673 / 1206 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 243,490 5,000 1´217,45

SOMMANO... mc x km 1´217,45 0,19 231,32

674 / 1207 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 243,49

SOMMANO... m³ 243,49 2,60 633,07

ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni  (SbCat 55)

675 / 1029 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/

COMMITTENTE: 
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O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
MAGRONE
platea vasca 9,00 4,800 0,100 4,32

SOMMANO... m³ 4,32 67,10 289,87

676 / 1030 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 8,80 4,600 0,400 16,19

SOMMANO... m³ 16,19 121,69 1´970,16

677 / 1031 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 0,400 10,72

SOMMANO... m² 10,72 22,19 237,88

678 / 1032 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 2238,890 2´238,89

SOMMANO... kg 2´238,89 1,04 2´328,45

ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 56)

679 / 1033 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´510´204,27



pag. 243

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´510´204,27

B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca *(lung.=8,80+4,00+8,00+4,00) 24,80 0,300 3,000 22,32
setti interni 4,00 0,200 1,600 1,28

4,00 0,200 2,000 1,60
4,00 0,200 1,550 1,24

soletta vasca 8,80 4,600 0,300 12,14
a detrarre passo d'uomo 1,00 1,000 0,300 -0,30

Sommano positivi... m³ 38,58
Sommano negativi... m³ -0,30

SOMMANO... m³ 38,28 126,05 4´825,19

680 / 1034 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
CASSEFORME ELEVAZIONE
pareti esterno vasca *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 3,000 80,40
pareti interno vasca *(lung.=8,20+4,00+8,20+4,00) 24,40 3,000 73,20
setti interni 2,000 4,00 1,600 12,80

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 2,000 16,00
2,000 4,00 1,550 12,40

4,00 0,200 0,80
soletta vasca: inferiore 8,80 4,600 40,48
soletta vasca: bordo laterale *(lung.=8,80+4,60+8,80+4,60) 26,80 0,300 8,04
soletta vasca: passo d'uomo *(lung.=1,00+1,00+1,00+1,00) 4,00 0,300 1,20

SOMMANO... m² 246,12 22,19 5´461,40

681 / 1035 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 4155,820 4´155,82

SOMMANO... kg 4´155,82 1,04 4´322,05

COMMITTENTE: 
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ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

682 / 1036 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la
posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTO
Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
fuori opera
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48

SOMMANO... m2 40,48 16,74 677,64

683 / 1037 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad 4,000 4,00 5,000 80,00

SOMMANO... kg 80,00 3,04 243,20

ID0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 58)

684 / 1038 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=8,80+4,60+8,80+
4,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 26,80 3,700 99,16

SOMMANO... m² 139,64 26,91 3´757,71

685 / 1039 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile

COMMITTENTE: 
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a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 8,80 4,600 40,48
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=8,80+4,60+8,80+
4,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 26,80 3,700 99,16

SOMMANO... mq 139,64 2,97 414,73

686 / 1040 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI
B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON

RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
-fondo vasca *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 32,00
-pareti vasca *(lung.=8,20+4,00+8,20+4,00) 24,40 3,000 73,20
-setti vasca 2,000 4,00 1,600 12,80

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 2,000 16,00

4,00 0,200 0,80
2,000 4,00 1,550 12,40
2,000 4,00 0,200 1,000 1,60

SOMMANO... mq 149,60 20,47 3´062,31

687 / 1041 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita seco ... stagionatura - CLASSE

DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
MASSETTO DELLE PENDENZE
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 0,100 3,20

SOMMANO... m³ 3,20 94,71 303,07

688 / 1042 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7

COMMITTENTE: 
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ARMATURA MASSETTO DELLE PENDENZE
Rete  ø6 15x15 - peso 3,014 kg/mq
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=2,80+5,20) 8,00 4,000 3,010 96,32

SOMMANO... kg 96,32 1,32 127,14

689 / 1043 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.e PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
PROLUNGHE BOTOLE MANUFATTO
passi d'uomo - h. 0,50m : 1 elemento 1,000 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 131,68 131,68

690 / 1044 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
CHIUSINI BOTOLE MANUFATTO
chiusino classe D400 - dim.netta 100x100
passi d'uomo n. 1 1,000 161,000 161,00

SOMMANO... kg 161,00 2,27 365,47

691 / 1045 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
GRADINI PER SCALA DI ISPEZIONE
(barra ø20 - 1,00m - peso 2,5 a gradino)
- n. 1 scalette da 8 gradini 1,000 8,00 2,500 20,00

SOMMANO... kg 20,00 3,04 60,80

692 / 1046 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI,
PA.OC.39 PROFILATI, PIASTRE IN ACCIAIO INOX AISI 304

o 316.
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti,
angolari, profilati, piastre ecc., in acciaio inox tipo AISI
304 o 316,  comprese sagomature, forature, saldature,

COMMITTENTE: 
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ancoraggi sulla muratura, ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
LAMA STRAMAZZO TIPO THOMSON
(sviluppo 1000mm - peso 80,0 kg/mq)
lama uscita vasca 4,00 1,000 80,000 320,00

SOMMANO... kg 320,00 14,81 4´739,20

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

693 / 1208 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 46 - ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7
RINFIANCO VASCA
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(lung.=(14,55*10,35+9,80*5,60)/2) 102,74 2,370 243,49
-a detrarre magrone -4,32
-a detrarre volume vasca (fino a p.c.) *(H/peso=2,37-0,10) 8,80 4,600 2,270 -91,89

Sommano positivi... m³ 243,49
Sommano negativi... m³ -96,21

SOMMANO... m³ 147,28 30,16 4´441,96

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8  (Cat 47)
ID0000 - Opere provvisionali  (SbCat 52)

694 / 1250 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
PALANOCOLE: INFISSIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=14,20+8,20+
14,20+8,20) 44,80 7,000 313,60

SOMMANO... m² 313,60 26,43 8´288,45

695 / 1251 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
PALANOCOLE: NOLEGGIO
-palancole sostegno scavo: 1 mese *(lung.=14,20+8,20+
14,20+8,20) 4,000 44,80 7,000 1´254,40

SOMMANO... m²/sett. 1´254,40 0,78 978,43

696 / 1252 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
-palancole sostegno scavo vasca *(lung.=14,20+8,20+
14,20+8,20) 44,80 7,000 313,60

SOMMANO... m² 313,60 10,66 3´342,98

ID0001 - Movimenti di terra
  (SbCat 53)

697 / 1209 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
SCAVO ALLOGGIAMENTO VASCA

COMMITTENTE: 
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-scavo all'interno della paratia *(H/peso=2,00+1,10) 14,20 8,200 3,100 360,96

SOMMANO... m³ 360,96 3,25 1´173,12

698 / 1210 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 360,960 5,000 1´804,80

SOMMANO... mc x km 1´804,80 0,19 342,91

699 / 1211 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 360,96

SOMMANO... m³ 360,96 2,60 938,50

ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni  (SbCat 55)

700 / 1139 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
MAGRONE
platea vasca 11,50 5,800 0,100 6,67

SOMMANO... m³ 6,67 67,10 447,56

701 / 1140 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 
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CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea vasca 11,30 5,600 0,400 25,31

SOMMANO... m³ 25,31 121,69 3´079,97

702 / 1141 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
CASSEFORME FONDAZIONE
platea vasca *(lung.=11,30+5,60+11,30+5,60) 33,80 0,400 13,52

SOMMANO... m² 13,52 22,19 300,01

703 / 1142 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 3239,030 3´239,03

SOMMANO... kg 3´239,03 1,04 3´368,59

ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 56)

704 / 1143 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti vasca *(lung.=11,30+5,00+11,30+5,00) 32,60 0,300 3,000 29,34
setti interni 5,00 0,200 1,600 1,60

5,00 0,200 2,000 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,94 21´565´398,34
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R I P O R T O 32,94 21´565´398,34

5,00 0,200 1,550 1,55
soletta vasca 11,30 5,600 0,300 18,98
a detrarre passo d'uomo 1,00 1,000 0,300 -0,30

Sommano positivi... m³ 53,47
Sommano negativi... m³ -0,30

SOMMANO... m³ 53,17 126,05 6´702,08

705 / 1144 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
CASSEFORME ELEVAZIONE
pareti esterno vasca *(lung.=11,30+5,60+11,30+5,60) 33,80 3,000 101,40
pareti interno vasca *(lung.=10,70+5,00+10,70+5,00) 31,40 3,000 94,20
setti interni 2,000 5,00 1,600 16,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 2,000 20,00
2,000 5,00 1,550 15,50

5,00 0,200 1,00
soletta vasca: inferiore 11,30 5,600 63,28
soletta vasca: bordo laterale *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60) 33,80 0,300 10,14
soletta vasca: passo d'uomo *(lung.=1,00+1,00+1,00+1,00) 4,00 0,300 1,20

SOMMANO... m² 323,72 22,19 7´183,35

706 / 1145 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 5744,640 5´744,64

SOMMANO... kg 5´744,64 1,04 5´974,43

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

707 / 1146 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la
posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTO

COMMITTENTE: 
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Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
fuori opera
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28

SOMMANO... m2 63,28 16,74 1´059,31

708 / 1147 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad 6,000 4,00 5,000 120,00

SOMMANO... kg 120,00 3,04 364,80

ID0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 58)

709 / 1148 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 33,80 3,700 125,06

SOMMANO... m² 188,34 26,91 5´068,23

710 / 1149 TELI DI GEOTESSILE  CON FUNZIONE DI
E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE -  RESISTENZA

A TRAZIONE >35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile
a marchiatura CE costituito al 100%  ... m Cone drope test
UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al
5% di deformazione
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
-soletta di copertura vasca 11,30 5,600 63,28
-pareti esterne vasca e risvolti *(lung.=11,30+5,60+11,30+
5,60)*(H/peso=0,30+3,00+0,40) 33,80 3,700 125,06

SOMMANO... mq 188,34 2,97 559,37

711 / 1150 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI

COMMITTENTE: 
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B.06.094.b OPERE IN CALCESTRUZZO PER ZONE NON
RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO semplice o armato, di superfici in
acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solv ... iardatura, la
stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA
-fondo vasca *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 52,50
-pareti vasca *(lung.=10,70+5,00+10,70+5,00) 31,40 3,000 94,20
-setti vasca 2,000 5,00 1,600 16,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 2,000 20,00

5,00 0,200 1,00
2,000 5,00 1,550 15,50
2,000 5,00 0,200 1,000 2,00

SOMMANO... mq 202,20 20,47 4´139,03

712 / 1151 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a
B.03.030.a prestazione garantita seco ... stagionatura - CLASSE

DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di
legge secondo le indicazioni e pres ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
MASSETTO DELLE PENDENZE
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 0,100 5,25

SOMMANO... m³ 5,25 94,71 497,23

713 / 1152 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
ARMATURA MASSETTO DELLE PENDENZE
Rete  ø6 15x15 - peso 3,014 kg/mq
fondo vasca (h. media 10 cm) *(lung.=3,80+6,70) 10,50 5,000 3,010 158,03

SOMMANO... kg 158,03 1,32 208,60

714 / 1153 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.e PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

COMMITTENTE: 
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DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
PROLUNGHE BOTOLE MANUFATTO
passi d'uomo - h. 0,50m : 1 elemento 1,000 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 131,68 131,68

715 / 1154 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
CHIUSINI BOTOLE MANUFATTO
chiusino classe D400 - dim.netta 100x100
passi d'uomo n. 1 1,000 161,000 161,00

SOMMANO... kg 161,00 2,27 365,47

716 / 1155 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
GRADINI PER SCALA DI ISPEZIONE
(barra ø20 - 1,00m - peso 2,5 a gradino)
- n. 1 scalette da 8 gradini 1,000 8,00 2,500 20,00

SOMMANO... kg 20,00 3,04 60,80

717 / 1156 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI,
PA.OC.39 PROFILATI, PIASTRE IN ACCIAIO INOX AISI 304

o 316.
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti,
angolari, profilati, piastre ecc., in acciaio inox tipo AISI
304 o 316,  comprese sagomature, forature, saldature,
ancoraggi sulla muratura, ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
LAMA STRAMAZZO TIPO THOMSON
(sviluppo 1000mm - peso 80,0 kg/mq)
lama uscita vasca 5,00 1,000 80,000 400,00

SOMMANO... kg 400,00 14,81 5´924,00

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

718 / 1212 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN
PA.OC.40 POLIETILENE DA MM.2.

COMMITTENTE: 
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Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da
applicare sia in orizzontale che in verticale con idonei
sistemi di fissaggio, per la formazione di uno strato isolant
... to altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie rivestita.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
TELO IN POLIETILENE
Separazione palancole da rinfianco
-palancole fino a p.c. *(H/peso=2,00+1,10) 44,80 3,100 138,88

SOMMANO... mq 138,88 1,69 234,71

719 / 1213 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 47 - ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8
RINFIANCO VASCA
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(H/peso=2,00+1,10) 14,20 8,200 3,100 360,96
-a detrarre magrone -6,67
-a detrarre volume vasca (fino a p.c.) *(H/peso=2,00+1,10-
0,10) 11,30 5,600 3,000 -189,84

Sommano positivi... m³ 360,96
Sommano negativi... m³ -196,51

SOMMANO... m³ 164,45 30,16 4´959,81

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1  (Cat 48)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

720 / 1085 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
SCAVO PER COLLETTORI
Collettore di ingresso 20,20 1,600 1,500 48,48
Collettore di recapito 8,22 1,600 1,500 19,73

SOMMANO... m³ 68,21 6,27 427,68

721 / 1088 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo collettori *(H/peso=10-5) 68,210 5,000 341,05

SOMMANO... mc x km 341,05 0,19 64,80

722 / 1089 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo collettori 68,21

SOMMANO... m³ 68,21 2,60 177,35

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

723 / 1220 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.f PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´609´501,07



pag. 257

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´609´501,07

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 311,15 622,30

724 / 1221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.i PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
PROLUNGHE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,000 1,000 1,00
Collettore di recapito 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 180,23 360,46

725 / 1222 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.c PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
SOLETTE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cad 2,00 262,84 525,68

ID0007 - Tubazioni interrate  (SbCat 59)

726 / 1086 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.i PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 1000
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ... à anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 1000
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´611´009,51
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R I P O R T O 21´611´009,51

stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
TUBAZIONI
Collettore di ingresso 20,20 20,20
Collettore di recapito 8,22 8,22

SOMMANO... m 28,42 241,39 6´860,30

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

727 / 1223 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
ALLETTAMENTO COLLETTORE IN SABBIA
(A: base appoggio tubazione sp. cm15)
Collettore di ingresso: 20,20 1,600 0,150 4,85
Collettore di recapito: 8,22 1,600 0,150 1,97

SOMMANO... m³ 6,82 42,01 286,51

728 / 1224 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
RINFIANCO COLLETTORE IN CLS
(F: rinfianco+calottamento cm15)
Collettore di ingresso:
-sezione di rinfianco 20,20 1,600 1,150 37,17
-a detrarre tubazione *(larg.=0,50*0,50*3,14) 20,20 0,785 -15,86
Collettore di recapito
-sezione di rinfianco 8,22 1,600 1,150 15,12
-a detrarre tubazione *(larg.=0,50*0,50*3,14) 8,22 0,785 -6,45

Sommano positivi... m³ 52,29
Sommano negativi... m³ -22,31

SOMMANO... m³ 29,98 68,57 2´055,73

729 / 1225 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´620´212,05
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
RINTERRO COLLETTORI
(T: rinterro superiore fino a p.c.)
Collettore di ingresso: 20,20 1,600 0,350 11,31
Collettore di recapito: 8,22 1,600 0,350 4,60

SOMMANO... m³ 15,91 30,16 479,85

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

730 / 1087 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
CHIUSINI POZZETTI
chiusino classe D400 - ø600
Collettore di ingresso 1,000 78,000 78,00
Collettore di recapito 1,000 78,000 78,00

SOMMANO... kg 156,00 2,27 354,12

ID0012 - Apparecchiature idrauliche  (SbCat 64)

731 / 1106 FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA
PA.OC.31.4 ANTIRIFLUSSO A CLAPET IN ACCIAIO INOX

AISI 304 - DN.1000
Fornitura ed installazione di valvola antiriflusso di fine
linea (valvola a clapet) in acciaio Inox AISI 304 a sezione
circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circo
... zzature, l'esecuzione dei necessari sistemi di ancoraggio
alle strutture in c.a. esistenti.
4) Diametro nominale 1000 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 48 - ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1
VALVOLA CLAPET
condotta di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 12409,69 12´409,69

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´633´455,71
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ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2  (Cat 49)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

732 / 1090 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
SCAVO PER COLLETTORI
Collettore di ingresso 7,10 1,000 1,500 10,65
Collettore di recapito 183,75 1,000 1,500 275,63

SOMMANO... m³ 286,28 6,27 1´794,98

733 / 1096 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo collettori *(H/peso=10-5) 286,280 5,000 1´431,40

SOMMANO... mc x km 1´431,40 0,19 271,97

734 / 1097 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo collettori 286,28

SOMMANO... m³ 286,28 2,60 744,33

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

735 / 1093 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.e PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´636´266,99
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 5,00

SOMMANO... cadauno 6,00 259,15 1´554,90

736 / 1094 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.g PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
PROLUNGHE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,000 1,000 1,00
Collettore di recapito 5,000 1,000 5,00

SOMMANO... cadauno 6,00 167,67 1´006,02

737 / 1095 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.c PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
SOLETTE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 5,00

SOMMANO... cad 6,00 262,84 1´577,04

ID0007 - Tubazioni interrate  (SbCat 59)

738 / 1091 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.f PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 500
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ... tà anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 500
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´640´404,95
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
TUBAZIONI
Collettore di ingresso 7,10 7,10
Collettore di recapito 183,75 183,75

SOMMANO... m 190,85 57,34 10´943,34

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

739 / 1226 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
ALLETTAMENTO COLLETTORE IN SABBIA
(A: base appoggio tubazione sp. cm15)
Collettore di ingresso: 7,10 1,000 0,150 1,07
Collettore di recapito: 183,75 1,000 0,150 27,56

SOMMANO... m³ 28,63 42,01 1´202,75

740 / 1227 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
RINFIANCO COLLETTORE IN CLS
(F: rinfianco+calottamento cm15)
Collettore di ingresso:
-sezione di rinfianco 7,10 1,000 0,650 4,62
-a detrarre tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) 7,10 0,196 -1,39
Collettore di recapito
-sezione di rinfianco 183,75 1,000 0,650 119,44
-a detrarre tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) 183,75 0,196 -36,02

Sommano positivi... m³ 124,06
Sommano negativi... m³ -37,41

SOMMANO... m³ 86,65 68,57 5´941,59

741 / 1228 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´658´492,63
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
RINTERRO COLLETTORI
(T: rinterro superiore fino a p.c.)
Collettore di ingresso: 7,10 1,000 0,700 4,97
Collettore di recapito: 183,75 1,000 0,700 128,63

SOMMANO... m³ 133,60 30,16 4´029,38

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

742 / 1092 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
CHIUSINI POZZETTI
chiusino classe D400 - ø600
Collettore di ingresso 1,000 78,000 78,00
Collettore di recapito 5,000 78,000 390,00

SOMMANO... kg 468,00 2,27 1´062,36

ID0012 - Apparecchiature idrauliche  (SbCat 64)

743 / 1107 FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA
PA.OC.31.1 ANTIRIFLUSSO A CLAPET IN ACCIAIO INOX

AISI 304 - DN.500
Fornitura ed installazione di valvola antiriflusso di fine
linea (valvola a clapet) in acciaio Inox AISI 304 a sezione
circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circo
... ezzature, l'esecuzione dei necessari sistemi di ancoraggio
alle strutture in c.a. esistenti.
1) Diametro nominale 500 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 49 - ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2
VALVOLA CLAPET
condotta di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4879,59 4´879,59

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3  (Cat 50)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

744 / 1098 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
SCAVO PER COLLETTORI
Collettore di ingresso 32,35 1,156 1,500 56,09
Collettore di recapito 16,70 1,156 1,500 28,96

SOMMANO... m³ 85,05 6,27 533,26

745 / 1104 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo collettori *(H/peso=10-5) 85,050 5,000 425,25

SOMMANO... mc x km 425,25 0,19 80,80

746 / 1105 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo collettori 85,05

SOMMANO... m³ 85,05 2,60 221,13

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

747 / 1101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.e PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´669´299,15
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R I P O R T O 21´669´299,15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
POZZETTI
Collettore di ingresso 2,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 259,15 777,45

748 / 1102 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.g PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
PROLUNGHE POZZETTI
Collettore di ingresso 2,000 1,000 2,00
Collettore di recapito 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 167,67 503,01

749 / 1103 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.c PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
SOLETTE POZZETTI
Collettore di ingresso 2,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cad 3,00 262,84 788,52

ID0007 - Tubazioni interrate  (SbCat 59)

750 / 1099 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.g PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 630
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ...  anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 630
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´671´368,13
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R I P O R T O 21´671´368,13

stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
TUBAZIONI
Collettore di ingresso 32,35 32,35
Collettore di recapito 16,70 16,70

SOMMANO... m 49,05 98,36 4´824,56

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

751 / 1229 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
ALLETTAMENTO COLLETTORE IN SABBIA
(A: base appoggio tubazione sp. cm15)
Collettore di ingresso: 32,35 1,156 0,150 5,61
Collettore di recapito: 16,70 1,156 0,150 2,90

SOMMANO... m³ 8,51 42,01 357,51

752 / 1230 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
RINFIANCO COLLETTORE IN CLS
(F: rinfianco+calottamento cm15)
Collettore di ingresso:
-sezione di rinfianco 32,35 1,156 0,780 29,17
-a detrarre tubazione *(larg.=0,315*0,315*3,14) 32,35 0,312 -10,09
Collettore di recapito
-sezione di rinfianco 16,70 1,156 0,780 15,06
-a detrarre tubazione *(larg.=0,315*0,315*3,14) 16,70 0,312 -5,21

Sommano positivi... m³ 44,23
Sommano negativi... m³ -15,30

SOMMANO... m³ 28,93 68,57 1´983,73

753 / 1231 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´678´533,93
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
RINTERRO COLLETTORI
(T: rinterro superiore fino a p.c.)
Collettore di ingresso: 32,35 1,156 0,570 21,32
Collettore di recapito: 16,70 1,156 0,570 11,00

SOMMANO... m³ 32,32 30,16 974,77

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

754 / 1100 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
CHIUSINI POZZETTI
chiusino classe D400 - ø600
Collettore di ingresso 2,000 78,000 156,00
Collettore di recapito 1,000 78,000 78,00

SOMMANO... kg 234,00 2,27 531,18

ID0012 - Apparecchiature idrauliche  (SbCat 64)

755 / 1108 FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA
PA.OC.31.2 ANTIRIFLUSSO A CLAPET IN ACCIAIO INOX

AISI 304 - DN.600
Fornitura ed installazione di valvola antiriflusso di fine
linea (valvola a clapet) in acciaio Inox AISI 304 a sezione
circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circo
... ezzature, l'esecuzione dei necessari sistemi di ancoraggio
alle strutture in c.a. esistenti.
2) Diametro nominale 600 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 50 - ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3
VALVOLA CLAPET
condotta di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6764,17 6´764,17

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´686´804,05
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ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4  (Cat 51)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

756 / 1109 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
SCAVO PER COLLETTORI
Collettore di ingresso 9,65 1,360 1,500 19,69
Collettore di recapito 24,20 1,360 1,500 49,37

SOMMANO... m³ 69,06 6,27 433,01

757 / 1112 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo collettori *(H/peso=10-5) 69,060 5,000 345,30

SOMMANO... mc x km 345,30 0,19 65,61

758 / 1113 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo collettori 69,06

SOMMANO... m³ 69,06 2,60 179,56

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

759 / 1160 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.f PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´687´482,23
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 311,15 622,30

760 / 1161 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.i PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
PROLUNGHE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,000 1,000 1,00
Collettore di recapito 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 180,23 360,46

761 / 1162 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.c PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
SOLETTE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cad 2,00 262,84 525,68

ID0007 - Tubazioni interrate  (SbCat 59)

762 / 1110 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.h PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 800
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ... tà anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 800
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´688´990,67
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
TUBAZIONI
Collettore di ingresso 9,65 9,65
Collettore di recapito 24,20 24,20

SOMMANO... m 33,85 160,59 5´435,97

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

763 / 1232 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
ALLETTAMENTO COLLETTORE IN SABBIA
(A: base appoggio tubazione sp. cm15)
Collettore di ingresso: 9,65 1,360 0,150 1,97
Collettore di recapito: 24,20 1,360 0,150 4,94

SOMMANO... m³ 6,91 42,01 290,29

764 / 1233 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
RINFIANCO COLLETTORE IN CLS
(F: rinfianco+calottamento cm15)
Collettore di ingresso:
-sezione di rinfianco 9,65 1,360 0,950 12,47
-a detrarre tubazione *(larg.=0,40*0,40*3,14) 9,65 0,502 -4,84
Collettore di recapito
-sezione di rinfianco 24,20 1,360 0,950 31,27
-a detrarre tubazione *(larg.=0,40*0,40*3,14) 24,20 0,502 -12,15

Sommano positivi... m³ 43,74
Sommano negativi... m³ -16,99

SOMMANO... m³ 26,75 68,57 1´834,25

765 / 1234 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´696´551,18
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
RINTERRO COLLETTORI
(T: rinterro superiore fino a p.c.)
Collettore di ingresso: 9,65 1,360 0,400 5,25
Collettore di recapito: 24,20 1,360 0,400 13,16

SOMMANO... m³ 18,41 30,16 555,25

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

766 / 1111 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
CHIUSINI POZZETTI
chiusino classe D400 - ø600
Collettore di ingresso 1,000 78,000 78,00
Collettore di recapito 1,000 78,000 78,00

SOMMANO... kg 156,00 2,27 354,12

ID0012 - Apparecchiature idrauliche  (SbCat 64)

767 / 1114 FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA
PA.OC.31.3 ANTIRIFLUSSO A CLAPET IN ACCIAIO INOX

AISI 304 - DN.800
Fornitura ed installazione di valvola antiriflusso di fine
linea (valvola a clapet) in acciaio Inox AISI 304 a sezione
circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circo
... ezzature, l'esecuzione dei necessari sistemi di ancoraggio
alle strutture in c.a. esistenti.
3) Diametro nominale 800 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 51 - ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4
VALVOLA CLAPET
condotta di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 9363,43 9´363,43

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´706´823,98
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ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5  (Cat 52)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

768 / 1115 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
SCAVO PER COLLETTORI
Collettore di ingresso 10,10 1,360 1,500 20,60
Collettore di recapito 26,90 1,360 1,500 54,88

SOMMANO... m³ 75,48 6,27 473,26

769 / 1121 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo collettori *(H/peso=10-5) 75,480 5,000 377,40

SOMMANO... mc x km 377,40 0,19 71,71

770 / 1122 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo collettori 75,48

SOMMANO... m³ 75,48 2,60 196,25

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

771 / 1118 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.f PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´707´565,20
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 311,15 622,30

772 / 1119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.i PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
PROLUNGHE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,000 1,000 1,00
Collettore di recapito 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 180,23 360,46

773 / 1120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.c PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
SOLETTE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cad 2,00 262,84 525,68

ID0007 - Tubazioni interrate  (SbCat 59)

774 / 1116 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.h PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 800
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ... tà anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 800
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´709´073,64
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
TUBAZIONI
Collettore di ingresso 10,10 10,10
Collettore di recapito 26,90 26,90

SOMMANO... m 37,00 160,59 5´941,83

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

775 / 1235 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
ALLETTAMENTO COLLETTORE IN SABBIA
(A: base appoggio tubazione sp. cm15)
Collettore di ingresso: 10,10 1,360 0,150 2,06
Collettore di recapito: 26,90 1,360 0,150 5,49

SOMMANO... m³ 7,55 42,01 317,18

776 / 1236 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
RINFIANCO COLLETTORE IN CLS
(F: rinfianco+calottamento cm15)
Collettore di ingresso:
-sezione di rinfianco 10,10 1,360 0,950 13,05
-a detrarre tubazione *(larg.=0,40*0,40*3,14) 10,10 0,502 -5,07
Collettore di recapito
-sezione di rinfianco 26,90 1,360 0,950 34,75
-a detrarre tubazione *(larg.=0,40*0,40*3,14) 26,90 0,502 -13,50

Sommano positivi... m³ 47,80
Sommano negativi... m³ -18,57

SOMMANO... m³ 29,23 68,57 2´004,30

777 / 1237 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
RINTERRO COLLETTORI
(T: rinterro superiore fino a p.c.)
Collettore di ingresso: 10,10 1,360 0,400 5,49
Collettore di recapito: 26,90 1,360 0,400 14,63

SOMMANO... m³ 20,12 30,16 606,82

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

778 / 1117 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
CHIUSINI POZZETTI
chiusino classe D400 - ø600
Collettore di ingresso 1,000 78,000 78,00
Collettore di recapito 1,000 78,000 78,00

SOMMANO... kg 156,00 2,27 354,12

ID0012 - Apparecchiature idrauliche  (SbCat 64)

779 / 1123 FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA
PA.OC.31.3 ANTIRIFLUSSO A CLAPET IN ACCIAIO INOX

AISI 304 - DN.800
Fornitura ed installazione di valvola antiriflusso di fine
linea (valvola a clapet) in acciaio Inox AISI 304 a sezione
circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circo
... ezzature, l'esecuzione dei necessari sistemi di ancoraggio
alle strutture in c.a. esistenti.
3) Diametro nominale 800 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 52 - ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5
VALVOLA CLAPET
condotta di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 9363,43 9´363,43

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6  (Cat 53)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

780 / 1124 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
SCAVO PER COLLETTORI
Collettore di ingresso 25,35 1,156 1,500 43,96
Collettore di recapito 13,50 1,156 1,500 23,41

SOMMANO... m³ 67,37 6,27 422,41

781 / 1127 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo collettori *(H/peso=10-5) 67,370 5,000 336,85

SOMMANO... mc x km 336,85 0,19 64,00

782 / 1128 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo collettori 67,37

SOMMANO... m³ 67,37 2,60 175,16

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

783 / 1238 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.e PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: 
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 259,15 518,30

784 / 1239 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.g PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
PROLUNGHE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,000 1,000 1,00
Collettore di recapito 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 167,67 335,34

785 / 1240 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.c PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
SOLETTE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cad 2,00 262,84 525,68

ID0007 - Tubazioni interrate  (SbCat 59)

786 / 1125 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.g PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 630
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ...  anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 630
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
TUBAZIONI
Collettore di ingresso 25,35 25,35
Collettore di recapito 13,50 13,50

SOMMANO... m 38,85 98,36 3´821,29

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

787 / 1241 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
ALLETTAMENTO COLLETTORE IN SABBIA
(A: base appoggio tubazione sp. cm15)
Collettore di ingresso: 25,35 1,156 0,150 4,40
Collettore di recapito: 13,50 1,156 0,150 2,34

SOMMANO... m³ 6,74 42,01 283,15

788 / 1242 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
RINFIANCO COLLETTORE IN CLS
(F: rinfianco+calottamento cm15)
Collettore di ingresso:
-sezione di rinfianco 25,35 1,156 0,780 22,86
-a detrarre tubazione *(larg.=0,315*0,315*3,14) 25,35 0,312 -7,91
Collettore di recapito
-sezione di rinfianco 13,50 1,156 0,780 12,17
-a detrarre tubazione *(larg.=0,315*0,315*3,14) 13,50 0,312 -4,21

Sommano positivi... m³ 35,03
Sommano negativi... m³ -12,12

SOMMANO... m³ 22,91 68,57 1´570,94

789 / 1243 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´735´377,59
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
RINTERRO COLLETTORI
(T: rinterro superiore fino a p.c.)
Collettore di ingresso: 25,35 1,156 0,570 16,70
Collettore di recapito: 13,50 1,156 0,570 8,90

SOMMANO... m³ 25,60 30,16 772,10

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

790 / 1126 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
CHIUSINI POZZETTI
chiusino classe D400 - ø600
Collettore di ingresso 1,000 78,000 78,00
Collettore di recapito 1,000 78,000 78,00

SOMMANO... kg 156,00 2,27 354,12

ID0012 - Apparecchiature idrauliche  (SbCat 64)

791 / 1129 FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA
PA.OC.31.2 ANTIRIFLUSSO A CLAPET IN ACCIAIO INOX

AISI 304 - DN.600
Fornitura ed installazione di valvola antiriflusso di fine
linea (valvola a clapet) in acciaio Inox AISI 304 a sezione
circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circo
... ezzature, l'esecuzione dei necessari sistemi di ancoraggio
alle strutture in c.a. esistenti.
2) Diametro nominale 600 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 53 - ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6
VALVOLA CLAPET
condotta di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6764,17 6´764,17

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7  (Cat 54)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

792 / 1130 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
SCAVO PER COLLETTORI
Collettore di ingresso 5,75 1,000 1,500 8,63
Collettore di recapito 38,20 1,000 1,500 57,30

SOMMANO... m³ 65,93 6,27 413,38

793 / 1136 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo collettori *(H/peso=10-5) 65,930 5,000 329,65

SOMMANO... mc x km 329,65 0,19 62,63

794 / 1137 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo collettori 65,93

SOMMANO... m³ 65,93 2,60 171,42

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

795 / 1133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.e PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: 
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 259,15 518,30

796 / 1134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.g PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
PROLUNGHE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,000 1,000 1,00
Collettore di recapito 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 167,67 335,34

797 / 1135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.c PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
SOLETTE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cad 2,00 262,84 525,68

ID0007 - Tubazioni interrate  (SbCat 59)

798 / 1131 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.f PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 500
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ... tà anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 500
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
TUBAZIONI
Collettore di ingresso 5,75 5,75
Collettore di recapito 38,20 38,20

SOMMANO... m 43,95 57,34 2´520,09

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

799 / 1244 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
ALLETTAMENTO COLLETTORE IN SABBIA
(A: base appoggio tubazione sp. cm15)
Collettore di ingresso: 5,75 1,000 0,150 0,86
Collettore di recapito: 38,20 1,000 0,150 5,73

SOMMANO... m³ 6,59 42,01 276,85

800 / 1245 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
RINFIANCO COLLETTORE IN CLS
(F: rinfianco+calottamento cm15)
Collettore di ingresso:
-sezione di rinfianco 5,75 1,000 0,650 3,74
-a detrarre tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) 5,75 0,196 -1,13
Collettore di recapito
-sezione di rinfianco 38,20 1,000 0,650 24,83
-a detrarre tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) 38,20 0,196 -7,49

Sommano positivi... m³ 28,57
Sommano negativi... m³ -8,62

SOMMANO... m³ 19,95 68,57 1´367,97

801 / 1246 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
RINTERRO COLLETTORI
(T: rinterro superiore fino a p.c.)
Collettore di ingresso: 5,75 1,000 0,700 4,03
Collettore di recapito: 38,20 1,000 0,700 26,74

SOMMANO... m³ 30,77 30,16 928,02

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

802 / 1132 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
CHIUSINI POZZETTI
chiusino classe D400 - ø600
Collettore di ingresso 1,000 78,000 78,00
Collettore di recapito 1,000 78,000 78,00

SOMMANO... kg 156,00 2,27 354,12

ID0012 - Apparecchiature idrauliche  (SbCat 64)

803 / 1138 FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA
PA.OC.31.1 ANTIRIFLUSSO A CLAPET IN ACCIAIO INOX

AISI 304 - DN.500
Fornitura ed installazione di valvola antiriflusso di fine
linea (valvola a clapet) in acciaio Inox AISI 304 a sezione
circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circo
... ezzature, l'esecuzione dei necessari sistemi di ancoraggio
alle strutture in c.a. esistenti.
1) Diametro nominale 500 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 54 - ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7
VALVOLA CLAPET
condotta di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4879,59 4´879,59

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8  (Cat 55)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

804 / 1163 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE
B.01.001.a OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA
PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata, a ... m dal perimetro del
lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di
ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
SCAVO PER COLLETTORI
Collettore di ingresso 13,20 1,360 1,500 26,93
Collettore di recapito 18,20 1,360 1,500 37,13

SOMMANO... m³ 64,06 6,27 401,66

805 / 1166 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale scavo collettori *(H/peso=10-5) 64,060 5,000 320,30

SOMMANO... mc x km 320,30 0,19 60,86

806 / 1167 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale scavo collettori 64,06

SOMMANO... m³ 64,06 2,60 166,56

ID0005 - Strutture prefabbricate  (SbCat 57)

807 / 1169 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.f PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI C25/30 -

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: 
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltim ...  tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 311,15 622,30

808 / 1170 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.i PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI I-

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1^ categoria per lo smaltimento dell ... ;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
PROLUNGHE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,000 1,000 1,00
Collettore di recapito 1,000 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 180,23 360,46

809 / 1171 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.d PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS - PER

POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN
OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria, re ... i gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 150x150 cm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
SOLETTE POZZETTI
Collettore di ingresso 1,00
Collettore di recapito 1,00

SOMMANO... cad 2,00 378,88 757,76

ID0007 - Tubazioni interrate  (SbCat 59)

810 / 1164 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) CORRUGATO
I.01.025.2.h PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE - SN 8 KN/

MQ - DIAMETRO ESTERNO 800
TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la
UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna
liscia, realizzato per  ... tà anulare misurata secondo le UNI
EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.
-SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 800
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
TUBAZIONI
Collettore di ingresso 13,20 13,20
Collettore di recapito 18,20 18,20

SOMMANO... m 31,40 160,59 5´042,53

ID0008 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 60)

811 / 1247 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
PA.OC.28.a L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE

CONDOTTE - CON SABBIA ESEGUITO CON
MEZZO MECCANICO
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI PER
L'ALLETTAMENTO E LA PROTEZIONE DELLE
CONDOTTE, compresa la fornitura del materiale, eseguito
a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e  ...
rsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
a) - CON SABBIA MACINATA DI CAVA ESEGUITO
CON MEZZO MECCANICO
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
ALLETTAMENTO COLLETTORE IN SABBIA
(A: base appoggio tubazione sp. cm15)
Collettore di ingresso: 13,20 1,360 0,150 2,69
Collettore di recapito: 18,20 1,360 0,150 3,71

SOMMANO... m³ 6,40 42,01 268,86

812 / 1248 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
RINFIANCO COLLETTORE IN CLS
(F: rinfianco+calottamento cm15)
Collettore di ingresso:
-sezione di rinfianco 13,20 1,360 0,950 17,05
-a detrarre tubazione *(larg.=0,40*0,40*3,14) 13,20 0,502 -6,63
Collettore di recapito
-sezione di rinfianco 18,20 1,360 0,950 23,51
-a detrarre tubazione *(larg.=0,40*0,40*3,14) 18,20 0,502 -9,14

Sommano positivi... m³ 40,56
Sommano negativi... m³ -15,77

SOMMANO... m³ 24,79 68,57 1´699,85

813 / 1249 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo

COMMITTENTE: 
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stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
RINTERRO COLLETTORI
(T: rinterro superiore fino a p.c.)
Collettore di ingresso: 13,20 1,360 0,400 7,18
Collettore di recapito: 18,20 1,360 0,400 9,90

SOMMANO... m³ 17,08 30,16 515,13

ID0011 - Chiusini e griglie  (SbCat 63)

814 / 1165 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
E.05.002 FUSIONE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA
FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di
controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura
e posa in opera
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
CHIUSINI POZZETTI
chiusino classe D400 - ø600
Collettore di ingresso 1,000 78,000 78,00
Collettore di recapito 1,000 78,000 78,00

SOMMANO... kg 156,00 2,27 354,12

ID0012 - Apparecchiature idrauliche  (SbCat 64)

815 / 1168 FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA
PA.OC.31.3 ANTIRIFLUSSO A CLAPET IN ACCIAIO INOX

AISI 304 - DN.800
Fornitura ed installazione di valvola antiriflusso di fine
linea (valvola a clapet) in acciaio Inox AISI 304 a sezione
circolare in esecuzione compatta con tenuta su tutta la circo
... ezzature, l'esecuzione dei necessari sistemi di ancoraggio
alle strutture in c.a. esistenti.
3) Diametro nominale 800 mm
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 55 - ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8
VALVOLA CLAPET
condotta di recapito 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 9363,43 9´363,43

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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ID19 - Fossi di guardia  (Cat 56)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

816 / 950 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 56 - ID19 - Fossi di guardia
SCAVO PER FORMAZIONE FOSSO
vedi allegato *(larg.=(0,62+1,92)/2) 5270,50 1,270 0,650 4´350,80

SOMMANO... m³ 4´350,80 3,25 14´140,10

ID0013 - Opere di protezione  (SbCat 65)

817 / 951 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI
I.02.050 GUARDIA

RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA). Escluse casserature e le eventuali
armature in acciaio da pagare a parte secondo i relativi
prezzi di elenco.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 56 - ID19 - Fossi di guardia
CALCESTRUZZO RIVESTIMENTO FOSSO
vedi allegato *(larg.=(0,62+1,92)/2) 5270,00 1,270 0,650 4´350,39
(larg.=(0,50+1,50)/2) 5270,00 1,000 0,500 -2´635,00

Sommano positivi... m³ 4´350,39
Sommano negativi... m³ -2´635,00

SOMMANO... m³ 1´715,39 117,33 201´266,71

818 / 952 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 56 - ID19 - Fossi di guardia
CASSEFORME RIVESTIMENTO FOSSO
(compenso per sagomatura)
vedi allegato *(larg.=0,75+0,50+0,75) 5270,00 2,000 10´540,00

SOMMANO... m² 10´540,00 22,19 233´882,60

819 / 953 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE

COMMITTENTE: 
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ACCIAIO  B450C
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 56 - ID19 - Fossi di guardia
ARMATURA RIVESTIMENTO FOSSO
(r.e.s. ø8 maglia 15x15 - 5,372 kg/mq)
vedi allegato *(larg.=0,75+0,50+0,75) 5270,00 2,000 5,370 56´599,80

SOMMANO... kg 56´599,80 1,32 74´711,74

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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ID20 - Canale Vecchia Cornia  (Cat 57)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

820 / 902 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
SCAVO REALIZZAZIONE CANALE
quantità da tabulati di calcolo 32´835,83

SOMMANO... m³ 32´835,83 3,25 106´716,45

821 / 903 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
MATERIALE PER ARGINE
quantità da tabulati di calcolo 4´644,81

SOMMANO... m³ 4´644,81 11,06 51´371,60

822 / 904 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE PER ARGINE
quantità da tabulati di calcolo 4644,810 17,000 78´961,77

SOMMANO... mc x km 78´961,77 0,19 15´002,74

823 / 905 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
FORMAZIONE ARGINE

COMMITTENTE: 
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quantità da tabulati di calcolo 4´644,81

SOMMANO... m³ 4´644,81 1,53 7´106,56

ID0013 - Opere di protezione  (SbCat 65)

824 / 906 FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
E.01.040.d MARCATURA CE - CON RESISTENZA FINO A 60

kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
MARCATURA CE per il rinforzo, confinamento di rilevati
e terreni a struttura piana orientata in poliestere o
polietilene o polipropilene o aramide  ... tta opera d’arte.
- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI
MAGGIOR RESISTENZA FINO A 60 kN/m CON
ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
GEOGRIGLIA
(sponde - sviluppo ml. 6,60 cad)
canale da 0 a 0+449.81 2,000 449,81 6,600 5´937,49
canale da 0+551.31 a 0+674.91 2,000 123,59 6,600 1´631,39
canale da 0+756.16 a 0+834.80 2,000 78,64 6,600 1´038,05
canale da 0+932.83 a 1+273.46 2,000 340,63 6,600 4´496,32

SOMMANO... mq 13´103,25 7,75 101´550,19

825 / 907 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO
E.01.075 DELL'EROSIONE SU SCARPATE

GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE
SU SCARPATE  e per applicazioni idrauliche anche in
condizioni di elevate velocità di corrente.
Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130
°C (bassa infiammabilità, cat. B2, secondo DIN 4102 o
equivalente).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
GEOSTUOIA
(sponde - sviluppo ml. 6,60 cad)
canale da 0 a 0+449.81 2,000 449,81 6,600 5´937,49
canale da 0+551.31 a 0+674.91 2,000 123,59 6,600 1´631,39
canale da 0+756.16 a 0+834.80 2,000 78,64 6,600 1´038,05
canale da 0+932.83 a 1+273.46 2,000 340,63 6,600 4´496,32

SOMMANO... mq 13´103,25 18,94 248´175,56

826 / 908 FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O
E.06.001 FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE

FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O
FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE di
volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non
superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per n ... zione
del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere
la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
MASSI FONDO ALVEO
(sezione 050x0,30 mc/m - 2 lati)
canale da 0 a 0+449.81 2,000 449,81 0,500 0,300 134,94
canale da 0+551.31 a 0+674.91 2,000 123,59 0,500 0,300 37,08
canale da 0+756.16 a 0+834.80 2,000 78,64 0,500 0,300 23,59
canale da 0+932.83 a 1+273.46 2,000 340,63 0,500 0,300 102,19

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... mc 297,80 39,10 11´643,98

827 / 909 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
FISSAGGIO GEOSTUOIA
(n. 3 al m/sponda - ø10 L.1,00 cad)
canale da 0 a 0+449.81 *(par.ug.=2,00*3) 6,000 449,81 1,000 0,617 1´665,20
canale da 0+551.31 a 0+674.91 *(par.ug.=2*3) 6,000 123,59 1,000 0,617 457,53
canale da 0+756.16 a 0+834.80 *(par.ug.=2*3) 6,000 78,64 1,000 0,617 291,13
canale da 0+932.83 a 1+273.46 *(par.ug.=2*3) 6,000 340,63 1,000 0,617 1´261,01
-----
SOSTEGNO MASSI FONDO ALVEO
(n. 1 al m/sponda - ø10 L.1,50 cad)
canale da 0 a 0+449.81 2,000 449,81 1,500 0,617 832,60
canale da 0+551.31 a 0+674.91 2,000 123,59 1,500 0,617 228,77
canale da 0+756.16 a 0+834.80 2,000 78,64 1,500 0,617 145,56
canale da 0+932.83 a 1+273.46 2,000 340,63 1,500 0,617 630,51

SOMMANO... kg 5´512,31 1,04 5´732,80

ID0014 - Mitigazioni ambientale, opere a verde  (SbCat
66)

828 / 910 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE
F.01.009.b IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA

IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
RINVERDIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA
IDROSEMINATRICE A PRESSIONE idonea a garantire
l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo
spargimento  ... e organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 57 - ID20 - Canale Vecchia Cornia
RINVERDIMENTO CANALE
canale da 0 a 0+449.81
-sponde 2,000 449,81 5,000 4´498,10
-allargamento tombini *(larg.=(6,00+8,00)/2-6,00) 1,000 5,00 1,000 5,00

canale da 0+551.31 a 0+674.91
-sponde 2,000 123,59 5,000 1´235,90
-allargamento tombini 2,00

canale da 0+756.16 a 0+834.80
-sponde 2,000 78,64 5,000 786,40

canale da 0+932.83 a 1+273.46
-sponde 2,000 340,63 5,000 3´406,30
-allargamento tombini *(larg.=(6,00+8,00)/2-6,00) 1,000 5,00 1,000 5,00

SOMMANO... mq 9´938,70 1,44 14´311,73

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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ID21 - Canale Base Geodetica  (Cat 58)
ID0001 - Movimenti di terra

  (SbCat 53)

829 / 911 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
SCAVO REALIZZAZIONE CANALE
quantità da tabulati di calcolo 4´511,31

SOMMANO... m³ 4´511,31 3,25 14´661,76

830 / 912 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
MATERIALE PER ARGINE
quantità da tabulati di calcolo 1´105,90

SOMMANO... m³ 1´105,90 11,06 12´231,25

831 / 913 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE PER ARGINE
quantità da tabulati di calcolo 1105,900 17,000 18´800,30

SOMMANO... mc x km 18´800,30 0,19 3´572,06

832 / 914 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
FORMAZIONE ARGINE

COMMITTENTE: 
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quantità da tabulati di calcolo 1´105,90

SOMMANO... m³ 1´105,90 1,53 1´692,03

ID0013 - Opere di protezione  (SbCat 65)

833 / 915 FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
E.01.040.d MARCATURA CE - CON RESISTENZA FINO A 60

kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
FORNITURA E STESA GEOGRIGLIA CON
MARCATURA CE per il rinforzo, confinamento di rilevati
e terreni a struttura piana orientata in poliestere o
polietilene o polipropilene o aramide  ... tta opera d’arte.
- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI
MAGGIOR RESISTENZA FINO A 60 kN/m CON
ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
GEOGRIGLIA
(sponde - sviluppo ml. 6,60 cad)
canale da 0 a 0+091.46 2,000 91,46 6,600 1´207,27
canale da da 0+137.90 a 0+206.63 2,000 68,73 6,600 907,24

SOMMANO... mq 2´114,51 7,75 16´387,45

834 / 916 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO
E.01.075 DELL'EROSIONE SU SCARPATE

GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE
SU SCARPATE  e per applicazioni idrauliche anche in
condizioni di elevate velocità di corrente.
Dovrà essere realizzata in fibra di poliam ... inferiore a 130
°C (bassa infiammabilità, cat. B2, secondo DIN 4102 o
equivalente).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
GEOSTUOIA
(sponde - sviluppo ml. 6,60 cad)
canale da 0 a 0+091.46 2,000 91,46 6,600 1´207,27
canale da da 0+137.90 a 0+206.63 2,000 68,73 6,600 907,24

SOMMANO... mq 2´114,51 18,94 40´048,82

835 / 917 FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O
E.06.001 FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE

FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O
FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE di
volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non
superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per n ... zione
del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere
la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
MASSI FONDO ALVEO
(sezione 050x0,30 mc/m - 2 lati)
canale da 0 a 0+091.46 2,000 91,46 0,500 0,300 27,44
canale da da 0+137.90 a 0+206.63 2,000 68,73 0,500 0,300 20,62

SOMMANO... mc 48,06 39,10 1´879,15

836 / 918 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´951´320,17



pag. 295

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´951´320,17

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
FISSAGGIO GEOSTUOIA
(n. 3 al m/sponda - ø10 L.1,00 cad)
canale da 0 a 0+091.46 *(par.ug.=2,00*3) 6,000 91,46 1,000 0,617 338,58
canale da da 0+137.90 a 0+206.63 *(par.ug.=2*3) 6,000 68,73 1,000 0,617 254,44
-----
SOSTEGNO MASSI FONDO ALVEO
(n. 1 al m/sponda - ø10 L.1,50 cad)
canale da 0 a 0+091.46 2,000 91,46 1,500 0,617 169,29
canale da da 0+137.90 a 0+206.63 2,000 68,73 1,500 0,617 127,22

SOMMANO... kg 889,53 1,04 925,11

ID0014 - Mitigazioni ambientale, opere a verde  (SbCat
66)

837 / 919 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE
F.01.009.b IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA

IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
RINVERDIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA
IDROSEMINATRICE A PRESSIONE idonea a garantire
l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo
spargimento  ... e organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 2 - 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo
stradale, difese spondali e di opere d'arte
Cat 58 - ID21 - Canale Base Geodetica
RINVERDIMENTO CANALE
canale da 0 a 0+091.46
-sponde 2,000 91,46 5,000 914,60

canale da da 0+137.90 a 0+206.63
-sponde 2,000 68,73 5,000 687,30

SOMMANO... mq 1´601,90 1,44 2´306,74

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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03 - Opere d'arte maggiori  (SpCat 3)
CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

  (Cat 11)
CV0005 - Elevazione spalle

  (SbCat 107)

838 / 599 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
elevazioni spalle
SPALLA  S1
Muro frontale inf 11,00 2,000 2,500 55,000
Muro frontale intermedia *(larg.=(2,0+2,9)/2) 11,00 2,450 0,900 24,255
Muro frontale sup 11,00 2,900 0,600 19,140
paraghiaia 11,00 2,500 0,500 13,750
Paraghiaia mansola *(H/peso=(,4+,52)/2) 11,00 1,060 0,460 5,364
Dente dalla transizione *(H/peso=(,3+,6)/2) 9,50 0,300 0,450 1,283

Muri di risvolto sx, da cad 2,000 37,99 0,750 56,985
muretti laterali su m.f. 2,000 2,40 0,250 2,000 2,400

Parziale... MC 178,177
SPALLA  S2
Muro frontale inf 11,00 2,000 1,800 39,600
Muro frontale intermedia *(larg.=(2,0+2,9)/2) 11,00 2,450 0,900 24,255
Muro frontale sup 11,00 2,900 0,600 19,140
paraghiaia 11,00 2,530 0,500 13,915
Paraghiaia mansola *(H/peso=(,4+,52)/2) 11,00 1,060 0,460 5,364
Dente dalla transizione *(H/peso=(,3+,6)/2) 9,50 0,300 0,450 1,283
Muri di risvolto sx, da cad 2,000 33,67 0,750 50,505
muretti laterali su m.f. 2,000 2,40 0,250 2,000 2,400

Parziale... MC 156,462

SOMMANO... MC 334,639 126,25 42´248,17

839 / 600 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
elevazioni spalle
SPALLA  S1
Muro frontale - esterno 11,00 4,000 44,000
Muro frontale int *(larg.=3,5+1,27+0,6) 9,50 5,370 51,015
paraghiaia  esterno 11,00 2,500 27,500
paraghiaia  interno *(H/peso=2,50+,52) 9,50 3,020 28,690
paraghiaia mensola *(larg.=,54+,5) 11,00 1,040 11,440
Dente dalla transizione 9,50 0,300 2,850
Muri di risvolto  est, da cad 2,000 48,82 97,640
Muro di risvolto, int, da cad 2,000 37,99 75,980
Muro di risvolto, tappo posteriore 2,000 6,77 0,750 10,155
muretti laterali su m.f. *(par.ug.=2*2) 4,000 2,40 2,000 19,200

COMMITTENTE: 
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muretti laterali tappi 2,000 2,00 0,250 1,000

Parziale... MQ 369,470

SPALLA  S2
Muro frontale - esterno 11,00 3,300 36,300
Muro frontale int *(larg.=2,5+1,27+0,6) 9,50 4,370 41,515
paraghiaia  esterno 11,00 2,530 27,830
paraghiaia  interno *(H/peso=2,530+,52) 9,50 3,050 28,975
paraghiaia mensola *(larg.=,54+,5) 11,00 1,040 11,440
Dente dalla transizione 9,50 0,300 2,850
Muri di risvolto  est, da cad 2,000 43,15 86,300
Muro di risvolto, int, da cad 2,000 33,67 67,340
Muro di risvolto, tappo posteriore 2,000 6,03 0,750 9,045
muretti laterali su m.f. *(par.ug.=2*2) 4,000 2,40 2,000 19,200
muretti laterali tappi 2,000 2,00 0,250 1,000

Parziale... MQ 331,795

SOMMANO... MQ 701,265 21,24 14´894,87

840 / 601 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

Spalla S1 14579,450 14´579,450
Spalla S2 12991,240 12´991,240

SOMMANO... KG 27´570,690 1,03 28´397,81

841 / 602 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S1
baggioli 2,000 0,90 0,900 0,300 0,486
ritegni longitudinali *(larg.=(0,77+0,71)/2) 2,000 1,00 0,740 1,070 1,584
ritegni trasversali 2,000 0,70 0,900 1,250 1,575

Parziale... MC 3,645
SPALLA  S2
baggioli 2,000 0,90 0,900 0,300 0,486
ritegni longitudinali *(larg.=(0,77+0,71)/2) 2,000 1,00 0,740 1,070 1,584
ritegni trasversali 2,000 0,70 0,900 1,250 1,575

Parziale... MC 3,645

SOMMANO... MC 7,290 126,25 920,36

COMMITTENTE: 
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842 / 603 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
baggioli 4,000 85,560 342,240
ritegno long 4,000 252,420 1´009,680
ritegno trasversale 4,000 249,220 996,880

SOMMANO... KG 2´348,800 1,03 2´419,26

843 / 604 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
elevazioni spalle- baggioli e ritegni-spalla S1
baggioli *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,9+,9) 4,000 1,80 0,300 2,160
ritegni longitudinali *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,00+,74) 4,000 1,74 1,070 7,447
ritegni trasversali *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,70+,9) 4,000 1,60 1,250 8,000
spalla S2
baggioli *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,9+,9) 4,000 1,80 0,300 2,160
ritegni longitudinali *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,00+,74) 4,000 1,74 1,070 7,447
ritegni trasversali *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,70+,9) 4,000 1,60 1,250 8,000

SOMMANO... MQ 35,214 21,24 747,95

CV0006 - Elevazione pile, pulvini e baggioli
  (SbCat 108)

844 / 605 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

PILA 1 5,50 9,840 54,120
PILA 2 6,60 9,840 64,944
PILA 3 6,40 9,840 62,976
PILA 4 5,00 9,840 49,200

SOMMANO... MC 231,240 126,25 29´194,05

845 / 606 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD

COMMITTENTE: 
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ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

Armatura pile
-armatura fusto
pila 1 4607,400 4´607,400
pila 2 5330,800 5´330,800
pila 3 5287,000 5´287,000
pila 4 4123,100 4´123,100

SOMMANO... KG 19´348,300 1,03 19´928,75

846 / 607 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

PILA 1 5,50 13,450 73,975
PILA 2 6,60 13,450 88,770
PILA 3 6,40 13,450 86,080
PILA 4 5,00 13,450 67,250

SOMMANO... MQ 316,075 21,24 6´713,43

847 / 608 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
pulvini e ritegni bagioli
baggioli pile correnti  *(par.ug.=4*2) 8,000 0,59 1,000 4,720

SOMMANO... MC 4,720 126,25 595,90

848 / 609 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

armatura baggioli

COMMITTENTE: 
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ritegno trasversale con baggiolo 8,000 222,940 1´783,520

SOMMANO... KG 1´783,520 1,03 1´837,03

849 / 610 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

baggioli pile correnti  *(par.ug.=4*2*2) 16,000 0,59 9,440
tappi baggioli *(par.ug.=4*2) 8,000 1,00 0,300 2,400
tappo lato ritegno *(par.ug.=4*2) 8,000 1,00 0,510 4,080

SOMMANO... MQ 15,920 21,24 338,14

CV0007 - Appoggi e giunti
  (SbCat 109)

850 / 617 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO  per
B.07.050.d impalcati di ponti e via ... I TRASVERSALI FINO A 50

MM - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in
gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato
speciale d'appalto, rinforzato c ... l tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

giunti sulle spalle 2,000 9,50 19,000

SOMMANO... M 19,000 2379,84 45´216,96

851 / 618 SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE
B.007.052.d IN ELASTOMERO ARMATO - PER

SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO Di cui alla voce precedente. -
PER SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

giunti sulle spalle 2,000 9,50 2379,840 45´216,96

SOMMANO... % 45´216,96 20,00 9´043,39

852 / 619 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE fornitura
B.07.060.d e posa in opera ...  le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-
600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´157´048,09
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secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

giunti sulle spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,75+2*,1) 4,000 0,95 3,80

SOMMANO... m 3,80 394,13 1´497,69

853 / 620 ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI
B.007.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA

TRA I 31 E 120 DMC
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera
di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ... omprese le piastre metalliche ad essa
fissate. - PER ISOLATORI  AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120
DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

Pile correnti - si considera D=700mm, H=260mm *
(par.ug.=4*2)*(lung.=3,50^2*3,14) 8,000 38,47 2,600 800,18
Spalle - si considera D=550mm, H=260mm *(par.ug.=2*
2)*(lung.=2,750^2*3,14) 4,000 23,75 2,600 247,00

SOMMANO... dm³ 1´047,18 83,06 86´978,77

854 / 621 ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO
B.007.025.d PER ISOLATORI  CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)  (Percentuale del 20.00%)
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera
di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ... che ad essa fissate.  Aumento del
compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.  (Percentuale del 20.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

Pile correnti - si considera D=700mm, H=260mm *
(par.ug.=4*2)*(lung.=3,50^2*3,14) 8,000 38,47 2,600 83,060 66´462,62
Spalle- si considera D=550mm, H=260mm *(par.ug.=2*
2)*(lung.=2,750^2*3,14) 4,000 23,75 2,600 83,060 20´515,82

SOMMANO... % 86´978,44 20,00 17´395,69

855 / 622 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO  FINO
B.007.019.a A 3000 kN

INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio appoggi
mediante applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte
inferiore  ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora
di nat ... lcature od attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO  FINO A 3000 kN
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

Pile correnti  *(par.ug.=4*2) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 249,34 1´994,72

856 / 623 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO  FINO
B.007.019.b A 5000 kN

INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio appoggi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´264´914,96
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mediante applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte
inferiore  ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora
di nat ... lcature od attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO  FINO A 5000 kN
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 403,74 1´614,96

857 / 624 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

Pile correnti - si considera 700x700x20mm *(par.ug.=4*2) 8,000 7,00 7,000 0,200 78,400
Pile Spallei - si considera 700x700x20mm *(par.ug.=2*2) 4,000 7,00 7,000 0,200 39,200

SOMMANO... DMC 117,600 10,34 1´215,98

858 / 625 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.a ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA

DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50
DMC
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... i in elastomero con
volume compreso tra 10 e 50 dm3. - PER APPOGGI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA 10 E 50 DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

trasversali pile correnti *(par.ug.=+2*4) 8,000 6,00 5,000 0,300 72,00
trasversali spalle  *(par.ug.=2*2) 4,000 6,00 5,000 0,300 36,00
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 6,00 5,000 0,300 36,00

SOMMANO... dm³ 144,00 43,24 6´226,56

859 / 626 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.d ARMATO - SOVRAPPREZZO  ALLA VOCE

B.07.010.a  PER APPOGGI VULCANIZZATI A
PIASTRE  DI ACCIAIO SUPERIORI ED
INFERIORI (%)  (Percentuale del 75.00%)
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... anico alla struttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di
maggiorazione o detrazione.  (Percentuale del 75.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

Vedi voce n° 45 [dm³ 144.00] 144,000 43,240 6´226,56

SOMMANO... % 6´226,56 75,00 4´669,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´278´642,38
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860 / 627 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

trasversali pile correnti *(par.ug.=+2*4) 8,000 6,00 5,000 0,200 48,000
trasversali spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 6,00 5,000 0,200 24,000
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 6,00 5,000 0,200 24,000

SOMMANO... DMC 96,000 10,34 992,64

CV0009 - Impalcato in c.a.
  (SbCat 111)

861 / 611 IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI
B.008.025.a PREFABBRICATI - LUCE ML 35,00 - 55,00

IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI
PREFABBRICATI Realizzato mediante conci prefabbricati
in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento,
coniugati a sezione chiusa d ... ssari per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - Per metro quadrato.
Misurati in asse delle pile o spalle.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

impalcato 204,40 11,000 2´248,40

SOMMANO... m² 2´248,40 588,66 1´323´543,14

862 / 612 SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER
B.008.029 IMPALCATO  DA PONTE A CONCI

SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER IMPALCATO
DA PONTE A CONCI Per la regolazione planoaltimetrica
degli sbalzi, necessaria per il recupero delle deformazioni
di fluage e ritiro da e ...  per ogni metro quadrato di
impalcato, compresi tutti gli oneri di montaggio e
smontaggio delle attrezzature ausiliarie.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

impalcato 204,40 11,000 2´248,40

SOMMANO... m² 2´248,40 27,63 62´123,29

863 / 613 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
B.008.002.1 FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI

PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI  Pannelli in
cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con
bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

Velette laterali 2,000 204,40 0,750 306,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 306,60 24´665´301,45
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SOMMANO... m² 306,60 35,89 11´003,87

864 / 614 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

marciapiedi 2,000 204,40 0,750 0,180 55,188

SOMMANO... MC 55,188 126,25 6´967,49

865 / 615 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

marciapiedi laterale 2,000 204,40 0,180 73,584
marciapiedi tappi 2,000 0,750 0,180 0,270

SOMMANO... MQ 73,854 21,24 1´568,66

866 / 616 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

cordoli 3862,400 3´862,400
vellette A 166,000 17,400 2´888,400
vellette B 8,000 15,200 121,600
vellette C 4,000 15,200 60,800

SOMMANO... KG 6´933,200 1,03 7´141,20

CV0012 - Opere di completamento e finitura
  (SbCat 114)

867 / 628 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPAL ... o quadrato e per lo

spessore minimo di mm 3 di trattamento
TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´691´982,67
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agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassis ...
apillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3
di trattamento
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

impalcato 204,40 9,500 1´941,800

SOMMANO... MQ 1´941,800 21,47 41´690,45

CV0017 - Monitoraggio strutturale  (SbCat 119)

868 / 629 Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
PA.MON.5 elet ... nito a regola d'arte, escluso sistema
0 d'acquisizione dati.

Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
elettrico, compreso cavo, cablaggi e morsetteria, compreso
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, escluso sistema d'acquisizione datisizione dati.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

4,000 4,00

SOMMANO... C 4,00 3000,00 12´000,00

869 / 630 Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di
PA.MON.5 viado ... uzione del viadotto. Escluso il monitoraggio in
1 esercizio.

Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di viadotti
per controllo tiro cavi esterni. Il sistema prevede
l'installazione delle celle di carico, la fornitura e il
collegamen ... eso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni
della D.L..
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30000,00 30´000,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+
464.67 - km 1+936.43  (Cat 13)

VI0005 - Elevazione spalle  (SbCat 89)

870 / 655 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
elevazioni spalle
SPALLA  S3
Muro frontale inf 8,10 2,300 1,850 34,466
Muro frontale intermedia *(larg.=(2,30+2,95)/2) 8,10 2,625 0,650 13,821
Muro frontale sup 8,10 2,950 1,000 23,895
paraghiaia -
Muro di risvolto sx, da cad 19,71 0,800 15,768
muro risvolto sx -porzione poggiante su m.f. 2,62 0,250 0,800 0,524
Muro di risvolto dx, da cad 19,09 0,800 15,272
muro risvolto dx -porzione poggiante su m.f. 2,44 0,250 0,800 0,488
setto centrale, da cad 19,78 0,400 7,912
muretti laterali su m.f. 2,000 2,70 0,250 2,000 2,700
soletta su muri di risvolto, da cad 4,92 3,770 18,548

Parziale... MC 133,394
SPALLA  S4
Muro frontale inf 11,25 2,000 3,000 67,500
Muro frontale intermedia *(larg.=(2,0+2,9)/2) 11,25 2,450 0,900 24,806
Muro frontale sup 11,25 2,900 0,600 19,575
paraghiaia -  *(H/peso=(2,77+2,48)/2) 11,25 0,500 2,625 14,766
paraghiaia mensola 11,25 1,200 0,400 5,400
Dente dalla transizione *(H/peso=(,3+,6)/2) 9,75 0,300 0,450 1,316
Muro di risvolto sx, da cad 42,60 0,750 31,950
Muro di risvolto dx, da cad 41,32 0,750 30,990
muretti laterali su m.f. 2,000 2,40 0,250 2,000 2,400

Parziale... MC 198,703
MURO INTERVIA
Parte bassa 11,20 1,250 5,000 70,000
Parte alta *(H/peso=(2,67+2,37)/2) 11,20 0,750 2,520 21,168

Parziale... MC 91,168

SOMMANO... MC 423,265 126,25 53´437,21

871 / 656 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
elevazioni spalle
SPALLA  S3
Muro frontale est 8,10 3,500 28,350
Muro frontale int *(lung.=3,05+3,05)*(larg.=2,85+,92+1) 6,10 4,770 29,097

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57,447 24´829´110,33
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Muro di risvolto sx, est, da cad 29,18 29,180
Muro di risvolto sx, int, da cad 20,69 20,690
Muro di risvolto sx, tappo posteriore 6,00 0,800 4,800
Muro di risvolto sx, tappo anteriore su m.f. 2,60 0,800 2,080
Muro di risvolto dx, est, da cad 28,59 28,590
Muro di risvolto dx, int, da cad 20,16 20,160
Muro di risvolto dx, tappo posteriore 5,84 0,800 4,672
Muro di risvolto dx, tappo anteriore su m.f. 2,44 0,800 1,952
setto centrale, da cad 2,000 19,78 39,560
setto centrale tappo posteriore 6,08 0,400 2,432
setto centrale, tappo anteriore su m.f. 2,64 0,400 1,056
muretti laterali su m.f. *(par.ug.=2*2) 4,000 2,70 2,000 21,600
soletta su muri risvolto inferiore *(lung.=11,25-(2*0,8+
0,4)) 9,25 3,770 34,873
soletta su muri di risvolto, tappi da cad 2,000 4,92 9,840

Parziale... MQ 278,932

SPALLA  S4
Muro frontale - esterno 11,25 4,500 50,625
Muro frontale int *(larg.=2,85+1,27+0,6) 9,75 4,720 46,020
paraghiaia  esterno *(H/peso=(2,77+2,48)/2) 11,25 2,625 29,531
paraghiaia  interno *(lung.=11,25-2*,8)*(H/peso=(2,77+
2,48)/2) 9,65 2,625 25,331
paraghiaia mensola 11,25 0,700 7,875
Dente dalla transizione 9,75 0,300 2,925
Muro di risvolto sx, est, da cad 54,60 54,600
Muro di risvolto sx, int, da cad 42,60 42,600
Muro di risvolto sx, tappo posteriore 7,67 0,750 5,753
Muro di risvolto dx, est, da cad 53,20 53,200
Muro di risvolto dx, int, da cad 41,48 41,480
Muro di risvolto dx, tappo posteriore 7,42 0,750 5,565
muretti laterali su m.f. *(par.ug.=2*2) 4,000 2,40 2,000 19,200
muretti laterali tappi 2,000 2,00 0,250 1,000

Parziale... MQ 385,705
MURO INTERVIA
Parte bassa *(lung.=11,20+1,25) 2,000 12,45 5,000 124,500
Parte alta *(lung.=11,20+0,75)*(H/peso=(2,67+2,37)/2) 2,000 11,95 2,520 60,228

Parziale... MQ 184,728

SOMMANO... MQ 849,365 21,24 18´040,51

872 / 657 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.04.004.a SUBORIZZONTALI PER STR ... er altezze medie fino

a 10 metri  - LUCE DA M 2,01 A 10,00
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a
sostegno di casseforme, per strutture aventi rag ... e a 10
ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze
medie fino a 10 metri
 - LUCE DA M 2,01 A 10,00
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
elevazioni spalle
SPALLA  S3
soletta su muri risvolto inferiore *(lung.=11,25-(2*0,8+
0,4)) 9,25 3,770 34,873

SOMMANO... MQ 34,873 15,45 538,79

873 / 658 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´847´689,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´847´689,63

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

Spalla S3 13867,220 13´867,220
Spalla S4 17660,050 17´660,050
Muro intervia 10437,030 10´437,030

SOMMANO... KG 41´964,300 1,03 43´223,23

874 / 659 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S3
baggioli 0,90 0,900 0,350 0,284
baggioli 0,90 0,900 0,440 0,356
ritegni longitudinali *(larg.=(0,85+0,82)/2) 2,000 1,20 0,835 1,300 2,605
ritegni trasversali 0,70 0,980 1,200 0,823
ritegni trasversali 0,70 0,880 1,350 0,832

Parziale... MC 4,900
SPALLA  S4
baggioli 0,90 0,900 0,330 0,267
baggioli 0,90 0,900 0,240 0,194
ritegni longitudinali *(larg.=(0,75+0,72)/2) 2,000 1,20 0,735 1,300 2,293
ritegni trasversali 0,70 0,900 1,200 0,756
ritegni trasversali 0,70 0,900 1,350 0,851

Parziale... MC 4,361

SOMMANO... MC 9,261 126,25 1´169,20

875 / 660 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S3 -S4
baggioli singoli 4,000 121,370 485,480
ritegno long S1 2,000 763,240 1´526,480
ritegno long S2 2,000 278,470 556,940

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´568,900 24´892´082,06
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´568,900 24´892´082,06

ritegno trasv S1 1,000 253,300 253,300
Ritegno trasv S1 1,000 254,430 254,430
ritegno trasv  s2 2,000 269,970 539,940

Parziale... KG 3´616,570

SOMMANO... KG 3´616,570 1,03 3´725,07

876 / 661 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S3
baggioli *(lung.=0,9+0,9) 2,000 1,80 0,350 1,260
baggioli *(lung.=0,9+0,9) 2,000 1,80 0,440 1,584
ritegni longitudinali  *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,20+,835) 4,000 2,04 1,300 10,608
ritegni trasversali *(lung.=0,70+,98) 2,000 1,68 1,200 4,032
ritegni trasversali *(lung.=0,70+,88) 2,000 1,58 1,350 4,266

Parziale... MQ 21,750
SPALLA  S4
baggioli *(lung.=0,9+0,9) 2,000 1,80 0,330 1,188
baggioli *(lung.=0,9+0,9) 2,000 1,80 0,240 0,864
ritegni longitudinali *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,20+,735) 4,000 1,94 1,300 10,088
ritegni trasversali *(lung.=0,7+0,9) 2,000 1,60 1,200 3,840
ritegni trasversali *(lung.=0,7+,9) 2,000 1,60 1,350 4,320

Parziale... MQ 20,300

SOMMANO... MQ 42,050 21,24 893,14

VI0006 - Elevazione pile, pulvini e baggioli  (SbCat 90)

877 / 662 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

PILA 11 4,50 9,840 44,280
PILA 12 5,50 9,840 54,120
PILA 13 6,40 9,840 62,976
PILA 14 6,80 9,840 66,912
PILA 15 7,00 9,840 68,880
PILA 16 7,00 9,840 68,880
PILA 17 7,00 15,980 111,860
PILA 18 6,80 9,840 66,912
PILA 19 5,90 9,840 58,056
PILA 20 5,30 9,840 52,152

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 655,028 24´896´700,27
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 655,028 24´896´700,27

SOMMANO... MC 655,028 126,25 82´697,29

878 / 663 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

Armatura pile
-armatura fusto
PILA 11 3872,200 3´872,200
PILA 12 4677,500 4´677,500
PILA 13 5445,700 5´445,700
PILA 14 5718,000 5´718,000
PILA 15 5725,900 5´725,900
PILA 16 5725,900 5´725,900
PILA 17 7511,470 7´511,470
PILA 18 5718,000 5´718,000
PILA 19 5725,900 5´725,900
PILA 20 5011,200 5´011,200

SOMMANO... KG 55´131,770 1,03 56´785,72

879 / 664 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

PILA 11 4,50 13,450 60,525
PILA 12 5,50 13,450 73,975
PILA 13 6,40 13,450 86,080
PILA 14 6,80 13,450 91,460
PILA 15 7,00 13,450 94,150
PILA 16 7,00 13,450 94,150
PILA 17 7,00 17,270 120,890
PILA 18 6,80 13,450 91,460
PILA 19 5,90 13,450 79,355
PILA 20 5,30 13,450 71,285

SOMMANO... MQ 863,330 21,24 18´337,13

880 / 665 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´054´520,41
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R I P O R T O 25´054´520,41

Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
pulvini e ritegni bagioli
baggioli pile correnti - alto 9,000 0,69 1,000 6,210
baggioli pile correnti - basso 9,000 0,66 1,000 5,940
baggioli pila 17-alto 2,000 0,69 1,000 1,380
baggioli pila 17- basso 2,000 0,66 1,000 1,320
ritegno long pila 17 4,54 0,500 1,050 2,384

SOMMANO... MC 17,234 126,25 2´175,79

881 / 666 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

armatura baggioli
armatura baggioli  e ritegni
Armatura ritegni trasversale 22,000 226,400 4´980,800
Armatura ritegni long pile giunto 1,000 1350,140 1´350,140

SOMMANO... KG 6´330,940 1,03 6´520,87

882 / 667 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

baggioli pile correnti - alto *(par.ug.=9,00*2) 18,000 0,69 1,000 12,420
tappi baggioli 9,000 1,00 0,330 2,970
tappo lato ritegno 9,000 1,00 0,550 4,950
baggioli pile correnti - basso *(par.ug.=9,00*2) 18,000 0,66 1,000 11,880
tappi baggioli 9,000 1,00 0,240 2,160
tappo lato ritegno 9,000 1,00 0,550 4,950
baggioli pila 17-alto *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,69 1,000 2,760
tappi baggioli 2,000 1,00 0,330 0,660
tappo lato ritegno 2,000 1,00 0,560 1,120
baggioli pila 17- basso *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,66 1,000 2,640
tappi baggioli 2,000 1,00 0,240 0,480
tappo lato ritegno 2,000 1,00 0,560 1,120
ritegno long pila 17 *(lung.=4,54+,5) 2,000 5,04 1,050 10,584

SOMMANO... MQ 58,694 21,24 1´246,66

VI0007 - Appoggi e giunti  (SbCat 91)

883 / 674 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO  per
B.07.050.f impalcati di ponti e via ... I TRASVERSALI FINO A 50

MM - PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´064´463,73
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R I P O R T O 25´064´463,73

per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in
gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato
speciale d'appalto, rinforzato c ... l tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

giunto intermedio
-sede stradale 9,75 9,750

SOMMANO... M 9,750 3449,35 33´631,16

884 / 675 SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE
B.007.052.f IN ELASTOMERO ARMATO - PER

SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 600
MM (%)  (Percentuale del 15.00%)
SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO Di cui alla voce precedente. -
PER SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 600
MM (%)  (Percentuale del 15.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

giunto intermedio
-sede stradale 9,75 3449,350 33´631,16

SOMMANO... % 33´631,16 15,00 5´044,67

885 / 676 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO  per
B.07.050.d impalcati di ponti e via ... I TRASVERSALI FINO A 50

MM - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in
gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato
speciale d'appalto, rinforzato c ... l tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

giunti sulle spalle 2,000 9,75 19,500

SOMMANO... M 19,500 2379,84 46´406,88

886 / 677 SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE
B.007.052.d IN ELASTOMERO ARMATO - PER

SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO Di cui alla voce precedente. -
PER SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

giunti sulle spalle 2,000 9,75 2379,840 46´406,88

SOMMANO... % 46´406,88 20,00 9´281,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´158´827,82
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R I P O R T O 25´158´827,82

887 / 678 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE fornitura
B.07.060.f e posa in opera ...  le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO FINO A MM 600
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-
600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

giunto intermedio
-marciapiedi e cordolo *(lung.=0,75+2*,1) 2,000 0,95 1,90

SOMMANO... m 1,90 499,33 948,73

888 / 679 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE fornitura
B.07.060.d e posa in opera ...  le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-
600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

giunti sulle spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,75+2*,1) 4,000 0,95 3,80

SOMMANO... m 3,80 394,13 1´497,69

889 / 680 ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI
B.007.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA

TRA I 31 E 120 DMC
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera
di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ... omprese le piastre metalliche ad essa
fissate. - PER ISOLATORI  AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120
DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

Pile correnti - si considera D=700mm, H=260mm *
(par.ug.=9*2)*(lung.=3,50^2*3,14) 18,000 38,47 2,600 1´800,40
Spalle e pila di giunto- si considera D=550mm, H=260mm
*(par.ug.=4*2)*(lung.=2,750^2*3,14) 8,000 23,75 2,600 494,00

SOMMANO... dm³ 2´294,40 83,06 190´572,86

890 / 681 ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO
B.007.025.d PER ISOLATORI  CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)  (Percentuale del 20.00%)
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera
di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ... che ad essa fissate.  Aumento del
compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.  (Percentuale del 20.00%)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´351´847,10
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R I P O R T O 25´351´847,10

SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

Pile correnti - si considera D=700mm, H=260mm *
(par.ug.=9*2)*(lung.=3,50^2*3,14) 18,000 38,47 2,600 83,060 149´540,89
Spalle e pila di giunto- si considera D=550mm, H=260mm
*(par.ug.=4*2)*(lung.=2,750^2*3,14) 8,000 23,75 2,600 83,060 41´031,64

SOMMANO... % 190´572,53 20,00 38´114,51

891 / 682 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO  FINO
B.007.019.a A 3000 kN

INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio appoggi
mediante applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte
inferiore  ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora
di nat ... lcature od attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO  FINO A 3000 kN
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

Pile correnti  *(par.ug.=9*2) 18,000 18,00

SOMMANO... cad 18,00 249,34 4´488,12

892 / 683 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO  FINO
B.007.019.b A 5000 kN

INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio appoggi
mediante applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte
inferiore  ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora
di nat ... lcature od attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO  FINO A 5000 kN
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

spalle e pila di giunto *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 403,74 3´229,92

893 / 684 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

Pile correnti - si considera 700x700x20mm *(par.ug.=9*2) 18,000 7,00 7,000 0,200 176,400
Spalle e pila intermedia - si considera 700x700x20mm *
(par.ug.=4*2) 8,000 7,00 7,000 0,200 78,400

SOMMANO... DMC 254,800 10,34 2´634,63

894 / 685 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.a ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA

DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´400´314,28
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R I P O R T O 25´400´314,28

DMC
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... i in elastomero con
volume compreso tra 10 e 50 dm3. - PER APPOGGI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA 10 E 50 DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
sp.20mm gomma+ 10mm piatto
trasversali pile correnti *(par.ug.=+2*9) 18,000 4,50 2,500 0,300 60,75
trasversali spalle e pila di giunto *(par.ug.=2*4) 8,000 4,50 2,500 0,300 27,00
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 10,50 6,000 0,300 75,60
longitudinali su pila intermedia 2,000 43,00 4,000 0,300 103,20

SOMMANO... dm³ 266,55 43,24 11´525,62

895 / 686 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.d ARMATO - SOVRAPPREZZO  ALLA VOCE

B.07.010.a  PER APPOGGI VULCANIZZATI A
PIASTRE  DI ACCIAIO SUPERIORI ED
INFERIORI (%)  (Percentuale del 75.00%)
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... anico alla struttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di
maggiorazione o detrazione.  (Percentuale del 75.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Vedi voce n° 52 [dm³ 266.55] 266,550 43,24 11´525,62

SOMMANO... % 11´525,62 75,00 8´644,22

896 / 687 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

trasversali pile correnti *(par.ug.=+2*9) 18,000 6,00 5,000 0,400 216,000
trasversali spalle e pila di giunto *(par.ug.=2*4) 8,000 6,00 5,000 0,300 72,000
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 10,50 6,000 0,200 50,400
longitudinali su pila intermedia 2,000 43,50 7,000 0,200 121,800

SOMMANO... DMC 460,200 10,34 4´758,47

VI0009 - Impalcato in c.a.  (SbCat 93)

897 / 668 IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI
B.008.025.a PREFABBRICATI - LUCE ML 35,00 - 55,00

IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI
PREFABBRICATI Realizzato mediante conci prefabbricati
in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento,
coniugati a sezione chiusa d ... ssari per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´425´242,59
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R I P O R T O 25´425´242,59

compiuto a perfetta regola d'arte. - Per metro quadrato.
Misurati in asse delle pile o spalle.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

impalcato, al netto del varco intermedio *(lung.=473,45-
0,25) 473,20 11,250 5´323,50

SOMMANO... m² 5´323,50 588,66 3´133´731,51

898 / 669 SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER
B.008.029 IMPALCATO  DA PONTE A CONCI

SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER IMPALCATO
DA PONTE A CONCI Per la regolazione planoaltimetrica
degli sbalzi, necessaria per il recupero delle deformazioni
di fluage e ritiro da e ...  per ogni metro quadrato di
impalcato, compresi tutti gli oneri di montaggio e
smontaggio delle attrezzature ausiliarie.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

impalcato, al netto del varco intermedio *(lung.=473,45-
0,25) 473,20 11,250 5´323,50

SOMMANO... m² 5´323,50 27,63 147´088,30

899 / 670 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
B.008.002.1 FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI

PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI  Pannelli in
cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con
bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

Velette laterali 2,000 473,20 0,750 709,80

SOMMANO... m² 709,80 35,89 25´474,72

900 / 671 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

marciapiedi 2,000 473,20 0,750 0,180 127,764

SOMMANO... MC 127,764 126,25 16´130,21

901 / 672 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´747´667,33
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R I P O R T O 28´747´667,33

Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

marciapiedi laterale 2,000 473,20 0,180 170,352
marciapiedi tappi *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,750 0,180 0,540

SOMMANO... MQ 170,892 21,24 3´629,75

902 / 673 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

marciapiedi 8828,100 8´828,100
veletta A *(par.ug.=772/2) 386,000 17,400 6´716,400
veletta B *(par.ug.=36/2) 18,000 15,200 273,600
veletta C *(par.ug.=16/2) 8,000 15,200 121,600

SOMMANO... KG 15´939,700 1,03 16´417,89

VI0012 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 96)

903 / 688 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPAL ... o quadrato e per lo

spessore minimo di mm 3 di trattamento
TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente
agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassis ...
apillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3
di trattamento
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

impalcato 473,20 9,750 4´613,700
soletta spalla inizio 3,77 9,750 36,758

SOMMANO... MQ 4´650,458 21,47 99´845,33

VI0017 - Monitoraggio strutturale  (SbCat 101)

904 / 689 Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
PA.MON.5 elet ... nito a regola d'arte, escluso sistema
0 d'acquisizione dati.

Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
elettrico, compreso cavo, cablaggi e morsetteria, compreso
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, escluso sistema d'acquisizione datisizione dati.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´867´560,30
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SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

9,000 9,00

SOMMANO... C 9,00 3000,00 27´000,00

905 / 690 Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di
PA.MON.5 viado ... uzione del viadotto. Escluso il monitoraggio in
1 esercizio.

Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di viadotti
per controllo tiro cavi esterni. Il sistema prevede
l'installazione delle celle di carico, la fornitura e il
collegamen ... eso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni
della D.L..
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30000,00 30´000,00

------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´924´560,30
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VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75  (Cat 14)

VI0005 - Elevazione spalle  (SbCat 89)

906 / 718 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
elevazioni spalle
SPALLA  S1
Muro frontale inf 8,10 2,300 2,350 43,781
Muro frontale intermedia *(larg.=(2,30+2,95)/2) 8,10 2,625 0,650 13,821
Muro frontale sup 8,10 2,950 1,000 23,895
paraghiaia -
Muro di risvolto sx, da cad 21,54 0,800 17,232
muro risvolto sx -porzione poggiante su m.f. 2,62 0,250 0,800 0,524
Muro di risvolto dx, da cad 20,68 0,800 16,544
muro risvolto dx -porzione poggiante su m.f. 2,44 0,250 0,800 0,488
setto centrale, da cad 21,17 0,400 8,468
muretti laterali su m.f. 2,000 2,70 0,250 2,000 2,700
soletta su muri di risvolto, da cad 4,92 3,770 18,548

Parziale... MC 146,001
SPALLA  S2
Muro frontale inf 12,23 2,000 3,000 73,380
Muro frontale intermedia *(larg.=(2,0+2,9)/2) 12,23 2,450 0,900 26,967
Muro frontale sup 12,23 2,900 0,600 21,280
paraghiaia -  *(H/peso=(2,77+2,48)/2) 12,23 0,500 2,625 16,052
paraghiaia mensola *(lung.=12,23-,5) 11,73 1,200 0,400 5,630
risvolto paraghiaia su m.f. 2,80 0,500 3,390 4,746
Dente dalla transizione *(H/peso=(,3+,6)/2) 9,75 0,300 0,450 1,316
Muro di risvolto sx, da cad 41,29 0,750 30,968
muretti laterali su m.f. 2,40 0,250 2,000 1,200

Parziale... MC 181,539

SOMMANO... MC 327,540 126,25 41´351,93

907 / 719 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
SPALLA  S1
Muro frontale est 8,10 4,000 32,400
Muro frontale int *(lung.=3,05+3,05)*(larg.=3,85+,92+1) 6,10 5,770 35,197

Muro di risvolto sx, est, da cad 40,19 40,190
Muro di risvolto sx, int, da cad 21,54 21,540
Muro di risvolto sx, tappo posteriore 6,56 0,800 5,248
Muro di risvolto sx, tappo anteriore su m.f. 2,60 0,800 2,080
Muro di risvolto dx, est, da cad 39,40 39,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176,055 28´965´912,23
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R I P O R T O 176,055 28´965´912,23

Muro di risvolto dx, int, da cad 20,68 20,680
Muro di risvolto dx, tappo posteriore 6,27 0,800 5,016
Muro di risvolto dx, tappo anteriore su m.f. 2,44 0,800 1,952
setto centrale, da cad 2,000 21,54 43,080
setto centrale tappo posteriore 6,43 0,400 2,572
setto centrale, tappo anteriore su m.f. 2,64 0,400 1,056
muretti laterali su m.f. *(par.ug.=2*2) 4,000 2,70 2,000 21,600
soletta su muri risvolto inferiore *(lung.=11,25-(2*0,8+
0,4)) 9,25 3,770 34,873
soletta su muri di risvolto, tappi da cad 2,000 4,92 9,840

Parziale... MQ 316,724

SPALLA  S2
Muro frontale - esterno 12,23 4,000 48,920
Muro frontale int *(lung.=12,23-,75)*(larg.=2,5+1,27+0,6) 11,48 4,370 50,168
paraghiaia  esterno *(lung.=12,23-0,5)*(H/peso=(2,77+
2,48)/2) 11,73 2,625 30,791
paraghiaia  interno *(lung.=12,23-,75)*(H/peso=(2,77+
2,48)/2) 11,48 2,625 30,135
risvolto paraghiaia 2,000 2,80 3,390 18,984
paraghiaia mensola 11,25 0,700 7,875
Dente dalla transizione 9,75 0,300 2,925
Muro di risvolto sx, est, da cad 53,97 53,970
Muro di risvolto sx, int, da cad 38,29 38,290
Muro di risvolto sx, tappo posteriore 6,90 0,750 5,175
muretti laterali su m.f. 2,000 2,40 2,000 9,600
muretti laterali tappi 1,000 2,00 0,250 0,500

Parziale... MQ 297,333

SOMMANO... MQ 614,057 21,24 13´042,57

908 / 720 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.04.004.a SUBORIZZONTALI PER STR ... er altezze medie fino

a 10 metri  - LUCE DA M 2,01 A 10,00
ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a
sostegno di casseforme, per strutture aventi rag ... e a 10
ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze
medie fino a 10 metri
 - LUCE DA M 2,01 A 10,00
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
elevazioni spalle
SPALLA  S1
soletta su muri risvolto inferiore *(lung.=11,25-(2*0,8+
0,4)) 9,25 3,770 34,873

SOMMANO... MQ 34,873 15,45 538,79

909 / 721 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

Spalla S1 15383,550 15´383,550

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´383,550 28´979´493,59
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R I P O R T O 15´383,550 28´979´493,59

Spalla S2 14865,760 14´865,760

SOMMANO... KG 30´249,310 1,03 31´156,79

910 / 722 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S1
baggioli 0,90 0,900 0,350 0,284
baggioli 0,90 0,900 0,440 0,356
ritegni longitudinali *(larg.=(0,85+0,82)/2) 2,000 1,20 0,835 1,300 2,605
ritegni trasversali 0,70 0,980 1,200 0,823
ritegni trasversali 0,70 0,880 1,350 0,832

Parziale... MC 4,900
SPALLA  S2
baggioli 0,90 0,900 0,330 0,267
baggioli 0,90 0,900 0,240 0,194
ritegni longitudinali *(larg.=(0,75+0,68)/2) 2,000 1,20 0,715 1,300 2,231
ritegni trasversali 0,70 0,900 1,200 0,756
ritegni trasversali 0,70 0,900 1,350 0,851

Parziale... MC 4,299

SOMMANO... MC 9,199 126,25 1´161,37

911 / 723 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S1-S2
baggioli singoli 4,000 121,370 485,480
ritegno long S1 2,000 763,240 1´526,480
ritegno long S2 2,000 278,470 556,940
ritegno trasv S1 1,000 253,300 253,300
Ritegno trasv S1 1,000 254,430 254,430
ritegno trasv  s2 2,000 269,970 539,940

SOMMANO... KG 3´616,570 1,03 3´725,07

912 / 724 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´015´536,82
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curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S1
baggioli *(lung.=0,9+0,9) 2,000 1,80 0,350 1,260
baggioli *(lung.=0,9+0,9) 2,000 1,80 0,440 1,584
ritegni longitudinali  *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,20+,835) 4,000 2,04 1,300 10,608
ritegni trasversali *(lung.=0,70+,98) 2,000 1,68 1,200 4,032
ritegni trasversali *(lung.=0,70+,88) 2,000 1,58 1,350 4,266

Parziale... MQ 21,750
SPALLA  S2
baggioli *(lung.=0,9+0,9) 2,000 1,80 0,330 1,188
baggioli *(lung.=0,9+0,9) 2,000 1,80 0,240 0,864
ritegni longitudinali *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,20+,735) 4,000 1,94 1,300 10,088
ritegni trasversali *(lung.=0,7+0,9) 2,000 1,60 1,200 3,840
ritegni trasversali *(lung.=0,7+,9) 2,000 1,60 1,350 4,320

Parziale... MQ 20,300

SOMMANO... MQ 42,050 21,24 893,14

VI0006 - Elevazione pile, pulvini e baggioli  (SbCat 90)

913 / 725 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

PILA 1 4,90 9,840 48,216
PILA 2 5,90 9,840 58,056
PILA 3 6,60 9,840 64,944
PILA 4 7,00 9,840 68,880
PILA 5 7,00 9,840 68,880
PILA 6 7,00 9,840 68,880
PILA 7 7,00 15,980 111,860
PILA 8 6,50 9,840 63,960
PILA 9 5,90 9,840 58,056
PILA 10 4,90 9,840 48,216

SOMMANO... MC 659,948 126,25 83´318,43

914 / 726 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´099´748,39
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Armatura pile
-armatura fusto
Vedi voce n° 29 [MC 659.96] 659,960 110,000 72´595,600

SOMMANO... KG 72´595,600 1,03 74´773,47

915 / 727 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

PILA 1 4,90 13,450 65,905
PILA 2 5,90 13,450 79,355
PILA 3 6,60 13,450 88,770
PILA 4 7,00 13,450 94,150
PILA 5 7,00 13,450 94,150
PILA 6 7,00 13,450 94,150
PILA 7 7,00 17,270 120,890
PILA 8 6,50 13,450 87,425
PILA 9 5,90 13,450 79,355
PILA 10 4,90 13,450 65,905

SOMMANO... MQ 870,055 21,24 18´479,97

916 / 728 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
pulvini e ritegni bagioli
baggioli pile correnti - alto 9,000 0,69 1,000 6,210
baggioli pile correnti - basso 9,000 0,66 1,000 5,940
baggioli pila 7-alto 2,000 0,69 1,000 1,380
baggioli pila 7- basso 2,000 0,66 1,000 1,320
ritegno long pila 7 4,54 0,500 1,050 2,384

SOMMANO... MC 17,234 126,25 2´175,79

917 / 729 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´195´177,62
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armatura baggioli  e ritegni
Armatura ritegni trasversale 22,000 226,400 4´980,800
Armatura ritegni long pile giunto 1,000 1350,140 1´350,140

SOMMANO... KG 6´330,940 1,03 6´520,87

918 / 730 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

baggioli pile correnti - alto *(par.ug.=9,00*2) 18,000 0,69 1,000 12,420
tappi baggioli 9,000 1,00 0,330 2,970
tappo lato ritegno 9,000 1,00 0,550 4,950
baggioli pile correnti - basso *(par.ug.=9,00*2) 18,000 0,66 1,000 11,880
tappi baggioli 9,000 1,00 0,240 2,160
tappo lato ritegno 9,000 1,00 0,550 4,950
baggioli pila 7-alto *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,69 1,000 2,760
tappi baggioli 2,000 1,00 0,330 0,660
tappo lato ritegno 2,000 1,00 0,560 1,120
baggioli pila 7- basso *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,66 1,000 2,640
tappi baggioli 2,000 1,00 0,240 0,480
tappo lato ritegno 2,000 1,00 0,560 1,120
ritegno long pila 7 *(lung.=4,54+,5) 2,000 5,04 1,050 10,584

SOMMANO... MQ 58,694 21,24 1´246,66

VI0007 - Appoggi e giunti  (SbCat 91)

919 / 737 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO  per
B.07.050.f impalcati di ponti e via ... I TRASVERSALI FINO A 50

MM - PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in
gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato
speciale d'appalto, rinforzato c ... l tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

giunto intermedio
-sede stradale 9,75 9,750

SOMMANO... M 9,750 3449,35 33´631,16

920 / 738 SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE
B.007.052.f IN ELASTOMERO ARMATO - PER

SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 600
MM (%)  (Percentuale del 15.00%)
SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO Di cui alla voce precedente. -
PER SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 600
MM (%)  (Percentuale del 15.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 
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Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

giunto intermedio
-sede stradale 9,75 3449,350 33´631,16

SOMMANO... % 33´631,16 15,00 5´044,67

921 / 739 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO  per
B.07.050.d impalcati di ponti e via ... I TRASVERSALI FINO A 50

MM - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in
gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato
speciale d'appalto, rinforzato c ... l tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

giunti sulle spalle 2,000 9,75 19,500

SOMMANO... M 19,500 2379,84 46´406,88

922 / 740 SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE
B.007.052.d IN ELASTOMERO ARMATO - PER

SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO Di cui alla voce precedente. -
PER SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

giunti sulle spalle 2,000 9,75 2379,840 46´406,88

SOMMANO... % 46´406,88 20,00 9´281,38

923 / 741 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE fornitura
B.07.060.f e posa in opera ...  le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO FINO A MM 600
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-
600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

giunto intermedio
-marciapiedi e cordolo *(lung.=0,75+2*,1) 2,000 0,95 1,90

SOMMANO... m 1,90 499,33 948,73

924 / 742 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE fornitura
B.07.060.d e posa in opera ...  le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire

COMMITTENTE: 
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scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-
600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

giunti sulle spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,75+2*,1) 4,000 0,95 3,80

SOMMANO... m 3,80 394,13 1´497,69

925 / 743 ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI
B.007.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA

TRA I 31 E 120 DMC
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera
di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ... omprese le piastre metalliche ad essa
fissate. - PER ISOLATORI  AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120
DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

Pile correnti - si considera D=700mm, H=260mm *
(par.ug.=9*2)*(lung.=3,50^2*3,14) 18,000 38,47 2,600 1´800,40
Spalle e pila di giunto- si considera D=550mm, H=260mm
*(par.ug.=4*2)*(lung.=2,750^2*3,14) 8,000 23,75 2,600 494,00

SOMMANO... dm³ 2´294,40 83,06 190´572,86

926 / 744 ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO
B.007.025.d PER ISOLATORI  CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)  (Percentuale del 20.00%)
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera
di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ... che ad essa fissate.  Aumento del
compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.  (Percentuale del 20.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

Pile correnti - si considera D=700mm, H=260mm *
(par.ug.=9*2)*(lung.=3,50^2*3,14) 18,000 38,47 2,600 83,060 149´540,89
Spalle e pila di giunto- si considera D=550mm, H=260mm
*(par.ug.=4*2)*(lung.=2,750^2*3,14) 8,000 23,75 2,600 83,060 41´031,64

SOMMANO... % 190´572,53 20,00 38´114,51

927 / 745 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO  FINO
B.007.019.a A 3000 kN

INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio appoggi
mediante applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte
inferiore  ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora
di nat ... lcature od attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO  FINO A 3000 kN
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

Pile correnti  *(par.ug.=9*2) 18,000 18,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... cad 18,00 249,34 4´488,12

928 / 746 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO  FINO
B.007.019.b A 5000 kN

INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio appoggi
mediante applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte
inferiore  ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora
di nat ... lcature od attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO  FINO A 5000 kN
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

spalle e pila di giunto *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 403,74 3´229,92

929 / 747 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

Pile correnti - si considera 700x700x20mm *(par.ug.=9*2) 18,000 7,00 7,000 0,200 176,400
Spalle e pila intermedia - si considera 700x700x20mm *
(par.ug.=4*2) 8,000 7,00 7,000 0,200 78,400

SOMMANO... DMC 254,800 10,34 2´634,63

930 / 748 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.a ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA

DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50
DMC
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... i in elastomero con
volume compreso tra 10 e 50 dm3. - PER APPOGGI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA 10 E 50 DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
sp.20mm gomma+ 10mm piatto
trasversali pile correnti *(par.ug.=+2*9) 18,000 4,50 2,500 0,300 60,75
trasversali spalle e pila di giunto *(par.ug.=2*4) 8,000 4,50 2,500 0,300 27,00
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 10,50 6,000 0,300 75,60
longitudinali su pila intermedia 2,000 43,00 4,000 0,300 103,20

SOMMANO... dm³ 266,55 43,24 11´525,62

931 / 749 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.d ARMATO - SOVRAPPREZZO  ALLA VOCE

B.07.010.a  PER APPOGGI VULCANIZZATI A
PIASTRE  DI ACCIAIO SUPERIORI ED
INFERIORI (%)  (Percentuale del 75.00%)

COMMITTENTE: 
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APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... anico alla struttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di
maggiorazione o detrazione.  (Percentuale del 75.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Vedi voce n° 52 [dm³ 266.55] 266,550 43,24 11´525,62

SOMMANO... % 11´525,62 75,00 8´644,22

932 / 750 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

trasversali pile correnti *(par.ug.=+2*9) 18,000 6,00 5,000 0,400 216,000
trasversali spalle e pila di giunto *(par.ug.=2*4) 8,000 6,00 5,000 0,300 72,000
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 10,50 6,000 0,200 50,400
longitudinali su pila intermedia 2,000 43,50 7,000 0,200 121,800

SOMMANO... DMC 460,200 10,34 4´758,47

VI0009 - Impalcato in c.a.  (SbCat 93)

933 / 731 IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI
B.008.025.a PREFABBRICATI - LUCE ML 35,00 - 55,00

IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI
PREFABBRICATI Realizzato mediante conci prefabbricati
in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento,
coniugati a sezione chiusa d ... ssari per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - Per metro quadrato.
Misurati in asse delle pile o spalle.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

impalcato, al netto del varco intermedio *(lung.=473,45-
0,25) 473,20 11,250 5´323,50

SOMMANO... m² 5´323,50 588,66 3´133´731,51

934 / 732 SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER
B.008.029 IMPALCATO  DA PONTE A CONCI

SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER IMPALCATO
DA PONTE A CONCI Per la regolazione planoaltimetrica
degli sbalzi, necessaria per il recupero delle deformazioni
di fluage e ritiro da e ...  per ogni metro quadrato di
impalcato, compresi tutti gli oneri di montaggio e
smontaggio delle attrezzature ausiliarie.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

impalcato, al netto del varco intermedio *(lung.=473,45-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´697´455,52
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R I P O R T O 32´697´455,52

0,25) 473,20 11,250 5´323,50

SOMMANO... m² 5´323,50 27,63 147´088,30

935 / 733 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
B.008.002.1 FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI

PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI  Pannelli in
cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con
bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

Velette laterali 2,000 473,20 0,750 709,80

SOMMANO... m² 709,80 35,89 25´474,72

936 / 734 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

marciapiedi 2,000 473,20 0,750 0,180 127,764

SOMMANO... MC 127,764 126,25 16´130,21

937 / 735 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

marciapiedi laterale 2,000 473,20 0,180 170,352
marciapiedi tappi *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,750 0,180 0,540

SOMMANO... MQ 170,892 21,24 3´629,75

938 / 736 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´889´778,50



pag. 330

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´889´778,50

Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

marciapiedi 8828,100 8´828,100
veletta A *(par.ug.=772/2) 386,000 17,400 6´716,400
veletta B *(par.ug.=36/2) 18,000 15,200 273,600
veletta C *(par.ug.=16/2) 8,000 15,200 121,600

SOMMANO... KG 15´939,700 1,03 16´417,89

VI0012 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 96)

939 / 751 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPAL ... o quadrato e per lo

spessore minimo di mm 3 di trattamento
TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente
agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassis ...
apillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3
di trattamento
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

impalcato 473,20 9,750 4´613,700
soletta spalla inizio 3,77 9,750 36,758

SOMMANO... MQ 4´650,458 21,47 99´845,33

VI0017 - Monitoraggio strutturale  (SbCat 101)

940 / 752 Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
PA.MON.5 elet ... nito a regola d'arte, escluso sistema
0 d'acquisizione dati.

Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
elettrico, compreso cavo, cablaggi e morsetteria, compreso
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, escluso sistema d'acquisizione datisizione dati.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

9,000 9,00

SOMMANO... C 9,00 3000,00 27´000,00

941 / 753 Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di
PA.MON.5 viado ... uzione del viadotto. Escluso il monitoraggio in
1 esercizio.

Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di viadotti
per controllo tiro cavi esterni. Il sistema prevede
l'installazione delle celle di carico, la fornitura e il
collegamen ... eso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni
della D.L..
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75

1,000 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 33´033´041,72
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R I P O R T O 1,00 33´033´041,72

SOMMANO... cad 1,00 30000,00 30´000,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´063´041,72
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R I P O R T O 33´063´041,72

VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+
012.24 - km 3+083.54  (Cat 15)

VI0005 - Elevazione spalle  (SbCat 89)

942 / 783 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
elevazioni spalle
SPALLA  S3
Muro frontale inf 11,45 3,500 2,000 80,150
paraghiaia  *(H/peso=(3,91+4,72)/2) 11,45 0,600 4,315 29,644
paraghiaia mensola 11,94 1,300 0,430 6,674
paraghiaia dal plinto 0,48 0,600 6,750 1,944
Muro di risvolto sx, da cad 24,34 0,750 18,255
muretti laterali su m.f. 2,90 0,250 2,000 1,450

Parziale... MC 138,117
SPALLA  S4
Muro frontale inf 11,45 3,500 0,500 20,038
paraghiaia  *(H/peso=(3,98+4,68)/2) 11,45 0,600 4,330 29,747
paraghiaia mensola 11,93 1,150 0,430 5,899
paraghiaia dal plinto 0,48 0,600 6,750 1,944
Muro di risvolto dx, da cad 18,63 0,750 13,973
muretti laterali su m.f. 2,90 0,250 2,000 1,450

Parziale... MC 73,051

SOMMANO... MC 211,168 126,25 26´659,96

943 / 784 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
elevazioni spalle
SPALLA  S3
Muro frontale est 11,45 2,000 22,900
int 9,95 2,000 19,900
paraghiaia -est 11,45 4,315 49,407
paraghiaia int 9,75 4,315 42,071
paraghiaia mensola *(H/peso=0,7+0,430) 11,25 1,130 12,713
muro risvolto dx *(lung.=2,57+1,97+,44+1,18+0,6) 6,76 6,680 45,157
Muro di risvolto sx est, da cad 34,52 34,520
muro risv int 24,34 24,340
tappo muro frontale e paraghiaia 10,17 10,170
muretti laterali su m.f. 2,000 2,90 2,000 11,600

Parziale... MQ 272,778
SPALLA  S4
Muro frontale est 11,45 0,500 5,725
int 9,95 0,500 4,975

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283,478 33´089´701,68



pag. 333

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 283,478 33´089´701,68

paraghiaia -est 11,45 4,315 49,407
paraghiaia int 9,75 4,315 42,071
paraghiaia mensola *(H/peso=0,7+0,430) 11,25 1,130 12,713
muro risvolto dx *(lung.=2,57+1,97+,44+1,18+0,6) 6,76 6,680 45,157
Muro di risvolto sx est, da cad 23,48 23,480
muro risv int 18,63 18,630
tappo muro frontale e paraghiaia 10,17 10,170
muretti laterali su m.f. 2,000 2,90 2,000 11,600

Parziale... MQ 223,928

SOMMANO... MQ 496,706 21,24 10´550,04

944 / 785 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

Spalla S3 11042,330 11´042,330
Spalla S4 9506,410 9´506,410

SOMMANO... KG 20´548,740 1,03 21´165,20

945 / 786 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S3
baggioli 1,00 1,000 0,540 0,540
baggioli 1,00 1,000 0,300 0,300
ritegni longitudinali 1,00 0,750 1,520 1,140
ritegni longitudinali 1,00 0,750 1,120 0,840
ritegni trasversali 0,70 1,000 1,120 0,784
ritegni trasversali 0,70 1,000 1,520 1,064

Parziale... MC 4,668
SPALLA  S4
baggioli 1,00 1,000 0,540 0,540
baggioli 1,00 1,000 0,300 0,300
ritegni long 1,00 0,750 1,540 1,155
ritegni longitudinali 1,00 0,750 1,140 0,855
ritegni trasversali 0,70 1,000 1,140 0,798
ritegni trasversali 0,70 1,000 1,540 1,078

Parziale... MC 4,726

SOMMANO... MC 9,394 126,25 1´185,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´122´602,91
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R I P O R T O 33´122´602,91

946 / 787 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
baggioli 4,000 121,230 484,920
ritegno trasversale 4,000 317,330 1´269,320
ritegno long 4,000 278,900 1´115,600

SOMMANO... KG 2´869,840 1,03 2´955,94

947 / 788 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S3
baggioli *(lung.=1+1) 2,000 2,00 0,540 2,160
baggioli *(lung.=1+1) 2,000 2,00 0,300 1,200
ritegni longitudinali  *(lung.=1+,75) 2,000 1,75 1,520 5,320
ritegni longitudinali  *(lung.=1+,75) 2,000 1,75 1,120 3,920
ritegni trasversali *(lung.=1+,7) 2,000 1,70 1,520 5,168
ritegni trasversali *(lung.=,7+1) 2,000 1,70 1,120 3,808

Parziale... MQ 21,576
SPALLA  S4
baggioli *(lung.=1+1) 2,000 2,00 0,540 2,160
baggioli *(lung.=1+1) 2,000 2,00 0,300 1,200
ritegni longitudinali *(lung.=1+,75) 2,000 1,75 1,540 5,390
ritegni longitudinali *(lung.=1+,75) 2,000 1,75 1,140 3,990
ritegni trasversali *(lung.=0,7+1) 2,000 1,70 1,540 5,236
ritegni trasversali *(lung.=0,7+1) 2,000 1,70 1,140 3,876

Parziale... MQ 21,852

SOMMANO... MQ 43,428 21,24 922,41

VI0007 - Appoggi e giunti  (SbCat 91)

948 / 789 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO  per
B.07.050.d impalcati di ponti e via ... I TRASVERSALI FINO A 50

MM - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in
gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato
speciale d'appalto, rinforzato c ... l tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´126´481,26
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R I P O R T O 33´126´481,26

Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

giunti sulle spalle 2,000 9,95 19,900

SOMMANO... M 19,900 2379,84 47´358,82

949 / 790 SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE
B.007.052.d IN ELASTOMERO ARMATO - PER

SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO Di cui alla voce precedente. -
PER SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

giunti sulle spalle 2,000 9,95 2379,840 47´358,82

SOMMANO... % 47´358,82 20,00 9´471,76

950 / 791 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE fornitura
B.07.060.f e posa in opera ...  le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO FINO A MM 600
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-
600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

giunto intermedio
-marciapiedi e cordolo *(lung.=0,75+2*,1) 2,000 0,95 1,90

SOMMANO... m 1,90 499,33 948,73

951 / 792 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE fornitura
B.07.060.d e posa in opera ...  le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-
600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

giunti sulle spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,75+2*,1) 4,000 0,95 3,80

SOMMANO... m 3,80 394,13 1´497,69

952 / 793 ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI
B.007.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA

TRA I 31 E 120 DMC
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera
di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´185´758,26
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R I P O R T O 33´185´758,26

armato ad alto valo ... omprese le piastre metalliche ad essa
fissate. - PER ISOLATORI  AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120
DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

Spalle- si considera D=550mm, H=260mm *(par.ug.=2*
2)*(lung.=2,750^2*3,14) 4,000 23,75 2,600 247,00

SOMMANO... dm³ 247,00 83,06 20´515,82

953 / 794 ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO
B.007.025.d PER ISOLATORI  CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)  (Percentuale del 20.00%)
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera
di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ... che ad essa fissate.  Aumento del
compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.  (Percentuale del 20.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

Spalle- si considera D=550mm, H=200mm *(par.ug.=2*
2)*(lung.=2,750^2*3,14) 4,000 23,75 2,600 83,060 20´515,82

SOMMANO... % 20´515,82 20,00 4´103,16

954 / 795 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO  FINO
B.007.019.b A 5000 kN

INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio appoggi
mediante applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte
inferiore  ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora
di nat ... lcature od attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO  FINO A 5000 kN
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 403,74 1´614,96

955 / 796 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

Spalle  - si considera 700x700x20mm *(par.ug.=2*2) 4,000 7,00 7,000 0,200 39,200

SOMMANO... DMC 39,200 10,34 405,33

956 / 797 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´212´397,53
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B.007.010.a ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50
DMC
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... i in elastomero con
volume compreso tra 10 e 50 dm3. - PER APPOGGI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA 10 E 50 DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

trasversali spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 6,00 3,000 0,300 21,60
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 8,00 6,000 0,300 57,60

SOMMANO... dm³ 79,20 43,24 3´424,61

957 / 798 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.d ARMATO - SOVRAPPREZZO  ALLA VOCE

B.07.010.a  PER APPOGGI VULCANIZZATI A
PIASTRE  DI ACCIAIO SUPERIORI ED
INFERIORI (%)  (Percentuale del 75.00%)
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... anico alla struttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di
maggiorazione o detrazione.  (Percentuale del 75.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Vedi voce n° 41 [dm³ 79.20] 79,200 43,24 3´424,61

SOMMANO... % 3´424,61 75,00 2´568,46

958 / 799 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

trasversali spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 7,00 4,000 0,300 33,600
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 9,00 8,500 0,300 91,800

SOMMANO... DMC 125,400 10,34 1´296,64

VI0009 - Impalcato in c.a.  (SbCat 93)

959 / 812 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´219´687,24
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metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

IMPALCATO
A0 - 4 conci
sezione corrente est 4,000 3,05 18,330 223,626
sezione corrente int 4,000 3,05 15,730 191,906
tappi concio *(par.ug.=2,00*2) 4,000 7,520 30,080

Parziale... MQ 445,612
A1 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,520 15,040
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,480 1,920
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,530 2,120

Parziale... MQ 226,846
A2 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,520 15,040
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,620 2,480
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,700 2,800
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 2,120 8,480

Parziale... MQ 236,566
A3 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,520 15,040
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,940 3,760
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 1,090 4,360

Parziale... MQ 230,926
B0 - 4 conci
sezione corrente est 4,000 3,05 18,330 223,626
sezione corrente int 4,000 3,05 15,730 191,906
tappi concio 2,000 7,220 14,440

Parziale... MQ 429,972
B1 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,220 14,440
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,480 1,920
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,530 2,120

Parziale... MQ 226,246

B2 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,220 14,440
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,640 2,560
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,710 2,840
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 1,710 6,840

Parziale... MQ 234,446
B3 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,220 14,440
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,940 3,760
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 1,090 4,360

Parziale... MQ 230,326
C - 1 concio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´260,940 33´219´687,24
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sezione corrente est 1,000 1,20 18,330 21,996
sezione corrente int 1,000 1,20 15,730 18,876
tappi concio 1,000 7,220 7,220
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume 2,000 1,690 3,380

Parziale... MQ 51,472

D - 2 conci
sezione corrente est 2,000 2,50 18,330 91,650
sezione ringrossata interno 2,000 2,20 3,660 16,104
sezione corrente int 2,000 0,30 15,730 9,438
tappi concio *(par.ug.=2,00*2) 4,000 7,220 28,880
tappi cambio sezione *(par.ug.=2,00*2) 4,000 15,090 60,360

Parziale... MQ 206,432
E - 2 conci
sezione corrente est 2,000 2,50 18,330 91,650
sezione ringrossata 2,000 1,20 3,660 8,784
sezione corrente int 2,000 1,30 15,730 40,898
tappi concio 2,000 7,220 14,440
tappi cambio sezione *(par.ug.=2*2) 4,000 15,090 60,360

Parziale... MQ 216,132
maggior superficie inferiore per larghezza maggiore
dell'impalcato *(larg.=11,45-11,25) 72,20 0,200 14,440

Parziale... MQ 14,440

SOMMANO... MQ 2´749,416 21,24 58´397,60

960 / 814 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.003.040.a C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI

PREFABBRICATI - CLASSE DI RESISTENZA C40/
50 (RCK>=50 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE IN C.A.
O C.A.P. O PER ELEMENTI  PREFABBRICATI A
prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al D.M. 14/01/2008, con ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

A0- 4 conci
sezione corrente 4,000 3,05 7,520 91,74

Parziale... m³ 91,74
A1 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,520 45,87
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,480 1,44
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,530 1,59

Parziale... m³ 48,90
A2 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,520 45,87
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,620 1,86
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,700 2,10
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume 2,000 1,00 2,120 4,24

Parziale... m³ 54,07
A3 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,520 45,87
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,20 0,940 2,26
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,20 1,090 2,62

Parziale... m³ 50,75
B0 - 4 conci
sezione corrente 4,000 3,05 7,220 88,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 333,54 33´278´084,84
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Parziale... m³ 88,08
B1 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,220 44,04
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,45 0,480 1,39
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,45 0,530 1,54

Parziale... m³ 46,97
B2 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,220 44,04
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,640 1,92
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,710 2,13
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume 2,000 1,00 1,710 3,42

Parziale... m³ 51,51
B3 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,220 44,04
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,20 0,940 2,26
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,20 1,090 2,62

Parziale... m³ 48,92

C - 1 concio
sezione corrente 1,000 1,20 7,220 8,66
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume 1,000 0,50 1,690 0,85

Parziale... m³ 9,51
D - 2 conci
sezione ringrossata 2,000 2,20 22,620 99,53
sezione corrente 2,000 0,30 7,520 4,51

Parziale... m³ 104,04
E - 2 conci
sezione ringrossata 2,000 1,20 22,620 54,29
sezione corrente 2,000 1,30 7,520 19,55

Parziale... m³ 73,84

maggior colume 72,20 0,200 0,180 2,60

Parziale... m³ 2,60

SOMMANO... m³ 670,93 162,68 109´146,89

961 / 815 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Vedi voce n° 814 [m³ 670.93] 181

270,000 151,100

SOMMANO... 181
KG 151,100 1,03 186´585,63

962 / 816 TREFOLO  PER PRECOMPRESSO  IN ACCIAIO
B.005.057 FP(1)K=1600 N/mmq

TREFOLO  PER PRECOMPRESSO  IN ACCIAIO
FP(1)K=1600 N/mmq Costituito da fili in acciaio
armonico, di qualsiasi diametro, avente minimo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´573´817,36
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Fp(1)k=1660 N/mmq e Fptk=1860 N/mmq, per strutt ...
osa delle testate d'ancoraggio da compensarsi a parte
secondo l'art.002. Per ogni chilogrammo di acciaio posto in
opera.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Cavi definitivi da 27 trefoli 1.18kg/m *(par.ug.=2*3) 6,000 75,00 27,000 1,180 14´337,00
Cavi devinitivi  da 22 trefoli 1.18kg/m *(par.ug.=2*6) 12,000 75,00 22,000 1,180 23´364,00

Parziale... kg 37´701,00

cavi provv 12 trefoli
T1 4,000 34,00 12,000 1,180 1´925,76
T2 4,000 23,00 12,000 1,180 1´302,72
T3 4,000 10,00 12,000 1,180 566,40

Parziale... kg 3´794,88

SOMMANO... kg 41´495,88 2,04 84´651,60

963 / 817 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO  PER ZINCATURA
B.005.060 A CALDO

SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO  PER ZINCATURA  A
CALDO Anche in barre tonde per cementi armati o
precompressi, per la protezione superficiale data con
zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Vedi voce n° 816 [kg 41 495.88] 41´495,88

SOMMANO... kg 41´495,88 0,55 22´822,73

964 / 818 TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A
B.005.020.b TESATURA DI TREFOLI O CAVI  ... raggio attiva e

per ogni trefolo. - DA 8 FINO A 19 TREFOLI
TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI
TREFOLI O CAVI PER C.A.P. Fornitura e posa in opera
di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti, bulloni,
dado, tubo, spirale di t ... i cementi armati precompressi.
Prezzo dato per testata di ancoraggio attiva e per ogni
trefolo. - DA 8 FINO A 19 TREFOLI
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
testate cavi provv 12,000 12,00 144,00

SOMMANO... cadauno
x trefolo 144,00 12,21 1´758,24

965 / 819 TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A
B.005.020.c TESATURA DI TREFOLI O CAVI  ... ancoraggio

attiva e per ogni trefolo. - OLTRE I 20 TREFOLI
TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI
TREFOLI O CAVI PER C.A.P. Fornitura e posa in opera
di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti, bulloni,
dado, tubo, spirale di t ... ra di cementi armati
precompressi. Prezzo dato per testata di ancoraggio attiva e
per ogni trefolo. - OLTRE I 20 TREFOLI
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
testate cavi permanenti 22 trefoli *(par.ug.=2*6) 12,000 22,000 264,00
testate cavi permanenti 27 trefoli 6,000 27,000 162,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426,00 33´683´049,93
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SOMMANO... cadauno
x trefolo 426,00 13,23 5´635,98

966 / 820 TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A
B.005.021.b TESATURA DI TREFOLI O CAVI ... ancoraggio

passiva e per ogni trefolo. - DA 8 A 19 TREFOLI
TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A TESATURA
DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P Fornitura e posa in
opera di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti,
bulloni, dado, tubo, spirale di t ... o per tesatura di cementi
armati precompressi. Per testata di ancoraggio passiva e per
ogni trefolo. - DA 8 A 19 TREFOLI
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
testate cavi provv 12,000 12,00 144,00

SOMMANO... cadauno
x trefolo 144,00 13,64 1´964,16

967 / 821 - OLTRE I 20 TREFOLI
B.005.021.c TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A TESATURA

DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P Fornitura e posa in
opera di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti,
bulloni, dado, tubo, spirale di t ...  per tesatura di cementi
armati precompressi. Per testata di ancoraggio passiva e per
ogni trefolo. - OLTRE I 20 TREFOLI
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
testate cavi permanenti 22 trefoli *(par.ug.=2*6) 12,000 22,000 264,00
testate cavi permanenti 27 trefoli *(par.ug.=2*3) 6,000 27,000 162,00

SOMMANO... cadauno
x trefolo 426,00 12,85 5´474,10

968 / 822 ARMATURA AUTOPORTANTE X STRUTTURE IN
B.004.012.a C.A.P. GETTATE IN OPERA - PER SBALZI FINO A

M 40,00
ARMATURA AUTOPORTANTE X STRUTTURE IN
C.A.P. GETTATE IN OPERA Attrezzatura speciale
autoportante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di
impalcati di ponti o viadotti a cas ... impalcato in proiezione
orizzontale, misurato tra i fili esterni delle strutture delle
pile. - PER SBALZI FINO A M 40,00
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

impalcato *(lung.=70+2*1,1) 72,20 11,450 826,69

SOMMANO... m² 826,69 346,64 286´563,82

969 / 823 ARMATURA  AUTOVARANTE  PER IMPALCATI
B.004.013.a A CASSONE O A PIASTRA - DA M 30 A M 40

ARMATURA  AUTOVARANTE  PER IMPALCATI A
CASSONE O A PIASTRA Attrezzatura speciale
autovarante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di
impalcati di ponti e viadotti, a casso ... Esclusi eventuali
ponteggi da computarsi a parte. Le luci verranno misurate
tra gli assi degli appoggi. - DA M 30 A M 40
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´982´687,99
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R I P O R T O 33´982´687,99

impalcato *(lung.=70+2*1,1) 72,20 11,450 826,69

SOMMANO... m² 826,69 47,62 39´366,98

970 / 824 SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER
B.008.029 IMPALCATO  DA PONTE A CONCI

SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER IMPALCATO
DA PONTE A CONCI Per la regolazione planoaltimetrica
degli sbalzi, necessaria per il recupero delle deformazioni
di fluage e ritiro da e ...  per ogni metro quadrato di
impalcato, compresi tutti gli oneri di montaggio e
smontaggio delle attrezzature ausiliarie.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

impalcato *(lung.=70+2*1,1) 72,20 11,450 826,69

SOMMANO... m² 826,69 27,63 22´841,44

971 / 825 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
B.008.002.1 FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI

PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI  Pannelli in
cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con
bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

Velette laterali 2,000 72,20 0,750 108,30

SOMMANO... m² 108,30 35,89 3´886,89

972 / 826 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

marciapiedi 2,000 72,20 0,750 0,180 19,494
recupero pendenza impalcato, area da cad *(larg.=0,55/2) 72,20 0,275 19,855

SOMMANO... MC 39,349 126,25 4´967,81

973 / 827 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´053´751,11
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R I P O R T O 34´053´751,11

3+012.24 - km 3+083.54

marciapiedi laterale 2,000 72,20 0,180 25,992
marciapiedi tappi *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,750 0,180 0,540

SOMMANO... MQ 26,532 21,24 563,54

974 / 828 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
marciapiedi 1346,700 1´346,700
veletta A *(par.ug.=80/2) 40,000 23,000 920,000
veletta B *(par.ug.=16/2) 8,000 18,700 149,600
veletta C *(par.ug.=4/2) 2,000 9,600 19,200

SOMMANO... KG 2´435,500 1,03 2´508,57

VI0012 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 96)

975 / 800 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPAL ... o quadrato e per lo

spessore minimo di mm 3 di trattamento
TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente
agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassis ...
apillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3
di trattamento
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

impalcato 72,20 9,950 718,390

SOMMANO... MQ 718,390 21,47 15´423,83

VI0017 - Monitoraggio strutturale  (SbCat 101)

976 / 801 Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
PA.MON.5 elet ... nito a regola d'arte, escluso sistema
0 d'acquisizione dati.

Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
elettrico, compreso cavo, cablaggi e morsetteria, compreso
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, escluso sistema d'acquisizione datisizione dati.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

4,000 4,00

SOMMANO... C 4,00 3000,00 12´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´084´247,05
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R I P O R T O 34´084´247,05

977 / 802 Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di
PA.MON.5 viado ... uzione del viadotto. Escluso il monitoraggio in
1 esercizio.

Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di viadotti
per controllo tiro cavi esterni. Il sistema prevede
l'installazione delle celle di carico, la fornitura e il
collegamen ... eso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni
della D.L..
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30000,00 30´000,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´114´247,05
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R I P O R T O 34´114´247,05

VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54  (Cat 16)

VI0005 - Elevazione spalle  (SbCat 89)

978 / 850 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
elevazioni spalle
SPALLA  S1
Muro frontale inf 11,25 3,500 2,000 78,750
paraghiaia  *(H/peso=(4,01+4,8)/2) 11,25 0,600 4,405 29,734
paraghiaia mensola 11,25 1,300 0,430 6,289
muro di risvolto dx, da cad 2,57 0,750 6,680 12,876
muro di risvolto dx, risvolto 0,44 0,600 6,680 1,764
Muro di risvolto sx, da cad compresa la bandiera 35,94 0,750 26,955
muretti laterali su m.f. 2,90 0,250 2,000 1,450

Parziale... MC 157,818
SPALLA  S2
Muro frontale inf 11,25 3,500 1,000 39,375
paraghiaia  *(H/peso=(3,93+4,62)/2) 11,25 0,600 4,275 28,856
paraghiaia mensola 11,25 1,300 0,430 6,289
paraghiaia dalla fonsazione dx 0,47 0,600 6,600 1,861
Muro di risvolto sx, da cad compresa la bandiera 22,50 0,750 16,875
muretti laterali su m.f. 2,90 0,250 2,000 1,450

Parziale... MC 94,706

SOMMANO... MC 252,524 126,25 31´881,15

979 / 851 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
elevazioni spalle
SPALLA  S1
Muro frontale est 11,25 2,000 22,500
int 9,75 2,000 19,500
paraghiaia -est *(H/peso=(4,01+4,8)/2) 11,25 4,405 49,556
paraghiaia int *(H/peso=(4,01+4,8)/2) 9,75 4,405 42,949
paraghiaia mensola *(H/peso=0,7+0,430) 11,25 1,130 12,713
muro risvolto dx *(lung.=2,57+1,97+,44+1,18+0,6) 6,76 6,680 45,157
Muro di risvolto sx est, da cad 29,10 29,100
muro risv int 22,50 22,500
tappo muro frontale e paraghiaia 10,17 10,170
muretti laterali su m.f. 2,000 2,90 2,000 11,600

Parziale... MQ 265,745

SPALLA  S2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 265,745 34´146´128,20
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R I P O R T O 265,745 34´146´128,20

Muro frontale est 11,25 1,000 11,250
int 10,97 1,000 10,970
paraghiaia -est *(H/peso=(3,93+4,61)/2) 11,72 4,270 50,044
paraghiaia int *(H/peso=(3,93+4,61)/2) 10,97 4,270 46,842
paraghiaia mensola *(H/peso=0,55+0,430) 11,72 0,980 11,486
paraghiaia dal plinto 0,47 4,930 2,317
Muro di risvolto sx est, da cad 36,31 36,310
muro risv int 26,21 26,210
tappo muro frontale e paraghiaia 10,08 10,080

muretti laterali su m.f. 2,000 2,90 2,000 11,600

Parziale... MQ 217,109

SOMMANO... MQ 482,854 21,24 10´255,82

980 / 852 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

Spalla S1 14560,290 14´560,290
Spalla S2 12082,820 12´082,820

SOMMANO... KG 26´643,110 1,03 27´442,40

981 / 853 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S1
baggioli 1,00 1,000 0,540 0,540
baggioli 1,00 1,000 0,300 0,300
ritegni longitudinali 1,00 0,750 1,520 1,140
ritegni longitudinali 1,00 0,750 1,120 0,840
ritegni trasversali 0,70 1,000 1,120 0,784
ritegni trasversali 0,70 1,000 1,520 1,064

Parziale... MC 4,668
SPALLA  S2
baggioli 1,00 1,000 0,540 0,540
baggioli 1,00 1,000 0,300 0,300
ritegni long 1,00 0,750 1,540 1,155
ritegni longitudinali 1,00 0,750 1,140 0,855
ritegni trasversali 0,70 1,000 1,140 0,798
ritegni trasversali 0,70 1,000 1,540 1,078

Parziale... MC 4,726

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,394 34´183´826,42
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R I P O R T O 9,394 34´183´826,42

SOMMANO... MC 9,394 126,25 1´185,99

982 / 854 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
baggioli 4,000 121,230 484,920
ritegno trasversale 4,000 317,330 1´269,320
ritegno long 4,000 278,900 1´115,600

SOMMANO... KG 2´869,840 1,03 2´955,94

983 / 855 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
elevazioni spalle- baggioli e ritegni
SPALLA  S1
baggioli *(lung.=1+1) 2,000 2,00 0,540 2,160
baggioli *(lung.=1+1) 2,000 2,00 0,300 1,200
ritegni longitudinali  *(lung.=1+,75) 2,000 1,75 1,520 5,320
ritegni longitudinali  *(lung.=1+,75) 2,000 1,75 1,120 3,920
ritegni trasversali *(lung.=1+,7) 2,000 1,70 1,520 5,168
ritegni trasversali *(lung.=,7+1) 2,000 1,70 1,120 3,808

Parziale... MQ 21,576
SPALLA  S2
baggioli *(lung.=1+1) 2,000 2,00 0,540 2,160
baggioli *(lung.=1+1) 2,000 2,00 0,300 1,200
ritegni longitudinali *(lung.=1+,75) 2,000 1,75 1,540 5,390
ritegni longitudinali *(lung.=1+,75) 2,000 1,75 1,140 3,990
ritegni trasversali *(lung.=0,7+1) 2,000 1,70 1,540 5,236
ritegni trasversali *(lung.=0,7+1) 2,000 1,70 1,140 3,876

Parziale... MQ 21,852

SOMMANO... MQ 43,428 21,24 922,41

VI0007 - Appoggi e giunti  (SbCat 91)

984 / 856 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO  per
B.07.050.d impalcati di ponti e via ... I TRASVERSALI FINO A 50

MM - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in
gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato
speciale d'appalto, rinforzato c ... l tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´188´890,76
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R I P O R T O 34´188´890,76

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

giunti sulle spalle 2,000 9,75 19,500

SOMMANO... M 19,500 2379,84 46´406,88

985 / 857 SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE
B.007.052.d IN ELASTOMERO ARMATO - PER

SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SOVRAPPREZZO  AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN
ELASTOMERO ARMATO Di cui alla voce precedente. -
PER SCORRIMENTO   LONGITUDINALE FINO A 300
MM (%)  (Percentuale del 20.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

giunti sulle spalle 2,000 9,75 2379,840 46´406,88

SOMMANO... % 46´406,88 20,00 9´281,38

986 / 858 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE fornitura
B.07.060.f e posa in opera ...  le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO FINO A MM 600
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-
600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

giunto intermedio
-marciapiedi e cordolo *(lung.=0,75+2*,1) 2,000 0,95 1,90

SOMMANO... m 1,90 499,33 948,73

987 / 859 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE fornitura
B.07.060.d e posa in opera ...  le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO FINO A MM 300
GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire
scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-
600-700-800-900-1000 costituito da:
- s ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

giunti sulle spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,75+2*,1) 4,000 0,95 3,80

SOMMANO... m 3,80 394,13 1´497,69

988 / 860 ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI
B.007.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA

TRA I 31 E 120 DMC
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´247´025,44
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R I P O R T O 34´247´025,44

di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ... omprese le piastre metalliche ad essa
fissate. - PER ISOLATORI  AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120
DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

Spalle- si considera D=550mm, H=200+2*30mm *
(par.ug.=2*2)*(lung.=2,750^2*3,14) 4,000 23,75 2,600 247,00

SOMMANO... dm³ 247,00 83,06 20´515,82

989 / 861 ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO
B.007.025.d PER ISOLATORI  CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)  (Percentuale del 20.00%)
ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera
di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valo ... che ad essa fissate.  Aumento del
compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.  (Percentuale del 20.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

Spalle- si considera D=550mm, H=260mm *(par.ug.=2*
2)*(lung.=2,750^2*3,14) 4,000 23,75 2,600 83,060 20´515,82

SOMMANO... % 20´515,82 20,00 4´103,16

990 / 862 INGHISAGGIO APPOGGI - PER APPOGGIO  FINO
B.007.019.b A 5000 kN

INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio appoggi
mediante applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte
inferiore  ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora
di nat ... lcature od attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO  FINO A 5000 kN
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 403,74 1´614,96

991 / 863 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

Spalle  - si considera 700x700x20mm *(par.ug.=2*2) 4,000 7,00 7,000 0,200 39,200

SOMMANO... DMC 39,200 10,34 405,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´273´664,71
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R I P O R T O 34´273´664,71

992 / 867 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.a ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA

DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50
DMC
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... i in elastomero con
volume compreso tra 10 e 50 dm3. - PER APPOGGI
AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA 10 E 50 DMC
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

trasversali spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 6,00 3,000 0,300 21,60
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 8,00 6,000 0,300 57,60

SOMMANO... dm³ 79,20 43,24 3´424,61

993 / 868 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
B.007.010.d ARMATO - SOVRAPPREZZO  ALLA VOCE

B.07.010.a  PER APPOGGI VULCANIZZATI A
PIASTRE  DI ACCIAIO SUPERIORI ED
INFERIORI (%)  (Percentuale del 75.00%)
APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO
ARMATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi  ... anico alla struttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di
maggiorazione o detrazione.  (Percentuale del 75.00%)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Vedi voce n° 42 [dm³ 79.20] 79,200 43,24 3´424,61

SOMMANO... % 3´424,61 75,00 2´568,46

994 / 869 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
B.07.015.b caratteristich ... fornitura e la posa in opera  - MALTA

DI RESINA EPOSSIDICA
MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi
di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o
appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera
 - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

trasversali spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 7,00 4,000 0,300 33,600
longitudinali su spalle *(par.ug.=2*2) 4,000 8,50 9,000 0,300 91,800

SOMMANO... DMC 125,400 10,34 1´296,64

VI0009 - Impalcato in c.a.  (SbCat 93)

995 / 879 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´280´954,42
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R I P O R T O 34´280´954,42

curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

IMPALCATO
A0 - 4 conci
sezione corrente est 4,000 3,05 18,330 223,626
sezione corrente int 4,000 3,05 15,730 191,906
tappi concio *(par.ug.=2,00*2) 4,000 7,520 30,080

Parziale... MQ 445,612
A1 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,520 15,040
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,480 1,920
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,530 2,120

Parziale... MQ 226,846
A2 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,520 15,040
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,620 2,480
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,700 2,800
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 2,120 8,480

Parziale... MQ 236,566
A3 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,520 15,040
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,940 3,760
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 1,090 4,360

Parziale... MQ 230,926
B0 - 4 conci
sezione corrente est 4,000 3,05 18,330 223,626
sezione corrente int 4,000 3,05 15,730 191,906
tappi concio 2,000 7,220 14,440

Parziale... MQ 429,972
B1 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,220 14,440
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,480 1,920
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,530 2,120

Parziale... MQ 226,246

B2 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,220 14,440
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,640 2,560
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,710 2,840
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 1,710 6,840

Parziale... MQ 234,446
B3 - 2 conci
sezione corrente est 2,000 3,05 18,330 111,813
sezione corrente int 2,000 3,05 15,730 95,953
tappi concio 2,000 7,220 14,440
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 0,940 3,760
Blocchi ancoraggio, maggior volume *(par.ug.=2*2) 4,000 1,090 4,360

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´260,940 34´280´954,42
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Parziale... MQ 230,326
C - 1 concio
sezione corrente est 1,000 1,20 18,330 21,996
sezione corrente int 1,000 1,20 15,730 18,876
tappi concio 1,000 7,220 7,220
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume 2,000 1,690 3,380

Parziale... MQ 51,472

D - 2 conci
sezione corrente est 2,000 2,50 18,330 91,650
sezione ringrossata interno 2,000 2,20 3,660 16,104
sezione corrente int 2,000 0,30 15,730 9,438
tappi concio *(par.ug.=2*2) 4,000 7,220 28,880
tappi cambio sezione *(par.ug.=2,00*2) 4,000 15,090 60,360

Parziale... MQ 206,432
E - 2 conci
sezione corrente est 2,000 2,50 18,330 91,650
sezione ringrossata 2,000 1,20 3,660 8,784
sezione corrente int 2,000 1,30 15,730 40,898
tappi concio 2,000 7,220 14,440
tappi cambio sezione *(par.ug.=2*2) 4,000 15,090 60,360

Parziale... MQ 216,132

SOMMANO... MQ 2´734,976 21,24 58´090,89

996 / 880 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE IN
B.003.040.a C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI

PREFABBRICATI - CLASSE DI RESISTENZA C40/
50 (RCK>=50 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE IN C.A.
O C.A.P. O PER ELEMENTI  PREFABBRICATI A
prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104
in conformità al D.M. 14/01/2008, con ... ornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

A0- 4 conci
sezione corrente 4,000 3,05 7,520 91,74

Parziale... m³ 91,74
A1 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,520 45,87
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,480 1,44
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,530 1,59

Parziale... m³ 48,90
A2 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,520 45,87
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,620 1,86
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,700 2,10
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume 2,000 1,00 2,120 4,24

Parziale... m³ 54,07
A3 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,520 45,87
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,20 0,940 2,26
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,20 1,090 2,62

Parziale... m³ 50,75
B0 - 4 conci
sezione corrente 4,000 3,05 7,220 88,08

Parziale... m³ 88,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 333,54 34´339´045,31
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R I P O R T O 333,54 34´339´045,31

B1 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,220 44,04
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,45 0,480 1,39
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,45 0,530 1,54

Parziale... m³ 46,97
B2 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,220 44,04
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,640 1,92
Blocchi ancoraggio sup, maggior volume 2,000 1,50 0,710 2,13
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume 2,000 1,00 1,710 3,42

Parziale... m³ 51,51
B3 - 2 conci
sezione corrente 2,000 3,05 7,220 44,04
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,20 0,940 2,26
Blocchi ancoraggio, maggior volume 2,000 1,20 1,090 2,62

Parziale... m³ 48,92

C - 1 concio
sezione corrente 1,000 1,20 7,220 8,66
Blocchi ancoraggio inf, maggior volume 1,000 0,50 1,690 0,85

Parziale... m³ 9,51
D - 2 conci
sezione ringrossata 2,000 2,20 22,620 99,53
sezione corrente 2,000 0,30 7,520 4,51

Parziale... m³ 104,04
E - 2 conci
sezione ringrossata 2,000 1,20 22,620 54,29
sezione corrente 2,000 1,30 7,520 19,55

Parziale... m³ 73,84

SOMMANO... m³ 668,33 162,68 108´723,92

997 / 882 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Vedi voce n° 880 [m³ 668.33] 180

270,000 449,100

SOMMANO... 180
KG 449,100 1,03 185´862,57

998 / 883 TREFOLO  PER PRECOMPRESSO  IN ACCIAIO
B.005.057 FP(1)K=1600 N/mmq

TREFOLO  PER PRECOMPRESSO  IN ACCIAIO
FP(1)K=1600 N/mmq Costituito da fili in acciaio
armonico, di qualsiasi diametro, avente minimo
Fp(1)k=1660 N/mmq e Fptk=1860 N/mmq, per strutt ...
osa delle testate d'ancoraggio da compensarsi a parte
secondo l'art.002. Per ogni chilogrammo di acciaio posto in
opera.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´633´631,80
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R I P O R T O 34´633´631,80

Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Cavi definitivi da 27 trefoli 1.18kg/m *(par.ug.=2*3) 6,000 75,00 27,000 1,180 14´337,00
Cavi devinitivi da 22 trefoli 1.18kg/m *(par.ug.=2*6) 12,000 75,00 22,000 1,180 23´364,00

Parziale... kg 37´701,00

cavi provv 12 trefoli
T1 4,000 34,00 12,000 1,180 1´925,76
T2 4,000 23,00 12,000 1,180 1´302,72
T3 4,000 10,00 12,000 1,180 566,40

Parziale... kg 3´794,88

SOMMANO... kg 41´495,88 2,04 84´651,60

999 / 884 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO  PER ZINCATURA
B.005.060 A CALDO

SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO  PER ZINCATURA  A
CALDO Anche in barre tonde per cementi armati o
precompressi, per la protezione superficiale data con
zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata
con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Vedi voce n° 883 [kg 41 495.88] 41´495,88

SOMMANO... kg 41´495,88 0,55 22´822,73

1000 / 885 TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A
B.005.020.c TESATURA DI TREFOLI O CAVI  ... ancoraggio

attiva e per ogni trefolo. - OLTRE I 20 TREFOLI
TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI
TREFOLI O CAVI PER C.A.P. Fornitura e posa in opera
di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti, bulloni,
dado, tubo, spirale di t ... ra di cementi armati
precompressi. Prezzo dato per testata di ancoraggio attiva e
per ogni trefolo. - OLTRE I 20 TREFOLI
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
testate cavi permanenti 22 trefoli *(par.ug.=2*6) 12,000 22,000 264,00
testate cavi permanenti 27 trefoli *(par.ug.=2*3) 6,000 27,000 162,00

SOMMANO... cadauno
x trefolo 426,00 13,23 5´635,98

1001 / 886 TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A
B.005.020.b TESATURA DI TREFOLI O CAVI  ... raggio attiva e

per ogni trefolo. - DA 8 FINO A 19 TREFOLI
TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI
TREFOLI O CAVI PER C.A.P. Fornitura e posa in opera
di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti, bulloni,
dado, tubo, spirale di t ... i cementi armati precompressi.
Prezzo dato per testata di ancoraggio attiva e per ogni
trefolo. - DA 8 FINO A 19 TREFOLI
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
testate cavi provv 12,000 12,00 144,00

SOMMANO... cadauno
x trefolo 144,00 12,21 1´758,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´748´500,35
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R I P O R T O 34´748´500,35

1002 / 887 TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A
B.005.021.b TESATURA DI TREFOLI O CAVI ... ancoraggio

passiva e per ogni trefolo. - DA 8 A 19 TREFOLI
TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A TESATURA
DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P Fornitura e posa in
opera di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti,
bulloni, dado, tubo, spirale di t ... o per tesatura di cementi
armati precompressi. Per testata di ancoraggio passiva e per
ogni trefolo. - DA 8 A 19 TREFOLI
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
testate cavi provv 12,000 12,00 144,00

SOMMANO... cadauno
x trefolo 144,00 13,64 1´964,16

1003 / 888 - OLTRE I 20 TREFOLI
B.005.021.c TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A TESATURA

DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P Fornitura e posa in
opera di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti,
bulloni, dado, tubo, spirale di t ...  per tesatura di cementi
armati precompressi. Per testata di ancoraggio passiva e per
ogni trefolo. - OLTRE I 20 TREFOLI
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
testate cavi permanenti 22 trefoli *(par.ug.=2*6) 12,000 22,000 264,00
testate cavi permanenti 27 trefoli *(par.ug.=2*3) 6,000 27,000 162,00

SOMMANO... cadauno
x trefolo 426,00 12,85 5´474,10

1004 / 889 ARMATURA AUTOPORTANTE X STRUTTURE IN
B.004.012.a C.A.P. GETTATE IN OPERA - PER SBALZI FINO A

M 40,00
ARMATURA AUTOPORTANTE X STRUTTURE IN
C.A.P. GETTATE IN OPERA Attrezzatura speciale
autoportante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di
impalcati di ponti o viadotti a cas ... impalcato in proiezione
orizzontale, misurato tra i fili esterni delle strutture delle
pile. - PER SBALZI FINO A M 40,00
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

impalcato *(lung.=70+2*1,1) 72,20 11,250 812,25

SOMMANO... m² 812,25 346,64 281´558,34

1005 / 890 ARMATURA  AUTOVARANTE  PER IMPALCATI
B.004.013.a A CASSONE O A PIASTRA - DA M 30 A M 40

ARMATURA  AUTOVARANTE  PER IMPALCATI A
CASSONE O A PIASTRA Attrezzatura speciale
autovarante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di
impalcati di ponti e viadotti, a casso ... Esclusi eventuali
ponteggi da computarsi a parte. Le luci verranno misurate
tra gli assi degli appoggi. - DA M 30 A M 40
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

impalcato *(lung.=70+2*1,1) 72,20 11,250 812,25

SOMMANO... m² 812,25 47,62 38´679,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´076´176,30
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R I P O R T O 35´076´176,30

1006 / 891 SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER
B.008.029 IMPALCATO  DA PONTE A CONCI

SOVRAPPREZZO  AGLI ARTICOLI  PER IMPALCATO
DA PONTE A CONCI Per la regolazione planoaltimetrica
degli sbalzi, necessaria per il recupero delle deformazioni
di fluage e ritiro da e ...  per ogni metro quadrato di
impalcato, compresi tutti gli oneri di montaggio e
smontaggio delle attrezzature ausiliarie.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

impalcato *(lung.=70+2*1,1) 72,20 11,250 812,25

SOMMANO... m² 812,25 27,63 22´442,47

1007 / 892 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
B.008.002.1 FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI

PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI  Pannelli in
cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con
bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

Velette laterali 2,000 72,20 0,750 108,30

SOMMANO... m² 108,30 35,89 3´886,89

1008 / 893 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.c ELEVAZIONE VERTICAL ... agionatura)  - CLASSE

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al D.M. 14/01/200 ... nitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura)
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

marciapiedi 2,000 72,20 0,750 0,180 19,494
recupero pendenza impalcato, area da cad *(larg.=0,55/2) 72,20 0,275 19,855

SOMMANO... MC 39,349 126,25 4´967,81

1009 / 894 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.04.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEM.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

marciapiedi laterale 2,000 72,20 0,180 25,992
marciapiedi tappi *(par.ug.=2,00*2) 4,000 0,750 0,180 0,540

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,532 35´107´473,47
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R I P O R T O 26,532 35´107´473,47

SOMMANO... MQ 26,532 21,24 563,54

1010 / 895 FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE
B.05.030 B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA
acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compre ...  legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
marciapiedi 1346,700 1´346,700
veletta A *(par.ug.=80/2) 40,000 23,000 920,000
veletta B *(par.ug.=16/2) 8,000 18,700 149,600
veletta C *(par.ug.=4/2) 2,000 9,600 19,200

SOMMANO... KG 2´435,500 1,03 2´508,57

VI0012 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 96)

1011 / 864 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
B.06.011 D'ESTRADOSSO D'IMPAL ... o quadrato e per lo

spessore minimo di mm 3 di trattamento
TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente
agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri , a bassis ...
apillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 )
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3
di trattamento
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

impalcato 72,20 9,950 718,390

SOMMANO... MQ 718,390 21,47 15´423,83

VI0017 - Monitoraggio strutturale  (SbCat 101)

1012 / 865 Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
PA.MON.5 elet ... nito a regola d'arte, escluso sistema
0 d'acquisizione dati.

Cella di carico idraulica da 6000kN, con trasduttore
elettrico, compreso cavo, cablaggi e morsetteria, compreso
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, escluso sistema d'acquisizione datisizione dati.
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

4,000 4,00

SOMMANO... C 4,00 3000,00 12´000,00

1013 / 866 Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di
PA.MON.5 viado ... uzione del viadotto. Escluso il monitoraggio in
1 esercizio.

Fornitura di sistema di Monitoraggio Strutturale di viadotti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´137´969,41
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R I P O R T O 35´137´969,41

per controllo tiro cavi esterni. Il sistema prevede
l'installazione delle celle di carico, la fornitura e il
collegamen ... eso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni
della D.L..
SpCat 3 - 03 - Opere d'arte maggiori
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30000,00 30´000,00
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------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´167´969,41
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04 - Opere d'arte minori  (SpCat 4)
ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.

  (Cat 18)
ST0001 - Movimenti terra  (SbCat 72)

1014 / 1500 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
SCAVO ALLOGGIAMENTO MANUFATTO
scatolare *(lung.=1,00+23,51+1,00)*(larg.=5,60+1,00) 25,51 6,600 1,870 314,84
muro d'ala 1 *(lung.=7,00+1,00)*(larg.=1,00+5,00+1,00) 8,00 7,000 1,870 104,72
muro d'ala 2 *(lung.=7,02+1,00)*(larg.=1,00+5,00+1,00) 8,02 7,000 1,870 104,98

SOMMANO... m³ 524,54 3,25 1´704,76

1015 / 1501 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
MATERIALE RINTERRO MANUFATTO
volume di scavo 824,54
a detrarre:
-magrone -21,04
-volume fondazioni -191,67
-volume manufatti interrati *(H/peso=1,87-0,10-0,95) 23,51 5,600 0,820 -107,96
(H/peso=1,87-0,10-0,95) 7,00 0,750 0,820 -4,31
(H/peso=1,87-0,10-0,95) 7,02 0,750 0,820 -4,32

Sommano positivi... m³ 824,54
Sommano negativi... m³ -329,30

SOMMANO... m³ 495,24 11,06 5´477,35

1016 / 1502 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
MATERIALE RINTERRO MANUFATTO 495,240 17,000 8´419,08

SOMMANO... mc x km 8´419,08 0,19 1´599,63

1017 / 1503 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´176´751,15
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R I P O R T O 35´176´751,15

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
RINTERRO MANUFATTO 495,24

SOMMANO... m³ 495,24 1,53 757,72

ST0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni  (SbCat 75)

1018 / 1504 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
MAGRONE
scatolare 23,71 5,800 0,100 13,75
muro d'ala 1 7,00 5,200 0,100 3,64
muro d'ala 2 7,02 5,200 0,100 3,65

SOMMANO... m³ 21,04 67,10 1´411,78

1019 / 1505 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea scatolare 23,51 5,600 0,950 125,07
platea muro d'ala 1 7,00 5,000 0,950 33,25
platea muro d'ala 2 7,02 5,000 0,950 33,35

SOMMANO... m³ 191,67 121,69 23´324,32

1020 / 1506 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
CASSEFORME FONDAZIONE
platea scatolare *(lung.=5,60+23,51+5,61+23,51-5,00-
5,00) 48,23 0,950 45,82
platea muro d'ala 1 *(lung.=7,00+5,00+7,00) 19,00 0,950 18,05
platea muro d'ala 2 *(lung.=7,02+5,00+7,02) 19,04 0,950 18,09

SOMMANO... m² 81,96 22,19 1´818,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´204´063,66
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R I P O R T O 35´204´063,66

1021 / 1507 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-sottovia 6994,200 6´994,20
-muri d'ala 7462,690 7´462,69

SOMMANO... kg 14´456,89 1,04 15´035,17

ST0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 76)

1022 / 1508 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti scatolare 2,000 23,51 0,800 3,500 131,66
soletta scatolare 23,51 5,600 0,800 105,32
muretti paraghiaia *(H/peso=(0,81+0,89)/2) 5,60 0,750 0,850 3,57
(H/peso=(1,62+1,70)/2) 5,60 0,750 1,660 6,97
muro d'ala 1 *(H/peso=(5,03+4,83)/2) 7,00 0,750 4,930 25,88
muro d'ala 2 *(H/peso=(5,84+5,64)/2) 7,02 0,750 5,740 30,22

SOMMANO... m³ 303,62 126,05 38´271,30

1023 / 1509 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
CASSEFORME ELEVAAZIONE
pareti scatolare 2,000 23,51 3,500 164,57

1,000 23,51 3,500 82,29
(lung.=23,51-0,75-0,75) 1,000 22,01 3,500 77,04
(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 3,500 10,50
soletta scatolare: inferiore 23,51 4,000 94,04
soletta scatolare: bordo *(lung.=5,60+23,51+5,60+23,51-
0,75-0,75) 56,72 0,800 45,38
muretti paraghiaia *(H/peso=(0,81+0,89)/2) 2,000 5,60 0,850 9,52

0,750 0,890 0,67
(H/peso=(1,62+1,70)/2) 2,000 5,60 1,660 18,59

0,750 1,700 1,28
muro d'ala 1 *(H/peso=(5,03+4,83)/2) 2,000 7,00 4,930 69,02

0,750 4,830 3,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 576,52 35´257´370,13
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R I P O R T O 576,52 35´257´370,13

muro d'ala 2 *(H/peso=(5,84+5,64)/2) 2,000 7,02 5,740 80,59
0,750 5,640 4,23

SOMMANO... m² 661,34 22,19 14´675,13

1024 / 1510 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-sottovia 10828,320 10´828,32
-muri d'ala 5798,963 5´798,96

SOMMANO... kg 16´627,28 1,04 17´292,37

ST0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat
77)

1025 / 1511 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta scatolare:superiore 23,51 5,600 131,66
soletta scatolare:bordi laterali 2,000 23,51 0,800 37,62
pareti scatolare 2,000 23,51 3,500 164,57
risvolti in fondazione 2,000 53,51 1,000 107,02

SOMMANO... m² 440,87 26,91 11´863,81

1026 / 1512 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta scatolare:superiore 23,51 5,600 131,66
soletta scatolare:bordi laterali 2,000 23,51 0,800 37,62
pareti scatolare 2,000 23,51 3,500 164,57
risvolti in fondazione 2,000 53,51 1,000 107,02

SOMMANO... m² 440,87 2,76 1´216,80

1027 / 1513 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´302´418,24



pag. 364

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´302´418,24

B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
CAPPA PROTEZIONE IN CLS
soletta scatolare 23,51 5,600 0,050 6,58

SOMMANO... m³ 6,58 67,10 441,52

1028 / 1514 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
ARMATURA CAPPA PROTEZIONE
(r.e.s. ø6 maglia 20x20 - 2,293 kg/mq
soletta scatolare 23,51 5,600 2,293 301,89

SOMMANO... kg 301,89 1,32 398,49

------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´303´258,25
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R I P O R T O 35´303´258,25

TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
  (Cat 20)

TM0000 - Opere provvisionali  (SbCat 120)

1029 / 1264 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
PALANOCOLE: INFISSIONE
-palancole sostegno scavo 278,80 11,000 3´066,80

SOMMANO... m² 3´066,80 26,43 81´055,52

1030 / 1265 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
PALANOCOLE: NOLEGGIO
-palancole sostegno scavo: 8 settimane 8,000 278,80 11,000 24´534,40

SOMMANO... m²/sett. 24´534,40 0,78 19´136,83

1031 / 1270 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
-palancole sostegno scavo 278,80 11,000 3´066,80

SOMMANO... m² 3´066,80 10,66 32´692,09

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1032 / 1266 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
SCAVO ALLOGGIAMENTO TOMBINO
(su allegato: sup.int/pc.medio/f.s.medio)
-scavo all'interno della paratia *(H/peso=2,65-(-0,70)) 1355,00 3,350 4´539,25

SOMMANO... m³ 4´539,25 3,25 14´752,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´450´895,25
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R I P O R T O 35´450´895,25

1033 / 1267 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 4539,250 5,000 22´696,25

SOMMANO... mc x km 22´696,25 0,19 4´312,29

1034 / 1268 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 4´539,25

SOMMANO... m³ 4´539,25 2,60 11´802,05

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1035 / 1253 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
MAGRONE
tombino 102,19 9,200 0,100 94,01
muro d'ala 1 4,90 6,100 0,100 2,99
(larg.=5,60/2) 4,90 2,800 0,100 1,37
muro d'ala 2 4,80 4,400 0,100 2,11
muro d'ala 3 4,40 4,900 0,100 2,16
muro d'ala 4 4,40 4,900 0,100 2,16

SOMMANO... m³ 104,80 67,10 7´032,08

1036 / 1254 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´474´041,67
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secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea tombino 101,99 9,000 0,600 550,75
platea muro d'ala 1 4,70 6,000 0,600 16,92
(larg.=5,52/2) 4,70 2,760 0,600 7,78
platea muro d'ala 2 4,60 4,200 0,600 11,59
platea muro d'ala 3 4,20 4,700 0,600 11,84
platea muro d'ala 4 4,20 4,700 0,600 11,84

SOMMANO... m³ 610,72 121,69 74´318,52

1037 / 1255 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
CASSEFORME FONDAZIONE
platea tombino *(lung.=101,99+9,00+101,99+9,00) 221,98 0,600 133,19
platea muro d'ala 1 *(lung.=6,00+4,70+6,41+6,11) 23,22 0,600 13,93
platea muro d'ala 2 *(lung.=4,60+4,20+4,00) 12,80 0,600 7,68
platea muro d'ala 3 *(lung.=4,20+4,20+4,70) 13,10 0,600 7,86
platea muro d'ala 4 *(lung.=4,20+4,20+4,70) 13,10 0,600 7,86

SOMMANO... m² 170,52 22,19 3´783,84

1038 / 1256 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-tombino 58233,240 58´233,24
-muri d'ala 14833,800 14´833,80

SOMMANO... kg 73´067,04 1,04 75´989,72

TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1039 / 1257 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´628´133,75
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SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti tombino 97,50 0,500 4,500 219,38

105,50 0,500 4,500 237,38
soletta tombino 101,99 9,000 0,500 458,96
muretti paraghiaia 2,000 9,00 0,500 1,000 9,00
muro d'ala 1 6,15 0,500 6,000 18,45
muro d'ala 2 4,00 0,500 6,000 12,00
muro d'ala 3 4,00 0,500 6,000 12,00
muro d'ala 4 4,00 0,500 6,000 12,00
cordolo barriera bordo ponte Sx 22,06 0,750 1,520 25,15
cordolo barriera bordo ponte Dx 23,87 0,750 1,090 19,51

SOMMANO... m³ 1´023,83 126,05 129´053,77

1040 / 1258 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
CASSEFORME ELEVAAZIONE
pareti tombino 2,000 97,50 4,500 877,50

2,000 105,50 4,500 949,50
(par.ug.=2*2) 4,000 0,500 4,500 9,00
soletta tombino: inferiore 101,99 8,000 815,92
soletta tombino: bordo *(lung.=101,9+9,00+101,99+9,00) 221,89 0,500 110,95
muretti paraghiaia *(lung.=9,00+0,50+9,00+0,50) 2,000 19,00 1,000 38,00
muro d'ala 1 *(lung.=6,00+0,50+7,83) 14,33 6,000 85,98
muro d'ala 2 *(lung.=4,00+0,50+4,00) 8,50 6,000 51,00
muro d'ala 3 *(lung.=4,00+0,50+4,00) 8,50 6,000 51,00
muro d'ala 4 *(lung.=4,00+0,50+4,00) 8,50 6,000 51,00
cordolo barriera bordo ponte Sx 2,000 22,06 1,520 67,06

2,000 0,750 1,520 2,28
cordolo barriera bordo ponte Dx 2,000 23,87 1,090 52,04

2,000 0,750 1,090 1,64

SOMMANO... m² 3´162,87 22,19 70´184,09

1041 / 1259 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-tombino 121798,70

0 121´798,70
-muri d'ala 6434,282 6´434,28

SOMMANO... kg 128´232,98 1,04 133´362,30

TM0007 - Opere di completamento e finitura
  (SbCat 127)

1042 / 1260 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´960´733,91
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R I P O R T O 35´960´733,91

B.006.095 CON TELI PVC 2 MM
IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta tombino 101,99 9,000 917,91

97,50 0,500 48,75
105,50 0,500 52,75

pareti tombino 97,50 4,500 438,75
105,50 4,500 474,75

risvolti in fondazione 97,50 0,600 58,50
105,50 0,600 63,30

SOMMANO... m² 2´054,71 26,91 55´292,25

1043 / 1261 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta tombino 101,99 9,000 917,91

97,50 0,500 48,75
105,50 0,500 52,75

pareti tombino 97,50 4,500 438,75
105,50 4,500 474,75

risvolti in fondazione 97,50 0,600 58,50
105,50 0,600 63,30

SOMMANO... m² 2´054,71 2,76 5´671,00

1044 / 1262 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
CAPPA PROTEZIONE IN CLS
soletta tombino 101,99 9,000 0,050 45,90

SOMMANO... m³ 45,90 67,10 3´079,89

1045 / 1263 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´024´777,05
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ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
ARMATURA CAPPA PROTEZIONE
(r.e.s. ø6 maglia 20x20 - 2,293 kg/mq
soletta tombino 101,99 9,000 2,293 2´104,77

SOMMANO... kg 2´104,77 1,32 2´778,30

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1046 / 1269 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN
PA.OC.40 POLIETILENE DA MM.2.

Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da
applicare sia in orizzontale che in verticale con idonei
sistemi di fissaggio, per la formazione di uno strato isolant
... to altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie rivestita.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
TELO IN POLIETILENE
Separazione palancole da rinfianco
-palancole fino a p.c. *(H/peso=2,65-(-0,70)) 278,80 3,350 933,98

SOMMANO... mq 933,98 1,69 1´578,43

1047 / 1271 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
RINFIANCO MISTO CEMENTATO
Porzione manufatto sotto zona rilevato stradale -
riempimento fino a p.c.
rinfianco pareti laterali *(H/peso=2,65-(-0,70)) 2,000 72,00 1,400 3,350 675,36

SOMMANO... m³ 675,36 68,57 46´309,44

1048 / 1272 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
RINFIANCO TOMBINO
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(H/peso=2,65-(-0,70)) 1355,00 3,350 4´539,25
-a detrarre magrone -104,80
-a detrarre cls.fondazione -610,72
-a detrarre vol.tombino (fino a p.c.) *(H/peso=2,65-(-0,70)-
(0,20+0,60)) 101,99 9,000 2,550 -2´340,67
-a detrarre muri d'ala (fino a p.c.) *(lung.=6,15+4,00+4,00+
4,00)*(H/peso=2,65-(-0,70)-(0,20+0,60)) 18,15 0,500 2,550 -23,14
-a detrarre ingresso/uscita canale *(lung.=1,15+1,50)*
(larg.=(8,00+14,00)/2) 2,65 11,000 3,000 -87,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´372,47 36´075´443,22
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-a detrarre rinf. misto cementato -675,36

Sommano positivi... m³ 4´539,25
Sommano negativi... m³ -3´842,14

SOMMANO... m³ 697,11 30,16 21´024,84

1049 / 1273 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 20 - TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1
CUNEO IN MISTO CEMENTATO
Sup. sez.monte/valle lato SX+DX per lunghezza definiti su
elaborato grafico
-volume cuneo *(larg.=(12,33+10,24)/2) 52,80 11,285 595,85

SOMMANO... m³ 595,85 68,57 40´857,43

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´137´325,49
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R I P O R T O 36´137´325,49

TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
  (Cat 21)

TM0000 - Opere provvisionali  (SbCat 120)

1050 / 1288 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
PALANOCOLE: INFISSIONE
-palancole sostegno scavo 237,00 9,000 2´133,00

SOMMANO... m² 2´133,00 26,43 56´375,19

1051 / 1289 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
PALANOCOLE: NOLEGGIO
-palancole sostegno scavo: 8 settimane 8,000 237,00 9,000 17´064,00

SOMMANO... m²/sett. 17´064,00 0,78 13´309,92

1052 / 1293 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
-palancole sostegno scavo 237,00 9,000 2´133,00

SOMMANO... m² 2´133,00 10,66 22´737,78

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1053 / 1285 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
SCAVO ALLOGGIAMENTO TOMBINO
(su allegato: sup.int/pc.medio/f.s.medio)
-scavo all'interno della paratia *(H/peso=3,35-(-0,81)) 1150,00 4,160 4´784,00

SOMMANO... m³ 4´784,00 3,25 15´548,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´245´296,38
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1054 / 1286 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 4784,000 5,000 23´920,00

SOMMANO... mc x km 23´920,00 0,19 4´544,80

1055 / 1287 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 4´784,00

SOMMANO... m³ 4´784,00 2,60 12´438,40

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1056 / 1274 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
MAGRONE
tombino 82,01 9,700 0,100 79,55
muro d'ala 1 3,40 4,900 0,100 1,67
muro d'ala 2 3,40 4,900 0,100 1,67
muro d'ala 3 4,40 4,900 0,100 2,16
muro d'ala 4 *(lung.=(8,99+13,78)/2) 11,39 4,900 0,100 5,58

SOMMANO... m³ 90,63 67,10 6´081,27

1057 / 1275 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´268´360,85
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D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea tombino 81,81 9,500 0,600 466,32
platea muro d'ala 1 3,20 4,700 0,600 9,02
platea muro d'ala 2 3,20 4,700 0,600 9,02
platea muro d'ala 3 4,20 4,700 0,600 11,84
platea muro d'ala 4 *(lung.=(8,79+13,58)/2) 11,19 4,700 0,600 31,56

SOMMANO... m³ 527,76 121,69 64´223,11

1058 / 1276 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
CASSEFORME FONDAZIONE
platea tombino *(lung.=9,50+76,20+86,34+13,23) 185,27 0,600 111,16
platea muro d'ala 1 *(lung.=3,20+4,70+3,20) 11,10 0,600 6,66
platea muro d'ala 2 *(lung.=3,20+4,70+3,20) 11,10 0,600 6,66
platea muro d'ala 3 *(lung.=4,20+4,70+4,20) 13,10 0,600 7,86
platea muro d'ala 4 *(lung.=8,79+4,70+13,58) 27,07 0,600 16,24

SOMMANO... m² 148,58 22,19 3´296,99

1059 / 1277 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-sottovia 33321,090 33´321,09
-muri d'ala 14424,460 14´424,46

SOMMANO... kg 47´745,55 1,04 49´655,37

TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1060 / 1278 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´385´536,32
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STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti tombino 86,34 0,500 4,500 194,27

76,20 0,500 4,500 171,45
soletta tombino 81,81 9,500 0,500 388,60
muretti paraghiaia 14,23 0,500 1,000 7,12

9,50 0,500 1,000 4,75
muro d'ala 1 3,00 0,500 6,000 9,00
muro d'ala 2 3,00 0,500 6,000 9,00
muro d'ala 3 4,00 0,500 6,000 12,00
muro d'ala 4 8,60 0,500 6,000 25,80
cordolo barriera bordo ponte carr.A 17,26 0,750 0,350 4,53

17,26 0,750 0,690 8,93
cordolo barriera bordo ponte carr.B 17,26 0,750 0,740 9,58

17,26 0,750 0,350 4,53

SOMMANO... m³ 849,56 126,05 107´087,04

1061 / 1279 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
CASSEFORME ELEVAAZIONE
pareti tombino 2,000 86,34 4,500 777,06

2,000 76,20 4,500 685,80
(par.ug.=2*2) 4,000 0,500 4,500 9,00
soletta tombino: inferiore 81,81 8,500 695,39
soletta tombino: bordo *(lung.=81,81+9,50+81,81+9,50) 182,62 0,500 91,31
muretti paraghiaia *(lung.=14,23+0,50+14,23+0,50+
14,23+0,50) 44,19 1,000 44,19
(lung.=9,50+0,50+9,50+0,50) 20,00 1,000 20,00
muro d'ala 1 *(lung.=3,00+0,50+3,00) 6,50 6,000 39,00
muro d'ala 2 *(lung.=3,00+0,50+3,00) 6,50 6,000 39,00
muro d'ala 3 *(lung.=3,00+0,50+3,00) 6,50 6,000 39,00
muro d'ala 4 *(lung.=3,00+0,50+3,00) 6,50 6,000 39,00
cordolo barriera bordo ponte carr.A 2,000 17,26 0,350 12,08

2,000 0,750 0,350 0,53
2,000 17,26 0,690 23,82
2,000 0,750 0,690 1,04

cordolo barriera bordo ponte carr.B 2,000 17,26 0,740 25,54
2,000 0,750 0,740 1,11
2,000 17,26 0,350 12,08
2,000 0,750 0,350 0,53

SOMMANO... m² 2´555,48 22,19 56´706,10

1062 / 1280 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-sottovia 83902,410 83´902,41
-muri d'ala 7630,840 7´630,84

SOMMANO... kg 91´533,25 1,04 95´194,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´644´524,04
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TM0007 - Opere di completamento e finitura
  (SbCat 127)

1063 / 1281 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta tombino 81,81 9,500 777,20

86,34 0,500 43,17
76,20 0,500 38,10

pareti tombino 86,34 4,500 388,53
76,20 4,500 342,90

risvolti in fondazione 86,34 0,600 51,80
76,20 0,600 45,72

SOMMANO... m² 1´687,42 26,91 45´408,47

1064 / 1282 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta tombino 81,81 9,500 777,20

86,34 0,500 43,17
76,20 0,500 38,10

pareti tombino 86,34 4,500 388,53
76,20 4,500 342,90

risvolti in fondazione 86,34 0,600 51,80
76,20 0,600 45,72

SOMMANO... m² 1´687,42 2,76 4´657,28

1065 / 1283 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
CAPPA PROTEZIONE IN CLS
soletta tombino 81,81 9,500 0,050 38,86

SOMMANO... m³ 38,86 67,10 2´607,51

1066 / 1284 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´697´197,30
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R I P O R T O 36´697´197,30

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
ARMATURA CAPPA PROTEZIONE
(r.e.s. ø6 maglia 20x20 - 2,293 kg/mq
soletta tombino 81,81 9,500 2,293 1´782,11

SOMMANO... kg 1´782,11 1,32 2´352,39

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1067 / 1290 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN
PA.OC.40 POLIETILENE DA MM.2.

Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da
applicare sia in orizzontale che in verticale con idonei
sistemi di fissaggio, per la formazione di uno strato isolant
... to altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie rivestita.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
TELO IN POLIETILENE
Separazione palancole da rinfianco
-palancole fino a p.c. *(H/peso=3,35-(-0,81)) 237,00 4,160 985,92

SOMMANO... mq 985,92 1,69 1´666,20

1068 / 1291 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
RINFIANCO MISTO CEMENTATO
Porzione manufatto sotto zona rilevato stradale -
riempimento fino a p.c.
rinfianco pareti laterali *(H/peso=3,35-(-0,81)) 2,000 35,00 1,400 4,160 407,68

SOMMANO... m³ 407,68 68,57 27´954,62

1069 / 1292 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
RINFIANCO TOMBINO
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(H/peso=3,35-(-0,81)) 1150,00 4,160 4´784,00
-a detrarre magrone -90,63
-a detrarre cls.fondazione -527,76
-a detrarre vol.tombino (fino a p.c.) *(H/peso=3,35-(-0,81)-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´165,61 36´729´170,51
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(0,20+0,60)) 81,81 9,500 3,360 -2´611,38
-a detrarre muri d'ala (fino a p.c.) *(lung.=3,00+3,00+4,00+
8,60)*(H/peso=3,35-(-0,81)-(0,20+0,60)) 18,60 0,500 3,360 -31,25
-a detrarre ingresso/uscita canale *(lung.=1,05+1,15)*
(larg.=(8,00+14,00)/2) 2,20 11,000 3,000 -72,60
-a detrarre rinf. misto cementato -407,68

Sommano positivi... m³ 4´784,00
Sommano negativi... m³ -3´741,30

SOMMANO... m³ 1´042,70 30,16 31´447,83

1070 / 1294 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 21 - TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2
CUNEO IN MISTO CEMENTATO
Sup. sez.monte/valle lato SX+DX per lunghezza definiti su
elaborato grafico
-volume cuneo *(larg.=(3,20+17,20)/2) 72,00 10,200 734,40

SOMMANO... m³ 734,40 68,57 50´357,81

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´810´976,15



pag. 379

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´810´976,15

TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
  (Cat 22)

TM0000 - Opere provvisionali  (SbCat 120)

1071 / 1309 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
PALANOCOLE: INFISSIONE
-palancole sostegno scavo 288,35 8,000 2´306,80

SOMMANO... m² 2´306,80 26,43 60´968,72

1072 / 1310 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
PALANOCOLE: NOLEGGIO
-palancole sostegno scavo: 8 settimane 8,000 288,35 8,000 18´454,40

SOMMANO... m²/sett. 18´454,40 0,78 14´394,43

1073 / 1314 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
-palancole sostegno scavo 288,35 8,000 2´306,80

SOMMANO... m² 2´306,80 10,66 24´590,49

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1074 / 1306 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
SCAVO ALLOGGIAMENTO TOMBINO
(su allegato: sup.int/pc.medio/f.s.medio)
-scavo all'interno della paratia *(H/peso=2,10-(-0,89)) 1420,00 2,990 4´245,80

SOMMANO... m³ 4´245,80 3,25 13´798,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´924´728,64
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R I P O R T O 36´924´728,64

1075 / 1307 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 4245,800 5,000 21´229,00

SOMMANO... mc x km 21´229,00 0,19 4´033,51

1076 / 1308 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 4´245,80

SOMMANO... m³ 4´245,80 2,60 11´039,08

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1077 / 1295 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
MAGRONE
tombino 98,76 9,900 0,100 97,77
muro d'ala 1 *(lung.=(12,23+8,02)/2) 10,13 5,150 0,100 5,22
muro d'ala 2 4,80 4,900 0,100 2,35
muro d'ala 3 3,30 4,900 0,100 1,62
muro d'ala 4 8,70 4,900 0,100 4,26
(lung.=(2,03+7,29)/2) 4,66 4,900 0,100 2,28

SOMMANO... m³ 113,50 67,10 7´615,85

1078 / 1296 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´947´417,08
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R I P O R T O 36´947´417,08

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea tombino 98,56 9,700 0,600 573,62
platea muro d'ala 1 *(lung.=(12,03+7,82)/2) 9,93 4,950 0,600 29,49
platea muro d'ala 2 4,60 4,700 0,600 12,97
platea muro d'ala 3 3,10 4,700 0,600 8,74
platea muro d'ala 4 8,50 4,700 0,600 23,97
(lung.=(1,93+7,19)/2) 4,56 4,700 0,600 12,86

SOMMANO... m³ 661,65 121,69 80´516,19

1079 / 1297 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
CASSEFORME FONDAZIONE
platea tombino *(lung.=98,00+12,02+97,99+12,02) 220,03 0,600 132,02
platea muro d'ala 1 *(lung.=7,82+4,95+12,03) 24,80 0,600 14,88
platea muro d'ala 2 *(lung.=4,60+4,70+4,60) 13,90 0,600 8,34
platea muro d'ala 3 *(lung.=3,10+4,70+3,10) 10,90 0,600 6,54
platea muro d'ala 4 *(lung.=6,97+4,70+8,50+7,05) 27,22 0,600 16,33

SOMMANO... m² 178,11 22,19 3´952,26

1080 / 1298 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-tombino 65021,900 65´021,90
-muri d'ala 15549,960 15´549,96

SOMMANO... kg 80´571,86 1,04 83´794,73

TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1081 / 1299 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´115´680,26
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SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti tombino 97,99 0,600 4,500 264,57

98,00 0,600 4,500 264,60
soletta tombino 98,56 9,700 0,500 478,02
muretti paraghiaia 13,02 0,500 1,000 6,51

13,02 0,500 1,000 6,51
muro d'ala 1 *(H/peso=(6,000+9,46)/2) 7,70 0,750 7,730 44,64
muro d'ala 2 4,40 0,500 6,000 13,20
muro d'ala 3 2,90 0,500 6,000 8,70
muro d'ala 4 *(lung.=7,00+1,78) 8,78 0,500 6,000 26,34

SOMMANO... m³ 1´113,09 126,05 140´304,99

1082 / 1300 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
CASSEFORME ELEVAAZIONE
pareti tombino 2,000 97,99 4,500 881,91

2,000 98,00 4,500 882,00
(par.ug.=2*2) 4,000 0,500 4,500 9,00
soletta tombino: inferiore 98,56 8,500 837,76
soletta tombino: bordo *(lung.=98,56+9,70+98,56+9,70) 216,52 0,500 108,26
muretti paraghiaia *(lung.=13,02+0,50+13,02+0,50) 27,04 1,000 27,04
(lung.=13,02+0,50+13,02+0,50) 27,04 1,000 27,04
muro d'ala 1 *(lung.=7,70+0,75+7,70)*(H/peso=(6,00+
9,46)/2) 16,15 7,730 124,84
muro d'ala 2 *(lung.=4,40+0,50+4,40) 9,30 6,000 55,80
muro d'ala 3 *(lung.=2,90+0,50+2,90) 6,30 6,000 37,80
muro d'ala 4 *(lung.=1,78+7,00+0,50+6,97+1,93) 18,18 6,000 109,08

SOMMANO... m² 3´100,53 22,19 68´800,76

1083 / 1301 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-tombino 127717,90

0 127´717,90
-muri d'ala 9892,410 9´892,41

SOMMANO... kg 137´610,31 1,04 143´114,72

TM0007 - Opere di completamento e finitura
  (SbCat 127)

1084 / 1302 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´467´900,73
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R I P O R T O 37´467´900,73

superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta tombino 98,56 9,700 956,03

97,99 0,500 49,00
98,00 0,500 49,00

pareti tombino 97,99 4,500 440,96
98,00 4,500 441,00

risvolti in fondazione 97,99 0,600 58,79
98,00 0,600 58,80

SOMMANO... m² 2´053,58 26,91 55´261,84

1085 / 1303 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta tombino 98,56 9,700 956,03

97,99 0,500 49,00
98,00 0,500 49,00

pareti tombino 97,99 4,500 440,96
98,00 4,500 441,00

risvolti in fondazione 97,99 0,600 58,79
98,00 0,600 58,80

SOMMANO... m² 2´053,58 2,76 5´667,88

1086 / 1304 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
CAPPA PROTEZIONE IN CLS
soletta tombino 98,56 9,700 0,050 47,80

SOMMANO... m³ 47,80 67,10 3´207,38

1087 / 1305 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´532´037,83
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ARMATURA CAPPA PROTEZIONE
(r.e.s. ø6 maglia 20x20 - 2,293 kg/mq
soletta tombino 98,56 9,700 2,293 2´192,18

SOMMANO... kg 2´192,18 1,32 2´893,68

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1088 / 1311 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN
PA.OC.40 POLIETILENE DA MM.2.

Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da
applicare sia in orizzontale che in verticale con idonei
sistemi di fissaggio, per la formazione di uno strato isolant
... to altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie rivestita.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
TELO IN POLIETILENE
Separazione palancole da rinfianco
-palancole fino a p.c. *(H/peso=2,10-(-0,89)) 288,35 2,990 862,17

SOMMANO... mq 862,17 1,69 1´457,07

1089 / 1312 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
RINFIANCO MISTO CEMENTATO
Porzione manufatto sotto zona rilevato stradale -
riempimento fino a p.c.
rinfianco pareti laterali *(H/peso=2,10-(-0,89)) 2,000 72,50 1,400 2,990 606,97

SOMMANO... m³ 606,97 68,57 41´619,93

1090 / 1313 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
RINFIANCO TOMBINO
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(H/peso=2,10-(-0,89)) 1420,00 2,990 4´245,80
-a detrarre magrone -113,50
-a detrarre cls.fondazione -661,65
-a detrarre vol.tombino (fino a p.c.) *(H/peso=2,10-(-0,89)-
(0,20+0,60)) 98,56 9,700 2,190 -2´093,71
-a detrarre muri d'ala (fino a p.c.) *(H/peso=2,10-(-0,89)-
(0,20+0,60)) 7,70 0,750 2,190 -12,65
(lung.=4,40+2,90+(7,00+1,78))*(H/peso=2,10-(-0,89)-
(0,20+0,60)) 16,08 0,500 2,190 -17,61
-a detrarre ingresso/uscita canale *(lung.=1,20+1,50)*
(larg.=(8,00+14,00)/2) 2,70 11,000 3,000 -89,10
-a detrarre rinf. misto cementato -606,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 650,61 37´578´008,51
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Sommano positivi... m³ 4´245,80
Sommano negativi... m³ -3´595,19

SOMMANO... m³ 650,61 30,16 19´622,40

1091 / 1315 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 22 - TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3
CUNEO IN MISTO CEMENTATO
Sup. sez.monte/valle lato SX+DX per lunghezza definiti su
elaborato grafico
-volume cuneo *(larg.=(9,15+14,70)/2) 97,00 11,925 1´156,73

SOMMANO... m³ 1´156,73 68,57 79´316,98

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 37´676´947,89

TM05 - Tombino Base Geodetica  (Cat 23)
TM0000 - Opere provvisionali  (SbCat 120)

1092 / 1330 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.b TIPO LARSSEN - INFISSIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
PALANOCOLE: INFISSIONE
-palancole sostegno scavo 148,70 7,000 1´040,90

SOMMANO... m² 1´040,90 26,43 27´510,99

1093 / 1331 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
B.001.021.b LARSSEN - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE  TIPO
LARSSEN Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di
bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto. - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
PALANOCOLE: NOLEGGIO
-palancole sostegno scavo: 5 settimane 5,000 148,70 7,000 5´204,50

SOMMANO... m²/sett. 5´204,50 0,78 4´059,51

1094 / 1335 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE
B.001.022.f TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE DEL PESO DI 156-

189 KG/MQ
INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
LARSSEN Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.
- ESTRAZIONE DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
PALANOCOLE: ESTRAZIONE
-palancole sostegno scavo 148,70 7,000 1´040,90

SOMMANO... m² 1´040,90 10,66 11´095,99

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1095 / 1327 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
SCAVO ALLOGGIAMENTO TOMBINO
(su allegato: sup.int/pc.medio/f.s.medio)
-scavo all'interno della paratia *(H/peso=2,40-(-0,70)) 660,00 3,100 2´046,00

SOMMANO... m³ 2´046,00 3,25 6´649,50

1096 / 1328 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´726´263,88
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´726´263,88

A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento vasca *(H/peso=10-5) 2046,000 5,000 10´230,00

SOMMANO... mc x km 10´230,00 0,19 1´943,70

1097 / 1329 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento vasca 2´046,00

SOMMANO... m³ 2´046,00 2,60 5´319,60

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1098 / 1316 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
MAGRONE
tombino 46,64 9,200 0,100 42,91
muro d'ala 1 *(lung.=(3,81+4,16)/2) 3,99 4,900 0,100 1,96
(lung.=4,86/2) 2,43 4,900 0,100 1,19
muro d'ala 2 *(lung.=3,51/2) 1,76 3,500 0,100 0,62
muro d'ala 3 3,30 4,900 0,100 1,62
muro d'ala 4 3,30 4,900 0,100 1,62

SOMMANO... m³ 49,92 67,10 3´349,63

1099 / 1317 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 37´736´876,81

D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea tombino 46,44 9,000 0,600 250,78
platea muro d'ala 1 *(lung.=(3,71+4,06)/2) 3,89 4,700 0,600 10,97
(lung.=4,86/2) 2,43 4,700 0,600 6,85
platea muro d'ala 2 *(lung.=3,41/2) 1,71 3,400 0,600 3,49
platea muro d'ala 3 3,20 4,700 0,600 9,02
platea muro d'ala 4 3,20 4,700 0,600 9,02

SOMMANO... m³ 290,13 121,69 35´305,92

1100 / 1318 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
CASSEFORME FONDAZIONE
platea tombino *(lung.=42,00+49,95+9,00+12,29) 113,24 0,600 67,94
platea muro d'ala 1 *(lung.=3,71+4,06+4,70+4,86) 17,33 0,600 10,40
platea muro d'ala 2 *(lung.=3,41+3,40) 6,81 0,600 4,09
platea muro d'ala 3 *(lung.=3,20+4,70+3,20) 11,10 0,600 6,66
platea muro d'ala 4 *(lung.=3,20+4,70+3,20) 11,10 0,600 6,66

SOMMANO... m² 95,75 22,19 2´124,69

1101 / 1319 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-tombino 28396,300 28´396,30
-muri d'ala 12783,990 12´783,99

SOMMANO... kg 41´180,29 1,04 42´827,50

TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1102 / 1320 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 
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Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
pareti tombino 42,00 0,500 4,500 94,50

49,95 0,500 4,500 112,39
soletta tombino *(lung.=(42,0+49,95)/2) 45,98 9,000 0,500 206,91
muretti paraghiaia 9,00 0,500 1,000 4,50

12,29 0,500 1,000 6,15
muro d'ala 1 *(lung.=(4,19+3,50)/2) 3,85 0,500 6,000 11,55
muro d'ala 2 *(lung.=(3,20+2,50)/2) 2,85 0,500 6,000 8,55
muro d'ala 3 3,00 0,500 6,000 9,00
muro d'ala 4 3,00 0,500 6,000 9,00

SOMMANO... m³ 462,55 126,05 58´304,43

1103 / 1321 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
CASSEFORME ELEVAAZIONE
pareti tombino 2,000 42,00 4,500 378,00

2,000 49,95 4,500 449,55
(par.ug.=2*2) 4,000 0,500 4,500 9,00
soletta tombino: inferiore *(lung.=(42,00+49,95)/2) 45,98 8,000 367,84
soletta tombino: bordo *(lung.=42,00+9,00+49,95+12,70) 113,65 0,500 56,83
muretti paraghiaia *(lung.=9,00+0,50+9,00+0,50) 19,00 1,000 19,00
(lung.=12,29+0,50+12,29+0,50) 25,58 1,000 25,58
muro d'ala 1 *(lung.=4,19+0,50+3,50) 8,19 6,000 49,14
muro d'ala 2 *(lung.=3,20+0,50+2,50) 6,20 6,000 37,20
muro d'ala 3 *(lung.=3,00+0,50+3,00) 6,50 6,000 39,00
muro d'ala 4 *(lung.=3,00+0,50+3,00) 6,50 6,000 39,00

SOMMANO... m² 1´470,14 22,19 32´622,41

1104 / 1322 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato
-tombino 68660,310 68´660,31
-muri d'ala 5464,410 5´464,41

SOMMANO... kg 74´124,72 1,04 77´089,71

TM0007 - Opere di completamento e finitura
  (SbCat 127)

1105 / 1323 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
B.006.095 CON TELI PVC 2 MM

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS
CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o
superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,
con teli in PVC dello spessor ...   trattasi  di applicazione
verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 37´985´151,47

magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta tombino *(lung.=(42,00+49,95)/2) 45,98 9,000 413,82

42,00 0,500 21,00
49,95 0,500 24,98

pareti tombino 42,00 4,500 189,00
49,95 4,500 224,78

risvolti in fondazione 42,00 0,600 25,20
49,95 0,600 29,97

SOMMANO... m² 928,75 26,91 24´992,66

1106 / 1324 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
soletta tombino *(lung.=(42,00+49,95)/2) 45,98 9,000 413,82

42,00 0,500 21,00
49,95 0,500 24,98

pareti tombino 42,00 4,500 189,00
49,95 4,500 224,78

risvolti in fondazione 42,00 0,600 25,20
49,95 0,600 29,97

SOMMANO... m² 928,75 2,76 2´563,35

1107 / 1325 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
CAPPA PROTEZIONE IN CLS
soletta tombino *(lung.=(42,00+49,95)/2) 45,98 9,000 0,050 20,69

SOMMANO... m³ 20,69 67,10 1´388,30

1108 / 1326 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
ARMATURA CAPPA PROTEZIONE
(r.e.s. ø6 maglia 20x20 - 2,293 kg/mq
soletta tombino *(lung.=(42,00+49,95)/2) 45,98 9,000 2,293 948,89

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 948,89 38´014´095,78

SOMMANO... kg 948,89 1,32 1´252,53

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1109 / 1332 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO IN
PA.OC.40 POLIETILENE DA MM.2.

Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da
applicare sia in orizzontale che in verticale con idonei
sistemi di fissaggio, per la formazione di uno strato isolant
... to altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie rivestita.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
TELO IN POLIETILENE
Separazione palancole da rinfianco
-palancole fino a p.c. *(H/peso=2,40-(-0,70)) 148,70 3,100 460,97

SOMMANO... mq 460,97 1,69 779,04

1110 / 1333 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
RINFIANCO MISTO CEMENTATO
Porzione manufatto sotto zona rilevato stradale -
riempimento fino a p.c.
rinfianco pareti laterali *(H/peso=2,40-(-0,70)) 2,000 35,00 1,400 3,100 303,80

SOMMANO... m³ 303,80 68,57 20´831,57

1111 / 1334 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI - CON
PA.OC.29.c MATERIALI ARIDI SA CAVA DI PRESTITO

RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI STRADALI o di scavi
eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la
costipazione e pilona ... zzo.
c) Con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-
sabbiosi), A7 (limo-argillosi) prelevati in cava di prestito
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
RINFIANCO TOMBINO
Riempimento vasca fino a p.c.
-volume di scavo *(H/peso=2,40-(-0,70)) 660,00 3,100 2´046,00
-a detrarre magrone -49,95
-a detrarre cls.fondazione -290,13
-a detrarre vol.tombino (fino a p.c.) *(lung.=(42,0+49,95)/
2)*(H/peso=2,40-(-0,70)-(0,20+0,60)) 45,98 9,000 2,300 -951,79
-a detrarre muri d'ala (fino a p.c.) *(lung.=(4,19+3,50)/2+
(3,20+2,50)/2+3,00+3,00)*(H/peso=2,40-(-0,70)-(0,20+
0,60)) 12,70 0,500 2,300 -14,61
-a detrarre ingresso/uscita canale *(lung.=1,15+1,70)*
(larg.=(6,00+12,00)/2) 2,85 9,000 3,000 -76,95
-a detrarre rinf. misto cementato -303,80

Sommano positivi... m³ 2´046,00
Sommano negativi... m³ -1´687,23

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 358,77 38´036´958,92

SOMMANO... m³ 358,77 30,16 10´820,50

1112 / 1336 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 23 - TM05 - Tombino Base Geodetica
CUNEO IN MISTO CEMENTATO
Sup. sez.monte/valle lato SX+DX per lunghezza definiti su
elaborato grafico
-volume cuneo *(larg.=(14,68+16,14)/2) 34,80 15,410 536,27

SOMMANO... m³ 536,27 68,57 36´772,03
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´084´551,45
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R I P O R T O 38´084´551,45

TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+122,84
(Cat 24)

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1113 / 1337 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
SCAVO ALLOGGIAMENTO MANUFATTO
(da quota p.c.)
-tombino *(larg.=((2,50+4,46)/2+(2,50+4,76)/2)/2)*(H/
peso=(0,98+1,13)/2) 11,50 3,555 1,055 43,13
-manufatto di imbocco 1 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=3,00-1,16) 26,05 1,840 47,93
-manufatto di imbocco 2 *(lung.=(2,25*5,20+3,19*6,14)/
2)*(H/peso=2,19-1,72) 15,64 0,470 7,35

SOMMANO... m³ 98,41 3,25 319,83

1114 / 1338 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento manufatto *(H/peso=10-5) 98,410 5,000 492,05

SOMMANO... mc x km 492,05 0,19 93,49

1115 / 1339 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento manufatto 98,41

SOMMANO... m³ 98,41 2,60 255,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´085´220,64
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1116 / 1340 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
MATERIALE PER RINTERRO
(fino a quota p.c.)
-volume di scavo 98,41
-a detrarre:
tombino+rinfianco *(H/peso=(1,13+0,98)/2) 11,50 1,500 1,055 -18,20
manufatto di imbocco 1 *(H/peso=3,00-1,16) 1,25 4,200 1,840 -9,66
manufatto di imbocco 2 *(H/peso=2,19-1,72) 1,25 4,200 0,470 -2,47

Sommano positivi... m³ 98,41
Sommano negativi... m³ -30,33

SOMMANO... m³ 68,08 11,06 752,96

1117 / 1341 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO

-Materiale rinterro manufatto 68,080 17,000 1´157,36

SOMMANO... mc x km 1´157,36 0,19 219,90

1118 / 1342 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
RINTERRO
-Materiale rinterro manufatto 68,08

SOMMANO... m³ 68,08 1,53 104,16

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1119 / 1343 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´086´297,66
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O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
MAGRONE
manufatto di imbocco 1 1,45 4,400 0,100 0,64
manufatto di imbocco 2 1,45 4,400 0,100 0,64

SOMMANO... m³ 1,28 67,10 85,89

1120 / 1344 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
STRUTTURE DI FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 1,25 4,200 0,250 1,31
manufatto di imbocco 2 1,25 4,200 0,250 1,31

SOMMANO... m³ 2,62 121,69 318,83

1121 / 1345 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
CASSEFORME FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73
manufatto di imbocco 2 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73

SOMMANO... m² 5,46 22,19 121,16

1122 / 1346 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 392,190 392,19

SOMMANO... kg 392,19 1,04 407,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´087´231,42
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TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1123 / 1347 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
manufatto di imbocco 1 2,70 0,250 2,400 1,62
(H/peso=(2,40+1,90)/2) 2,000 0,75 0,250 2,150 0,81

2,000 1,00 0,250 1,900 0,95
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20
manufatto di imbocco 2 2,70 0,250 2,100 1,42
(H/peso=(2,10+1,60)/2) 2,000 0,75 0,250 1,850 0,69

2,000 1,00 0,250 1,600 0,80
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20

Sommano positivi... m³ 6,29
Sommano negativi... m³ -0,40

SOMMANO... m³ 5,89 126,05 742,43

1124 / 1348 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
CASSEFORME ELEVAAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 2,400 7,68

2,20 2,400 5,28
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(2,40+1,90)/2) 4,000 0,75 2,150 6,45
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 1,900 8,55
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79
manufatto di imbocco 2 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 2,100 6,72

2,20 2,100 4,62
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(2,10+1,60)/2) 4,000 0,75 1,850 5,55
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 1,600 7,20
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79

Sommano positivi... m² 52,05
Sommano negativi... m² -1,58

SOMMANO... m² 50,47 22,19 1´119,93

1125 / 1349 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´089´093,78
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SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 520,780 520,78

SOMMANO... kg 520,78 1,04 541,61

TM0008 - Tubazioni interrate  (SbCat 128)

1126 / 1350 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI
I.01.004.2.a CIRCOLARI ARMATI - DIAMETRO INTERNO DI

CM 80
TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI CIRCOLARI
ARMATI, aventi spessori propozionati alle sollecitazioni
statiche e dinamiche previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il ma ... n innesto a bicchiere con
base piana di appoggio o non e con classe di resistenza
minima 90 kN.
- DIAMETRO INTERNO CM 80
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
TUBAZIONI
Tombino 12,00 12,00

SOMMANO... m 12,00 165,86 1´990,32

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1127 / 1351 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
RINFIANCO TOMBINO IN CLS
-tombino 11,50 1,500 1,500 25,88
-a detrarre tubazione *(larg.=0,50*0,50*3,14) 11,50 0,785 -9,03

Sommano positivi... m³ 25,88
Sommano negativi... m³ -9,03

SOMMANO... m³ 16,85 68,57 1´155,40

1128 / 1352 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
CASSEFORME RINFIANCO TOMBINO
-tombino 2,000 11,50 1,500 34,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,50 38´092´781,11
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R I P O R T O 34,50 38´092´781,11

SOMMANO... m² 34,50 22,19 765,56

TM0010 - Opere di protezione
  (SbCat 130)

1129 / 1353 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI
I.02.050 GUARDIA

RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA). Escluse casserature e le eventuali
armature in acciaio da pagare a parte secondo i relativi
prezzi di elenco.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82
manufatto di imbocco 2 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82

Sommano positivi... m³ 3,08
Sommano negativi... m³ -1,64

SOMMANO... m³ 1,44 117,33 168,96

1130 / 1354 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
CASSEFORME SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90

SOMMANO... m² 3,80 22,19 84,32

1131 / 1355 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 24 - TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+
122,84
ARMATURA SAGOMATURA SCARICO
(r.e.s. ø8 maglia 15x15 - 5,372 kg/mq)
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57

SOMMANO... kg 31,14 1,32 41,10

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´093´841,05
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TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193  (Cat
25)

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1132 / 1356 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
SCAVO ALLOGGIAMENTO MANUFATTO
(da quota p.c.)
-tombino *(larg.=((2,50+5,12)/2+(2,50+5,70)/2)/2)*(H/
peso=(1,31+1,60)/2) 13,50 3,955 1,455 77,69
-manufatto di imbocco 1 *(lung.=(2,25*5,20+4,21*7,16)/
2)*(H/peso=2,80-1,82) 20,92 0,980 20,50
-manufatto di imbocco 2 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=3,51-1,75) 26,05 1,760 45,85

SOMMANO... m³ 144,04 3,25 468,13

1133 / 1357 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento manufatto *(H/peso=10-5) 144,040 5,000 720,20

SOMMANO... mc x km 720,20 0,19 136,84

1134 / 1358 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento manufatto 144,04

SOMMANO... m³ 144,04 2,60 374,50

1135 / 1359 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´094´820,52
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FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
MATERIALE PER RINTERRO
(fino a quota p.c.)
-volume di scavo 144,04
-a detrarre:
tombino+rinfianco *(H/peso=(1,31+1,60)/2) 13,50 1,500 1,455 -29,46
manufatto di imbocco 2 *(H/peso=3,51-1,75) 1,25 4,200 1,760 -9,24
manufatto di imbocco 1 *(H/peso=2,80-1,82) 1,25 4,200 0,980 -5,15

Sommano positivi... m³ 144,04
Sommano negativi... m³ -43,85

SOMMANO... m³ 100,19 11,06 1´108,10

1136 / 1360 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO

-Materiale rinterro manufatto 100,190 17,000 1´703,23

SOMMANO... mc x km 1´703,23 0,19 323,61

1137 / 1361 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
RINTERRO
-Materiale rinterro manufatto 100,19

SOMMANO... m³ 100,19 1,53 153,29

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1138 / 1362 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´096´405,52
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Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
MAGRONE
manufatto di imbocco 1 1,45 4,400 0,100 0,64
manufatto di imbocco 2 1,45 4,400 0,100 0,64

SOMMANO... m³ 1,28 67,10 85,89

1139 / 1363 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
STRUTTURE DI FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 1,25 4,200 0,250 1,31
manufatto di imbocco 2 1,25 4,200 0,250 1,31

SOMMANO... m³ 2,62 121,69 318,83

1140 / 1364 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
CASSEFORME FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73
manufatto di imbocco 2 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73

SOMMANO... m² 5,46 22,19 121,16

1141 / 1365 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 392,190 392,19

SOMMANO... kg 392,19 1,04 407,88

TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1142 / 1366 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´097´339,28
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UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
manufatto di imbocco 1 2,70 0,250 1,500 1,01
(H/peso=(1,50+1,00)/2) 2,000 0,75 0,250 1,250 0,47

2,000 1,00 0,250 1,000 0,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20
manufatto di imbocco 2 2,70 0,250 2,600 1,76
(H/peso=(2,60+2,10)/2) 2,000 0,75 0,250 2,350 0,88

2,000 1,00 0,250 2,100 1,05
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20

Sommano positivi... m³ 5,67
Sommano negativi... m³ -0,40

SOMMANO... m³ 5,27 126,05 664,28

1143 / 1367 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
CASSEFORME ELEVAAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 1,500 4,80

2,20 1,500 3,30
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(1,50+1,00)/2) 4,000 0,75 1,250 3,75
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 1,000 4,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79
manufatto di imbocco 2 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 2,600 8,32

2,20 2,600 5,72
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(2,60+2,10)/2) 4,000 0,75 2,350 7,05
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 2,100 9,45
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79

Sommano positivi... m² 46,89
Sommano negativi... m² -1,58

SOMMANO... m² 45,31 22,19 1´005,43

1144 / 1368 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 469,940 469,94

SOMMANO... kg 469,94 1,04 488,74

TM0008 - Tubazioni interrate  (SbCat 128)

1145 / 1369 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´099´497,73
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I.01.004.2.a CIRCOLARI ARMATI - DIAMETRO INTERNO DI
CM 80
TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI CIRCOLARI
ARMATI, aventi spessori propozionati alle sollecitazioni
statiche e dinamiche previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il ma ... n innesto a bicchiere con
base piana di appoggio o non e con classe di resistenza
minima 90 kN.
- DIAMETRO INTERNO CM 80
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
TUBAZIONI
Tombino 14,00 14,00

SOMMANO... m 14,00 165,86 2´322,04

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1146 / 1370 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
RINFIANCO TOMBINO IN CLS
-tombino 13,50 1,500 1,500 30,38
-a detrarre tubazione *(larg.=0,50*0,50*3,14) 13,50 0,785 -10,60

Sommano positivi... m³ 30,38
Sommano negativi... m³ -10,60

SOMMANO... m³ 19,78 68,57 1´356,31

1147 / 1371 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
CASSEFORME RINFIANCO TOMBINO
-tombino 2,000 13,50 1,500 40,50

SOMMANO... m² 40,50 22,19 898,70

TM0010 - Opere di protezione
  (SbCat 130)

1148 / 1372 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI
I.02.050 GUARDIA

RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA). Escluse casserature e le eventuali
armature in acciaio da pagare a parte secondo i relativi
prezzi di elenco.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´104´074,78
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SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82
manufatto di imbocco 2 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82

Sommano positivi... m³ 3,08
Sommano negativi... m³ -1,64

SOMMANO... m³ 1,44 117,33 168,96

1149 / 1373 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
CASSEFORME SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90

SOMMANO... m² 3,80 22,19 84,32

1150 / 1374 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 25 - TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193
ARMATURA SAGOMATURA SCARICO
(r.e.s. ø8 maglia 15x15 - 5,372 kg/mq)
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57

SOMMANO... kg 31,14 1,32 41,10

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´104´369,16
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TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185  (Cat
26)

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1151 / 1375 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
SCAVO ALLOGGIAMENTO MANUFATTO
(da quota p.c.)
-tombino *(larg.=((2,50+3,84)/2+(2,50+3,88)/2)/2)*(H/
peso=(0,67+0,69)/2) 21,20 3,180 0,680 45,84
-manufatto di imbocco 1 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=1,87-0,95) 26,05 0,920 23,97
-manufatto di imbocco 2 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=1,57-0,69) 26,05 0,880 22,92

SOMMANO... m³ 92,73 3,25 301,37

1152 / 1376 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento manufatto *(H/peso=10-5) 92,730 5,000 463,65

SOMMANO... mc x km 463,65 0,19 88,09

1153 / 1377 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento manufatto 92,73

SOMMANO... m³ 92,73 2,60 241,10

1154 / 1378 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´104´999,72
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FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
MATERIALE PER RINTERRO
(fino a quota p.c.)
-volume di scavo 92,73
-a detrarre:
tombino+rinfianco *(H/peso=(0,67+0,69)/2) 21,20 1,500 0,680 -21,62
manufatto di imbocco 1 *(H/peso=1,87-0,95) 1,25 4,200 0,920 -4,83
manufatto di imbocco 2 *(H/peso=1,57-0,69) 1,25 4,200 0,880 -4,62

Sommano positivi... m³ 92,73
Sommano negativi... m³ -31,07

SOMMANO... m³ 61,66 11,06 681,96

1155 / 1379 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO

-Materiale rinterro manufatto 61,660 17,000 1´048,22

SOMMANO... mc x km 1´048,22 0,19 199,16

1156 / 1380 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
RINTERRO
-Materiale rinterro manufatto 61,66

SOMMANO... m³ 61,66 1,53 94,34

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1157 / 1381 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 
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Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
MAGRONE
manufatto di imbocco 1 1,45 4,400 0,100 0,64
manufatto di imbocco 2 1,45 4,400 0,100 0,64

SOMMANO... m³ 1,28 67,10 85,89

1158 / 1382 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
STRUTTURE DI FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 1,25 4,200 0,250 1,31
manufatto di imbocco 2 1,25 4,200 0,250 1,31

SOMMANO... m³ 2,62 121,69 318,83

1159 / 1383 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
CASSEFORME FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73
manufatto di imbocco 2 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73

SOMMANO... m² 5,46 22,19 121,16

1160 / 1384 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 392,190 392,19

SOMMANO... kg 392,19 1,04 407,88

TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1161 / 1385 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

COMMITTENTE: 
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UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
manufatto di imbocco 1 2,70 0,250 1,500 1,01
(H/peso=(1,50+1,00)/2) 2,000 0,75 0,250 1,250 0,47

2,000 1,00 0,250 1,000 0,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20
manufatto di imbocco 2 2,70 0,250 1,500 1,01
(H/peso=(1,50+1,00)/2) 2,000 0,75 0,250 1,250 0,47

2,000 1,00 0,250 1,000 0,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20

Sommano positivi... m³ 3,96
Sommano negativi... m³ -0,40

SOMMANO... m³ 3,56 126,05 448,74

1162 / 1386 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
CASSEFORME ELEVAAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 1,500 4,80

2,20 1,500 3,30
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(1,50+1,00)/2) 4,000 0,75 1,250 3,75
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 1,000 4,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79
manufatto di imbocco 2 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 1,500 4,80

2,20 1,500 3,30
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(1,50+1,00)/2) 4,000 0,75 1,250 3,75
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 1,000 4,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79

Sommano positivi... m² 32,70
Sommano negativi... m² -1,58

SOMMANO... m² 31,12 22,19 690,55

1163 / 1387 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 324,790 324,79

SOMMANO... kg 324,79 1,04 337,78

TM0008 - Tubazioni interrate  (SbCat 128)

1164 / 1388 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI

COMMITTENTE: 
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I.01.004.2.a CIRCOLARI ARMATI - DIAMETRO INTERNO DI
CM 80
TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI CIRCOLARI
ARMATI, aventi spessori propozionati alle sollecitazioni
statiche e dinamiche previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il ma ... n innesto a bicchiere con
base piana di appoggio o non e con classe di resistenza
minima 90 kN.
- DIAMETRO INTERNO CM 80
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
TUBAZIONI
Tombino 21,70 21,70

SOMMANO... m 21,70 165,86 3´599,16

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1165 / 1389 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
RINFIANCO TOMBINO IN CLS
-tombino 21,20 1,500 1,500 47,70
-a detrarre tubazione *(larg.=0,50*0,50*3,14) 21,21 0,785 -16,65

Sommano positivi... m³ 47,70
Sommano negativi... m³ -16,65

SOMMANO... m³ 31,05 68,57 2´129,10

1166 / 1390 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
CASSEFORME RINFIANCO TOMBINO
-tombino 2,000 21,20 1,500 63,60

SOMMANO... m² 63,60 22,19 1´411,28

TM0010 - Opere di protezione
  (SbCat 130)

1167 / 1391 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI
I.02.050 GUARDIA

RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA). Escluse casserature e le eventuali
armature in acciaio da pagare a parte secondo i relativi
prezzi di elenco.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185

COMMITTENTE: 
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SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82
manufatto di imbocco 2 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82

Sommano positivi... m³ 3,08
Sommano negativi... m³ -1,64

SOMMANO... m³ 1,44 117,33 168,96

1168 / 1392 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
CASSEFORME SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90

SOMMANO... m² 3,80 22,19 84,32

1169 / 1393 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 26 - TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185
ARMATURA SAGOMATURA SCARICO
(r.e.s. ø8 maglia 15x15 - 5,372 kg/mq)
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57

SOMMANO... kg 31,14 1,32 41,10

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185  (Cat
27)

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1170 / 1394 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
SCAVO ALLOGGIAMENTO MANUFATTO
(da quota p.c.)
-tombino *(larg.=((2,50+3,24)/2+(2,50+3,48)/2)/2)*(H/
peso=(0,37+0,49)/2) 27,00 2,930 0,430 34,02
-manufatto di imbocco 1 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=1,75-1,02) 26,05 0,730 19,02
-manufatto di imbocco 2 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=2,24-1,20) 26,05 1,040 27,09

SOMMANO... m³ 80,13 3,25 260,42

1171 / 1395 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento manufatto *(H/peso=10-5) 80,130 5,000 400,65

SOMMANO... mc x km 400,65 0,19 76,12

1172 / 1396 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento manufatto 80,13

SOMMANO... m³ 80,13 2,60 208,34

1173 / 1397 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

COMMITTENTE: 
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FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
MATERIALE PER RINTERRO
(fino a quota p.c.)
-volume di scavo 80,13
-a detrarre:
tombino+rinfianco *(H/peso=(0,37+0,49)/2) 27,00 1,500 0,430 -17,42
manufatto di imbocco 1 *(H/peso=1,75-1,02) 1,25 4,200 0,730 -3,83
manufatto di imbocco 2 *(H/peso=2,24-1,20) 1,25 4,200 1,040 -5,46

Sommano positivi... m³ 80,13
Sommano negativi... m³ -26,71

SOMMANO... m³ 53,42 11,06 590,83

1174 / 1398 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO

-Materiale rinterro manufatto 53,420 17,000 908,14

SOMMANO... mc x km 908,14 0,19 172,55

1175 / 1399 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
RINTERRO
-Materiale rinterro manufatto 53,42

SOMMANO... m³ 53,42 1,53 81,73

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1176 / 1400 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 
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Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
MAGRONE
manufatto di imbocco 1 1,45 4,400 0,100 0,64
manufatto di imbocco 2 1,45 4,400 0,100 0,64

SOMMANO... m³ 1,28 67,10 85,89

1177 / 1401 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
STRUTTURE DI FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 1,25 4,200 0,250 1,31
manufatto di imbocco 2 1,25 4,200 0,250 1,31

SOMMANO... m³ 2,62 121,69 318,83

1178 / 1402 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
CASSEFORME FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73
manufatto di imbocco 2 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73

SOMMANO... m² 5,46 22,19 121,16

1179 / 1403 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 392,190 392,19

SOMMANO... kg 392,19 1,04 407,88

TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1180 / 1404 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

COMMITTENTE: 
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UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
manufatto di imbocco 1 2,70 0,250 1,500 1,01
(H/peso=(1,50+1,00)/2) 2,000 0,75 0,250 1,250 0,47

2,000 1,00 0,250 1,000 0,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20
manufatto di imbocco 2 2,70 0,250 1,500 1,01
(H/peso=(1,50+1,00)/2) 2,000 0,75 0,250 1,250 0,47

2,000 1,00 0,250 1,000 0,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20

Sommano positivi... m³ 3,96
Sommano negativi... m³ -0,40

SOMMANO... m³ 3,56 126,05 448,74

1181 / 1405 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
CASSEFORME ELEVAAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 1,500 4,80

2,20 1,500 3,30
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(1,50+1,00)/2) 4,000 0,75 1,250 3,75
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 1,000 4,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79
manufatto di imbocco 2 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 1,500 4,80

2,20 1,500 3,30
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(1,50+1,00)/2) 4,000 0,75 1,250 3,75
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 1,000 4,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79

Sommano positivi... m² 32,70
Sommano negativi... m² -1,58

SOMMANO... m² 31,12 22,19 690,55

1182 / 1406 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 324,790 324,79

SOMMANO... kg 324,79 1,04 337,78

TM0008 - Tubazioni interrate  (SbCat 128)

1183 / 1407 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI

COMMITTENTE: 
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I.01.004.2.a CIRCOLARI ARMATI - DIAMETRO INTERNO DI
CM 80
TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI CIRCOLARI
ARMATI, aventi spessori propozionati alle sollecitazioni
statiche e dinamiche previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il ma ... n innesto a bicchiere con
base piana di appoggio o non e con classe di resistenza
minima 90 kN.
- DIAMETRO INTERNO CM 80
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
TUBAZIONI
Tombino 27,50 27,50

SOMMANO... m 27,50 165,86 4´561,15

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1184 / 1408 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
RINFIANCO TOMBINO IN CLS
-tombino 27,00 1,500 1,500 60,75
-a detrarre tubazione *(larg.=0,50*0,50*3,14) 27,00 0,785 -21,20

Sommano positivi... m³ 60,75
Sommano negativi... m³ -21,20

SOMMANO... m³ 39,55 68,57 2´711,94

1185 / 1409 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
CASSEFORME RINFIANCO TOMBINO
-tombino 2,000 27,00 1,500 81,00

SOMMANO... m² 81,00 22,19 1´797,39

TM0010 - Opere di protezione
  (SbCat 130)

1186 / 1410 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI
I.02.050 GUARDIA

RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA). Escluse casserature e le eventuali
armature in acciaio da pagare a parte secondo i relativi
prezzi di elenco.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185

COMMITTENTE: 
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SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82
manufatto di imbocco 2 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82

Sommano positivi... m³ 3,08
Sommano negativi... m³ -1,64

SOMMANO... m³ 1,44 117,33 168,96

1187 / 1411 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
CASSEFORME SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90

SOMMANO... m² 3,80 22,19 84,32

1188 / 1412 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 27 - TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185
ARMATURA SAGOMATURA SCARICO
(r.e.s. ø8 maglia 15x15 - 5,372 kg/mq)
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57

SOMMANO... kg 31,14 1,32 41,10

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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TM04.5 - Tombino circolare rotatoria 1  (Cat 28)
TM0008 - Tubazioni interrate  (SbCat 128)

1189 / 374 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI
I.01.004.2.a CIRCOLARI ARMATI - DIAMETRO INTERNO DI

CM 80
TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI CIRCOLARI
ARMATI, aventi spessori propozionati alle sollecitazioni
statiche e dinamiche previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il ma ... n innesto a bicchiere con
base piana di appoggio o non e con classe di resistenza
minima 90 kN.
- DIAMETRO INTERNO CM 80
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 28 - TM04.5 - Tombino circolare rotatoria 1
TUBAZIONI
Tombino 33,50 33,50

SOMMANO... m 33,50 165,86 5´556,31

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1190 / 375 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 28 - TM04.5 - Tombino circolare rotatoria 1
RINFIANCO TOMBINO IN CLS
-tombino 33,50 1,500 1,500 75,38
-a detrarre tubazione *(larg.=0,50*0,50*3,14) 33,50 0,785 -26,30

Sommano positivi... m³ 75,38
Sommano negativi... m³ -26,30

SOMMANO... m³ 49,08 68,57 3´365,42

1191 / 376 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 28 - TM04.5 - Tombino circolare rotatoria 1
CASSEFORME RINFIANCO TOMBINO
-tombino 2,000 33,50 1,500 100,50

SOMMANO... m² 100,50 22,19 2´230,10

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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TM04.6 - Tombino circolare asse principale km. 1+125
(Cat 29)

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1192 / 1413 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
SCAVO ALLOGGIAMENTO MANUFATTO
(da quota p.c.)
-tombino *(larg.=((2,50+3,24)/2+(2,50+3,48)/2)/2)*(H/
peso=(0,90+0,93)/2) 37,00 2,930 0,915 99,20
-manufatto di imbocco 1 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=3,73-2,60) 26,05 1,130 29,44
-manufatto di imbocco 2 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=3,68-2,74) 26,05 0,940 24,49

SOMMANO... m³ 153,13 3,25 497,67

1193 / 1414 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento manufatto *(H/peso=10-5) 153,130 5,000 765,65

SOMMANO... mc x km 765,65 0,19 145,47

1194 / 1415 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento manufatto 153,13

SOMMANO... m³ 153,13 2,60 398,14

COMMITTENTE: 
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1195 / 1416 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
MATERIALE PER RINTERRO
(fino a quota p.c.)
-volume di scavo 153,13
-a detrarre:
tombino+rinfianco *(H/peso=(0,90+0,93)/2) 37,00 1,500 0,915 -50,78
manufatto di imbocco 1 *(H/peso=3,73-2,60) 1,25 4,200 1,130 -5,93
manufatto di imbocco 2 *(H/peso=3,68-2,74) 1,25 4,200 0,940 -4,94

Sommano positivi... m³ 153,13
Sommano negativi... m³ -61,65

SOMMANO... m³ 91,48 11,06 1´011,77

1196 / 1417 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO

-Materiale rinterro manufatto 91,480 17,000 1´555,16

SOMMANO... mc x km 1´555,16 0,19 295,48

1197 / 1418 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
RINTERRO
-Materiale rinterro manufatto 91,48

SOMMANO... m³ 91,48 1,53 139,96

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1198 / 1419 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/

COMMITTENTE: 
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O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
MAGRONE
manufatto di imbocco 1 1,45 4,400 0,100 0,64
manufatto di imbocco 2 1,45 4,400 0,100 0,64

SOMMANO... m³ 1,28 67,10 85,89

1199 / 1420 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
STRUTTURE DI FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 1,25 4,200 0,250 1,31
manufatto di imbocco 2 1,25 4,200 0,250 1,31

SOMMANO... m³ 2,62 121,69 318,83

1200 / 1421 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
CASSEFORME FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73
manufatto di imbocco 2 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73

SOMMANO... m² 5,46 22,19 121,16

1201 / 1422 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 392,190 392,19

SOMMANO... kg 392,19 1,04 407,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´143´559,69
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TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1202 / 1423 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
manufatto di imbocco 1 2,70 0,250 1,500 1,01
(H/peso=(1,50+1,00)/2) 2,000 0,75 0,250 1,250 0,47

2,000 1,00 0,250 1,000 0,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20
manufatto di imbocco 2 2,70 0,250 1,500 1,01
(H/peso=(1,50+1,00)/2) 2,000 0,75 0,250 1,250 0,47

2,000 1,00 0,250 1,000 0,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20

Sommano positivi... m³ 3,96
Sommano negativi... m³ -0,40

SOMMANO... m³ 3,56 126,05 448,74

1203 / 1424 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
CASSEFORME ELEVAAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 1,500 4,80

2,20 1,500 3,30
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(1,50+1,00)/2) 4,000 0,75 1,250 3,75
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 1,000 4,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79
manufatto di imbocco 2 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 1,500 4,80

2,20 1,500 3,30
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(1,50+1,00)/2) 4,000 0,75 1,250 3,75
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 1,000 4,50
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79

Sommano positivi... m² 32,70
Sommano negativi... m² -1,58

SOMMANO... m² 31,12 22,19 690,55

1204 / 1425 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´144´698,98
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SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 324,790 324,79

SOMMANO... kg 324,79 1,04 337,78

TM0008 - Tubazioni interrate  (SbCat 128)

1205 / 1426 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI
I.01.004.2.a CIRCOLARI ARMATI - DIAMETRO INTERNO DI

CM 80
TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI CIRCOLARI
ARMATI, aventi spessori propozionati alle sollecitazioni
statiche e dinamiche previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il ma ... n innesto a bicchiere con
base piana di appoggio o non e con classe di resistenza
minima 90 kN.
- DIAMETRO INTERNO CM 80
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
TUBAZIONI
Tombino 37,50 37,50

SOMMANO... m 37,50 165,86 6´219,75

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1206 / 1427 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
RINFIANCO TOMBINO IN CLS
-tombino 37,00 1,500 1,500 83,25
-a detrarre tubazione *(larg.=0,50*0,50*3,14) 37,00 0,785 -29,05

Sommano positivi... m³ 83,25
Sommano negativi... m³ -29,05

SOMMANO... m³ 54,20 68,57 3´716,49

1207 / 1428 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
CASSEFORME RINFIANCO TOMBINO
-tombino 2,000 26,50 1,500 79,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79,50 38´154´973,00
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SOMMANO... m² 79,50 22,19 1´764,11

TM0010 - Opere di protezione
  (SbCat 130)

1208 / 1429 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI
I.02.050 GUARDIA

RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA). Escluse casserature e le eventuali
armature in acciaio da pagare a parte secondo i relativi
prezzi di elenco.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82
manufatto di imbocco 2 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82

Sommano positivi... m³ 3,08
Sommano negativi... m³ -1,64

SOMMANO... m³ 1,44 117,33 168,96

1209 / 1430 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
CASSEFORME SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90

SOMMANO... m² 3,80 22,19 84,32

1210 / 1431 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 29 - TM04.6 - Tombino circolare asse principale km.
1+125
ARMATURA SAGOMATURA SCARICO
(r.e.s. ø8 maglia 15x15 - 5,372 kg/mq)
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57

SOMMANO... kg 31,14 1,32 41,10

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´157´031,49
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TM04.7 - Tombino circolare asse principale km. 2+650
(Cat 30)

TM0001 - Movimenti terra
  (SbCat 121)

1211 / 1432 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
SCAVO ALLOGGIAMENTO MANUFATTO
(da quota p.c.)
-tombino *(larg.=((2,50+4,30)/2+(2,50+4,36)/2)/2)*(H/
peso=(0,90+0,93)/2) 29,00 3,415 0,915 90,62
-manufatto di imbocco 1 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=3,73-2,60) 26,05 1,130 29,44
-manufatto di imbocco 2 *(lung.=(2,25*5,20+5,05*8,00)/
2)*(H/peso=3,68-2,74) 26,05 0,940 24,49

SOMMANO... m³ 144,55 3,25 469,79

1212 / 1433 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento manufatto *(H/peso=10-5) 144,550 5,000 722,75

SOMMANO... mc x km 722,75 0,19 137,32

1213 / 1434 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento manufatto 144,55

SOMMANO... m³ 144,55 2,60 375,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´158´014,43
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1214 / 1435 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
MATERIALE PER RINTERRO
(fino a quota p.c.)
-volume di scavo 144,55
-a detrarre:
tombino+rinfianco *(H/peso=(0,90+0,93)/2) 29,00 1,500 0,915 -39,80
manufatto di imbocco 1 *(H/peso=3,73-2,60) 1,25 4,200 1,130 -5,93
manufatto di imbocco 2 *(H/peso=3,68-2,74) 1,25 4,200 0,940 -4,94

Sommano positivi... m³ 144,55
Sommano negativi... m³ -50,67

SOMMANO... m³ 93,88 11,06 1´038,31

1215 / 1436 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO

-Materiale rinterro manufatto 93,880 17,000 1´595,96

SOMMANO... mc x km 1´595,96 0,19 303,23

1216 / 1437 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
RINTERRO
-Materiale rinterro manufatto 93,88

SOMMANO... m³ 93,88 1,53 143,64

TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1217 / 1438 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´159´499,61
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O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
MAGRONE
manufatto di imbocco 1 1,45 4,400 0,100 0,64
manufatto di imbocco 2 1,45 4,400 0,100 0,64

SOMMANO... m³ 1,28 67,10 85,89

1218 / 1439 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
STRUTTURE DI FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 1,25 4,200 0,250 1,31
manufatto di imbocco 2 1,25 4,200 0,250 1,31

SOMMANO... m³ 2,62 121,69 318,83

1219 / 1440 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
CASSEFORME FONDAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73
manufatto di imbocco 2 *(lung.=1,25+4,20+1,25+4,20) 10,90 0,250 2,73

SOMMANO... m² 5,46 22,19 121,16

1220 / 1441 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
Incidena 115 kg/mc 2,620 115,000 301,30

SOMMANO... kg 301,30 1,04 313,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´160´338,84
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TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1221 / 1442 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
manufatto di imbocco 1 2,70 0,250 3,100 2,09
(H/peso=(3,10+2,60)/2) 2,000 0,75 0,250 2,850 1,07

2,000 1,00 0,250 2,600 1,30
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20
manufatto di imbocco 2 2,70 0,250 2,800 1,89
(H/peso=(2,80+2,30)/2) 2,000 0,75 0,250 2,550 0,96

2,000 1,00 0,250 2,300 1,15
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,250 0,785 -0,20

Sommano positivi... m³ 8,46
Sommano negativi... m³ -0,40

SOMMANO... m³ 8,06 126,05 1´015,96

1222 / 1443 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
CASSEFORME ELEVAAZIONE
manufatto di imbocco 1 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 3,100 9,92

2,20 3,100 6,82
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(3,10+2,60)/2) 4,000 0,75 2,850 8,55
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 2,600 11,70
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79
manufatto di imbocco 2 *(lung.=0,25+2,70+0,25) 3,20 2,800 8,96

2,20 2,800 6,16
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(2,80+2,30)/2) 4,000 0,75 2,550 7,65
(lung.=0,25+1,00+0,25+0,75) 2,000 2,25 2,300 10,35
(H/peso=0,50*0,50*3,14) 1,000 0,785 -0,79

Sommano positivi... m² 70,11
Sommano negativi... m² -1,58

SOMMANO... m² 68,53 22,19 1´520,68

1223 / 1444 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´162´875,48
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SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
Incidena 115 kg/mc 8,060 115,000 926,90

SOMMANO... kg 926,90 1,04 963,98

TM0008 - Tubazioni interrate  (SbCat 128)

1224 / 1445 TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI
I.01.004.2.a CIRCOLARI ARMATI - DIAMETRO INTERNO DI

CM 80
TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI CIRCOLARI
ARMATI, aventi spessori propozionati alle sollecitazioni
statiche e dinamiche previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il ma ... n innesto a bicchiere con
base piana di appoggio o non e con classe di resistenza
minima 90 kN.
- DIAMETRO INTERNO CM 80
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
TUBAZIONI
Tombino 29,50 29,50

SOMMANO... m 29,50 165,86 4´892,87

TM0009 - Rinfianchi e ripristini  (SbCat 129)

1225 / 1446 RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
PA.OC.30.a CEMENTATO - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL

MC.
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO
CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte
(stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e
cemento tipo 325 per la forma ... ato nelle precedenti voci
dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
a) - CON DOSAGGIO A Q.LI 0,50 AL MC.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
RINFIANCO TOMBINO IN CLS
-tombino 29,00 1,500 1,500 65,25
-a detrarre tubazione *(larg.=0,50*0,50*3,14) 29,00 0,785 -22,77

Sommano positivi... m³ 65,25
Sommano negativi... m³ -22,77

SOMMANO... m³ 42,48 68,57 2´912,85

1226 / 1447 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
CASSEFORME RINFIANCO TOMBINO
-tombino 2,000 26,50 1,500 79,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79,50 38´171´645,18
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SOMMANO... m² 79,50 22,19 1´764,11

TM0010 - Opere di protezione
  (SbCat 130)

1227 / 1448 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI
I.02.050 GUARDIA

RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA). Escluse casserature e le eventuali
armature in acciaio da pagare a parte secondo i relativi
prezzi di elenco.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82
manufatto di imbocco 2 1,00 2,200 0,700 1,54
(larg.=(0,62+1,90)/2) 1,00 1,260 0,650 -0,82

Sommano positivi... m³ 3,08
Sommano negativi... m³ -1,64

SOMMANO... m³ 1,44 117,33 168,96

1228 / 1449 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
CASSEFORME SAGOMATURA SCARICO
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,70+0,50+0,70) 1,00 1,900 1,90

SOMMANO... m² 3,80 22,19 84,32

1229 / 1450 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 30 - TM04.7 - Tombino circolare asse principale km.
2+650
ARMATURA SAGOMATURA SCARICO
(r.e.s. ø8 maglia 15x15 - 5,372 kg/mq)
manufatto di imbocco 1 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57
manufatto di imbocco 2 *(larg.=0,50+0,70+0,50+0,70+
0,50) 1,00 2,900 5,370 15,57

SOMMANO... kg 31,14 1,32 41,10

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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TM06 - Cavalcafossi  (Cat 31)
TM0001 - Movimenti terra

  (SbCat 121)

1230 / 377 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
A.001.001 QUALSIASI NATURA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle ... i canali
fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
SCAVO ALLOGGIAMENTO MANUFATTI
(da quota p.c.)
-cavalcafosso 1 2,000 3,50 2,000 1,400 19,60
(lung.=(0,62+1,92)/2) 2,000 1,27 2,000 0,650 -3,30
-cavalcafosso 2 2,000 3,50 2,000 1,400 19,60
(lung.=(0,62+1,92)/2) 2,000 1,27 2,000 0,650 -3,30
-cavalcafosso 3 2,000 3,50 2,000 1,400 19,60
(lung.=(0,62+1,92)/2) 2,000 1,27 2,000 0,650 -3,30
-cavalcafosso 4 2,000 3,50 2,000 1,400 19,60
(lung.=(0,62+1,92)/2) 2,000 1,27 2,000 0,650 -3,30
-cavalcafosso 5 2,000 3,50 2,000 1,400 19,60
(lung.=(0,62+1,92)/2) 2,000 1,27 2,000 0,650 -3,30
-cavalcafosso 6 2,000 3,50 2,000 1,400 19,60
(lung.=(0,62+1,92)/2) 2,000 1,27 2,000 0,650 -3,30
-cavalcafosso 7 2,000 3,50 2,000 1,400 19,60
(lung.=(0,62+1,92)/2) 2,000 1,27 2,000 0,650 -3,30
-cavalcafosso 8 2,000 3,50 2,000 1,400 19,60
(lung.=(0,62+1,92)/2) 2,000 1,27 2,000 0,650 -3,30
-cavalcafosso 9 2,000 3,50 2,000 1,400 19,60
(lung.=(0,62+1,92)/2) 2,000 1,27 2,000 0,650 -3,30

Sommano positivi... m³ 176,40
Sommano negativi... m³ -29,70

SOMMANO... m³ 146,70 3,25 476,78

1231 / 378 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale alloggiamento manufatti *(H/peso=10-5) 179,300 5,000 896,50

SOMMANO... mc x km 896,50 0,19 170,34

1232 / 379 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´174´350,79
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certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale alloggiamento manufatti 146,70

SOMMANO... m³ 146,70 2,60 381,42

1233 / 380 FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA
A.002.003.b CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.
FORNITURA MATERIALI  PER RILEVATI DA CAVE
CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO.  AN, FI,
PG, RM, AQ.  Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati o per riempiment ... a la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
MATERIALE PER RINTERRO
(fino a quota p.c.)
-volume di scavo 146,70
-a detrarre 9x2 manufatti:
magrone *(par.ug.=2,00*9) 18,000 1,20 2,700 0,100 -5,83
blocco di fondazione *(par.ug.=2,00*9) 18,000 1,00 2,500 0,500 -22,50
blocco in elevazione interrato *(par.ug.=2,00*9) 18,000 0,40 2,500 0,800 -14,40

Sommano positivi... m³ 146,70
Sommano negativi... m³ -42,73

SOMMANO... m³ 103,97 11,06 1´149,91

1234 / 381 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
TRASPORTO MATERIALE RINTERRO
Distanza media cave 17 Km (vedi relazione gestione
materie)
Distanza  dal cantiere 20 km

103,970 17,000 1´767,49

SOMMANO... mc x km 1´767,49 0,19 335,82

1235 / 382 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.a RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,

A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di
materiali idonei provenienti sia dag ... carpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
RINTERRO
-Materiale rinterro manufatto 103,97

SOMMANO... m³ 103,97 1,53 159,07

COMMITTENTE: 
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TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni
  (SbCat 124)

1236 / 383 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
MAGRONE
-cavalcafosso 1 2,000 2,70 1,200 0,100 0,65
-cavalcafosso 2 2,000 2,70 1,200 0,100 0,65
-cavalcafosso 3 2,000 2,70 1,200 0,100 0,65
-cavalcafosso 4 2,000 2,70 1,200 0,100 0,65
-cavalcafosso 5 2,000 2,70 1,200 0,100 0,65
-cavalcafosso 6 2,000 2,70 1,200 0,100 0,65
-cavalcafosso 7 2,000 2,70 1,200 0,100 0,65
-cavalcafosso 8 2,000 2,70 1,200 0,100 0,65
-cavalcafosso 9 2,000 2,70 1,200 0,100 0,65

SOMMANO... m³ 5,85 67,10 392,54

1237 / 384 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
STRUTTURE DI FONDAZIONE
-cavalcafosso 1 2,000 2,50 1,000 0,500 2,50
-cavalcafosso 2 2,000 2,50 1,000 0,500 2,50
-cavalcafosso 3 2,000 2,50 1,000 0,500 2,50
-cavalcafosso 4 2,000 2,50 1,000 0,500 2,50
-cavalcafosso 5 2,000 2,50 1,000 0,500 2,50
-cavalcafosso 6 2,000 2,50 1,000 0,500 2,50
-cavalcafosso 7 2,000 2,50 1,000 0,500 2,50
-cavalcafosso 8 2,000 2,50 1,000 0,500 2,50
-cavalcafosso 9 2,000 2,50 1,000 0,500 2,50

SOMMANO... m³ 22,50 121,69 2´738,03

1238 / 385 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
CASSEFORME FONDAZIONE
-cavalcafosso 1 *(lung.=2,50+1,00+2,50+1,00) 2,000 7,00 0,500 7,00
-cavalcafosso 2 *(lung.=2,50+1,00+2,50+1,00) 2,000 7,00 0,500 7,00
-cavalcafosso 3 *(lung.=2,50+1,00+2,50+1,00) 2,000 7,00 0,500 7,00
-cavalcafosso 4 *(lung.=2,50+1,00+2,50+1,00) 2,000 7,00 0,500 7,00
-cavalcafosso 5 *(lung.=2,50+1,00+2,50+1,00) 2,000 7,00 0,500 7,00

COMMITTENTE: 
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-cavalcafosso 6 *(lung.=2,50+1,00+2,50+1,00) 2,000 7,00 0,500 7,00
-cavalcafosso 7 *(lung.=2,50+1,00+2,50+1,00) 2,000 7,00 0,500 7,00
-cavalcafosso 8 *(lung.=2,50+1,00+2,50+1,00) 2,000 7,00 0,500 7,00
-cavalcafosso 9 *(lung.=2,50+1,00+2,50+1,00) 2,000 7,00 0,500 7,00

SOMMANO... m² 63,00 22,19 1´397,97

1239 / 386 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
ARMATURA STRUTTURE IN FONDAZIONE
Incidena 115 kg/mc 22,500 115,000 2´587,50

SOMMANO... kg 2´587,50 1,04 2´691,00

TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione
  (SbCat 125)

1240 / 387 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
cavalcafosso 1
-blocco interrato 2,000 2,50 0,400 0,800 1,60
(lung.=(1,92+0,62)/2) 2,000 1,27 0,400 0,650 -0,66
-plotta di copertura 2,10 19,000 0,200 7,98
-muretti laterali 2,000 2,50 0,300 0,400 0,60
----
cavalcafosso 2
-blocco interrato 2,000 2,50 0,400 0,800 1,60
(lung.=(1,92+0,62)/2) 2,000 1,27 0,400 0,650 -0,66
-plotta di copertura 2,10 6,500 0,200 2,73
-muretti laterali 2,000 2,50 0,300 0,400 0,60
----
cavalcafosso 3
-blocco interrato 2,000 2,50 0,400 0,800 1,60
(lung.=(1,92+0,62)/2) 2,000 1,27 0,400 0,650 -0,66
-plotta di copertura 2,10 5,500 0,200 2,31
-muretti laterali 2,000 2,50 0,300 0,400 0,60
----
cavalcafosso 4
-blocco interrato 2,000 2,50 0,400 0,800 1,60
(lung.=(1,92+0,62)/2) 2,000 1,27 0,400 0,650 -0,66
-plotta di copertura 2,10 5,500 0,200 2,31
-muretti laterali 2,000 2,50 0,300 0,400 0,60
----
cavalcafosso 5
-blocco interrato 2,000 2,50 0,400 0,800 1,60
(lung.=(1,92+0,62)/2) 2,000 1,27 0,400 0,650 -0,66
-plotta di copertura 2,10 3,000 0,200 1,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,69 38´183´596,55
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-muretti laterali 2,000 2,50 0,300 0,400 0,60
----
cavalcafosso 6
-blocco interrato 2,000 2,50 0,400 0,800 1,60
(lung.=(1,92+0,62)/2) 2,000 1,27 0,400 0,650 -0,66
-plotta di copertura 2,10 4,500 0,200 1,89
-muretti laterali 2,000 2,50 0,300 0,400 0,60
----
cavalcafosso 7
-blocco interrato 2,000 2,50 0,400 0,800 1,60
(lung.=(1,92+0,62)/2) 2,000 1,27 0,400 0,650 -0,66
-plotta di copertura 2,10 8,000 0,200 3,36
-muretti laterali 2,000 2,50 0,300 0,400 0,60
----
cavalcafosso 8
-blocco interrato 2,000 2,50 0,400 0,800 1,60
(lung.=(1,92+0,62)/2) 2,000 1,27 0,400 0,650 -0,66
-plotta di copertura 2,10 28,500 0,200 11,97
-muretti laterali 2,000 2,50 0,300 0,400 0,60
----
cavalcafosso 9
-blocco interrato 2,000 2,50 0,400 0,800 1,60
(lung.=(1,92+0,62)/2) 2,000 1,27 0,400 0,650 -0,66
-plotta di copertura 2,10 5,000 0,200 2,10
-muretti laterali 2,000 2,50 0,300 0,400 0,60

Sommano positivi... m³ 55,71
Sommano negativi... m³ -5,94

SOMMANO... m³ 49,77 126,05 6´273,51

1241 / 388 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
CASSEFORME ELEVAAZIONE
cavalcafosso 1
-blocco interrato *(lung.=2,50+0,40+2,50+0,40) 2,000 5,80 0,800 9,28
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,92+0,62)/2) 4,000 1,27 0,650 -3,30
(lung.=0,92+0,62+0,92) 2,000 2,46 0,400 1,97
-plotta di copertura 2,10 19,000 39,90
(lung.=2,10+19,00+2,10+19,00) 42,20 0,200 8,44
-muretti laterali *(lung.=2,50+0,30+2,50+0,30) 2,000 5,60 0,400 4,48
----
cavalcafosso 2
-blocco interrato *(lung.=2,50+0,40+2,50+0,40) 2,000 5,80 0,800 9,28
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,92+0,62)/2) 4,000 1,27 0,650 -3,30
(lung.=0,92+0,62+0,92) 2,000 2,46 0,400 1,97
-plotta di copertura 2,10 6,500 13,65
(lung.=2,10+6,50+2,10+6,50) 17,20 0,200 3,44
-muretti laterali *(lung.=2,50+0,30+2,50+0,30) 2,000 5,60 0,400 4,48
----
cavalcafosso 3
-blocco interrato *(lung.=2,50+0,40+2,50+0,40) 2,000 5,80 0,800 9,28
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,92+0,62)/2) 4,000 1,27 0,650 -3,30
(lung.=0,92+0,62+0,92) 2,000 2,46 0,400 1,97
-plotta di copertura 2,10 5,500 11,55
(lung.=2,10+5,50+2,10+5,50) 15,20 0,200 3,04
-muretti laterali *(lung.=2,50+0,30+2,50+0,30) 2,000 5,60 0,400 4,48
----
cavalcafosso 4
-blocco interrato *(lung.=2,50+0,40+2,50+0,40) 2,000 5,80 0,800 9,28
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,92+0,62)/2) 4,000 1,27 0,650 -3,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123,29 38´189´870,06
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(lung.=0,92+0,62+0,92) 2,000 2,46 0,400 1,97
-plotta di copertura 2,10 5,500 11,55
(lung.=2,10+5,50+2,10+5,50) 15,20 0,200 3,04
-muretti laterali *(lung.=2,50+0,30+2,50+0,30) 2,000 5,60 0,400 4,48
----
cavalcafosso 5
-blocco interrato *(lung.=2,50+0,40+2,50+0,40) 2,000 5,80 0,800 9,28
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,92+0,62)/2) 4,000 1,27 0,650 -3,30
(lung.=0,92+0,62+0,92) 2,000 2,46 0,400 1,97
-plotta di copertura 2,10 3,000 6,30
(lung.=2,10+3,00+2,10+3,00) 10,20 0,200 2,04
-muretti laterali *(lung.=2,50+0,30+2,50+0,30) 2,000 5,60 0,400 4,48
----
cavalcafosso 6
-blocco interrato *(lung.=2,50+0,40+2,50+0,40) 2,000 5,80 0,800 9,28
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,92+0,62)/2) 4,000 1,27 0,650 -3,30
(lung.=0,92+0,62+0,92) 2,000 2,46 0,400 1,97
-plotta di copertura 2,10 4,500 9,45
(lung.=2,10+4,50+2,10+4,50) 13,20 0,200 2,64
-muretti laterali *(lung.=2,50+0,30+2,50+0,30) 2,000 5,60 0,400 4,48
----
cavalcafosso 7
-blocco interrato *(lung.=2,50+0,40+2,50+0,40) 2,000 5,80 0,800 9,28
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,92+0,62)/2) 4,000 1,27 0,650 -3,30
(lung.=0,92+0,62+0,92) 2,000 2,46 0,400 1,97
-plotta di copertura 2,10 8,000 16,80
(lung.=2,10+8,00+2,10+8,00) 20,20 0,200 4,04
-muretti laterali *(lung.=2,50+0,30+2,50+0,30) 2,000 5,60 0,400 4,48
----
cavalcafosso 8
-blocco interrato *(lung.=2,50+0,40+2,50+0,40) 2,000 5,80 0,800 9,28
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,92+0,62)/2) 4,000 1,27 0,650 -3,30
(lung.=0,92+0,62+0,92) 2,000 2,46 0,400 1,97
-plotta di copertura 2,10 28,500 59,85
(lung.=2,10+28,50+2,10+28,50) 61,20 0,200 12,24
-muretti laterali *(lung.=2,50+0,30+2,50+0,30) 2,000 5,60 0,400 4,48
----
cavalcafosso 9
-blocco interrato *(lung.=2,50+0,40+2,50+0,40) 2,000 5,80 0,800 9,28
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(1,92+0,62)/2) 4,000 1,27 0,650 -3,30
(lung.=0,92+0,62+0,92) 2,000 2,46 0,400 1,97
-plotta di copertura 2,10 5,000 10,50
(lung.=2,10+5,0+2,10+5,00) 14,20 0,200 2,84
-muretti laterali *(lung.=2,50+0,30+2,50+0,30) 2,000 5,60 0,400 4,48

Sommano positivi... m² 362,88
Sommano negativi... m² -29,70

SOMMANO... m² 333,18 22,19 7´393,26

1242 / 389 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
ARMATURA STRUTTURE ELEVAZIONE
Incidena 115 kg/mc 49,770 115,000 5´723,55

SOMMANO... kg 5´723,55 1,04 5´952,49

TM0006 - Strutture prefabbricate  (SbCat 126)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´203´215,81
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1243 / 390 POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI
PA.OC.38 per copertura manufatti interrate.

POSA IN OPERA DI PLOTTE IN CLS AMOVIBILI per
copertura manufatti interrate.
Posa in opera di plotte amivibili in cls armato, realizzate a
parte fuori opera come da indicazioni prog ... onee al
sollevamento della lastra e la manodopera occorrente per la
posa in opera.
Valutata al metro quadrato di lastra.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
LASTRE DI CHIUSRA MANUFATTO
Compenso per montaggio lastre amovibili in c.a. gettate
fuori opera
plotta di copertura
-cavalcafosso 1 2,10 19,000 39,90
-cavalcafosso 2 2,10 6,500 13,65
-cavalcafosso 3 2,10 5,500 11,55
-cavalcafosso 4 2,10 5,500 11,55
-cavalcafosso 5 2,10 3,000 6,30
-cavalcafosso 6 2,10 4,500 9,45
-cavalcafosso 7 2,10 8,000 16,80
-cavalcafosso 8 2,10 28,500 59,85
-cavalcafosso 9 2,10 5,000 10,50

SOMMANO... m2 179,55 16,74 3´005,67

1244 / 391 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.b parapetti, recinzioni, griglie, s...te. Compresa la

fornitura e la posa in opera. b) - COMPRESA
ZINCATURA FORTE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... are il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. b) -
COMPRESA ZINCATURA FORTE
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 31 - TM06 - Cavalcafossi
GOLFARI PER SOLETTE
tipo M42 - n. 4 a lastra peso 5,0 kg/cad
-cavalcafosso 1: 2 lastre 6,000 4,00 5,000 120,00
-cavalcafosso 2: 1 lastra 2,000 4,00 5,000 40,00
-cavalcafosso 3: 1 lastra 2,000 4,00 5,000 40,00
-cavalcafosso 4: 1 lastra 2,000 4,00 5,000 40,00
-cavalcafosso 5: 1 lastra 1,000 4,00 5,000 20,00
-cavalcafosso 6: 1 lastra 2,000 4,00 5,000 40,00
-cavalcafosso 7: 1 lastra 3,000 4,00 5,000 60,00
-cavalcafosso 8: 1 lastra 10,000 4,00 5,000 200,00
-cavalcafosso 9: 4 lastre 2,000 4,00 5,000 40,00

SOMMANO... kg 600,00 3,04 1´824,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´208´045,48
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OS01 - Struttura scatolare in c.a.  (Cat 33)
OS0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni   (SbCat 142)

1245 / 392 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Magrone 7900,000 0,200 1´580,00
Soletta transizione 27,24 3,000 0,100 8,17

SOMMANO... m³ 1´588,17 67,10 106´566,21

1246 / 393 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

MAGRONE DI FONDAZIONE

MAGRONE DI FONDAZIONE 750,00 0,200 150,00

Parziale... m² 150,00

PLATEA DI FONDAZIONE

PLATEA DI FONDAZIONE
Concio "A"

28,24 1,000 28,24
2,000 1,80 1,000 3,60
2,000 1,00 1,000 2,00

14,64 1,000 14,64
14,60 1,000 14,60
25,76 1,000 25,76

Concio "B" 25,76 1,000 25,76
24,03 1,000 24,03
24,00 1,000 24,00
24,02 1,000 24,02

Concio "C" 24,02 1,000 24,02
24,00 1,000 24,00
24,00 1,000 24,00
22,61 1,000 22,61

Concio "D" 22,61 1,000 22,61
2,000 24,00 1,000 48,00

22,50 1,000 22,50

Concio "E" a "N" *(par.ug.=2*10) 20,000 22,50 1,000 450,00
(par.ug.=2,00*10) 20,000 24,00 1,000 480,00

Concio "O" 2,000 19,32 1,000 38,64
2,000 11,15 1,000 22,30

Parziale... m² 1´365,33

SOMMANO... m² 1´515,33 22,19 33´625,17

1247 / 396 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´348´236,86
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ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

PLATEA DI FONDAZIONE - Incidenza 85 Kg/mc

PLATEA DI FONDAZIONE - Incidenza 85 Kg/mc 7745,150 85,000 658´337,75

SOMMANO... kg 658´337,75 1,04 684´671,26

1248 / 397 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

PLATEA DI FONDAZIONE

PLATEA DI FONDAZIONE
Concio "A"

28,24 1,800 1,000 50,83
(lung.=(14,64+14,60)/2)*(larg.=(26,23+25,76)/2) 14,62 25,995 1,000 380,05

Concio "B" *(lung.=(25,76+24,02)/2)*(larg.=(24,03+24)/2) 24,89 24,015 1,000 597,73

Concio "C" *(lung.=(22,61+24,02)/2) 23,32 24,000 1,000 559,68

Concio "D" *(lung.=(22,61+22,50)/2) 22,56 24,000 1,000 541,44

Concio "E" a "N" 10,000 22,50 24,000 1,000 5´400,00

Concio "O" 11,15 19,320 1,000 215,42

SOMMANO... m³ 7´745,15 121,69 942´507,30

1249 / 403 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo, per
PA.19 s ...  dimensioni 20x25 mm. (VOCE GC.IP.A.3001.A

PREZZIARIO RFI)
Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo, per
sigillatura delle riprese del getto verticali ed orizzontali, di
dimensioni 20x25 mm. (VOCE GC.IP.A.3001.A
PREZZIARIO RFI)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

PLATEA DI FONDAZIONE

PLATEA DI FONDAZIONE
Concio "A"

27,24 27,24
15,10 15,10
15,14 15,14

Concio "B" 24,03 24,03
24,00 24,00

Concio "C" a "N" *(par.ug.=11*2) 22,000 24,00 528,00

Concio "O" 2,000 19,35 38,70

Parziale... m 672,21

SOMMANO... m 672,21 8,34 5´606,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´981´021,65
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OS0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 143)

1250 / 394 TUBAZIONI IN PVC FORATI  PER DRENAGGIO -
I.001.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

TUBAZIONI IN PVC FORATI  PER DRENAGGIO
Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO INTERNO DA
MM 101 A MM 150
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

328,52

SOMMANO... ml 328,52 13,10 4´303,61

1251 / 395 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

ELEVAZIONE

ELEVAZIONE
Concio "A"
(lung.=11,65+15,39) 27,04 2,800 75,71

2,000 1,50 2,800 8,40
2,000 0,800 2,800 4,48

(H/peso=(2,8+2,85)/2) 6,000 15,10 2,825 255,95
2,000 15,14 2,825 85,54

3,14 2,800 8,79
2,000 4,20 2,800 23,52
2,000 4,15 2,800 23,24
2,000 15,92 2,825 89,95
2,000 15,12 2,825 85,43
2,000 15,13 2,825 85,48
7,000 0,600 2,850 11,97

Concio "B" *(par.ug.=7,00*2)*(H/peso=(2,85+2,92)/2) 14,000 0,600 2,885 24,23
2,000 24,00 2,885 138,48
2,000 24,03 2,885 138,65
2,000 24,02 2,885 138,60
2,000 23,97 2,885 138,31

(par.ug.=3*2) 6,000 24,00 2,885 415,44

Concio "C" *(par.ug.=6,00*2)*(H/peso=(2,92+3)/2) 12,000 0,600 2,960 21,31
2,000 24,04 2,960 142,32

(par.ug.=5*2) 10,000 24,00 2,960 710,40

Concio "D"  *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(3+3,07)/2) 12,000 0,600 3,035 21,85
(par.ug.=6*2) 12,000 24,00 3,035 874,08

Concio "E" *(par.ug.=2*6)*(H/peso=(3,07+3,14)/2) 12,000 0,600 3,105 22,36
(par.ug.=2*6) 12,000 24,00 3,105 894,24

Concio "F" *(par.ug.=2*6)*(H/peso=(3,14+3,21)/2) 12,000 0,600 3,175 22,86
(par.ug.=2*6) 12,000 24,00 3,175 914,40

Concio "G" *(par.ug.=2*6)*(H/peso=(3,21+3,26)/2) 12,000 0,600 3,235 23,29
(par.ug.=2*6) 12,000 24,00 3,235 931,68

Concio "H" *(par.ug.=2*6)*(H/peso=(3,26+3,35)/2) 12,000 0,600 3,305 23,80
(par.ug.=2*6) 12,000 24,00 3,305 951,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´306,60 39´985´325,26
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Concio "I" *(par.ug.=2*6)*(H/peso=(3,35+3,45)/2) 12,000 0,600 3,400 24,48
(par.ug.=2*6) 12,000 24,00 3,400 979,20

Concio "J" *(par.ug.=2*6)*(H/peso=(3,45+3,68)/2) 12,000 0,600 3,565 25,67
(par.ug.=2*6) 12,000 24,00 3,565 1´026,72

Concio "K" *(par.ug.=2*6)*(H/peso=(3,68+4,02)/2) 12,000 0,600 3,850 27,72
(par.ug.=2*6) 12,000 24,00 3,850 1´108,80

Concio "L" *(par.ug.=2*6)*(H/peso=(4,02+4,50)/2) 12,000 0,600 4,260 30,67
(par.ug.=2*6) 12,000 24,00 4,260 1´226,88

Concio "M" *(par.ug.=2*6)*(H/peso=(4,50+5,11)/2) 12,000 0,600 4,805 34,60
(par.ug.=2*6) 12,000 24,00 4,805 1´383,84

Concio "N" *(H/peso=(5,11+5,82)/2) 6,000 0,600 5,465 19,67
3,000 0,600 5,110 9,20
2,000 24,00 5,465 262,32
4,000 23,43 5,465 512,18

4,15 5,820 24,15
4,20 5,820 24,44

10,15 5,820 59,07
Concio "O"
(H/peso=(5,82+6,36)/2) 3,000 0,600 6,090 10,96

2,000 19,35 6,090 235,68
4,000 18,73 6,090 456,26

4,20 6,360 26,71
4,15 6,360 26,39

Parziale... m² 14´842,21

COPERTURA

COPERTURA
Concio "A"
(lung.=11,65+15,39) 27,04 0,600 16,22

27,04 0,200 5,41
2,000 1,50 0,800 2,40
2,000 0,800 0,800 1,28
6,000 15,10 0,600 54,36

(par.ug.=2*2) 4,000 15,40 0,200 12,32
2,000 15,14 0,600 18,17

3,14 0,600 1,88
2,000 4,20 0,600 5,04
2,000 4,15 0,600 4,98
2,000 15,92 0,600 19,10
2,000 15,12 0,600 18,14
2,000 15,13 0,600 18,16
7,000 0,600 0,600 2,52

(larg.=(3,14+2,66)/2) 15,10 2,900 43,79
2,000 15,10 4,150 125,33
2,000 15,10 4,200 126,84

2,66 0,600 1,60
2,000 4,15 0,600 4,98
2,000 4,20 0,600 5,04

Parziale... m² 487,56
Concio "B" *(par.ug.=7,00*2) 14,000 0,600 0,600 5,04

2,000 24,00 0,600 28,80
2,000 24,03 0,600 28,84
2,000 24,02 0,600 28,82
2,000 23,97 0,600 28,76

(par.ug.=3*2) 6,000 24,00 0,600 86,40
(larg.=(2,66+0,92)/2) 23,97 1,790 42,91
(lung.=(23,97+24,03)/2) 2,000 24,00 4,150 199,20
(lung.=(24,03+23,97)/2) 2,000 24,00 4,200 201,60

0,92 0,600 0,55
2,000 4,20 0,600 5,04
2,000 4,15 0,600 4,98

Parziale... m² 660,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´990,71 39´985´325,26
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´990,71 39´985´325,26

Concio "C" *(par.ug.=6,00*2) 12,000 0,600 0,600 4,32
2,000 24,04 0,600 28,85

(par.ug.=5*2) 10,000 24,00 0,600 144,00
(larg.=(5,67+4,26)/2) 24,00 4,965 119,16

2,000 24,00 4,200 201,60
24,00 4,150 99,60
4,26 0,600 2,56

2,000 4,20 0,600 5,04
4,15 0,600 2,49

Parziale... m² 607,62
Concio "D" a "N" *(par.ug.=11*12) 132,000 24,000 0,600 1´900,80
(par.ug.=11*12) 132,000 24,00 0,600 1´900,80
(lung.=(4,26+4,15)/2) 4,21 0,600 2,53
(par.ug.=11*2) 22,000 24,00 4,200 2´217,60

11,000 24,00 4,150 1´095,60
4,26 0,600 2,56

(par.ug.=11*2) 22,000 4,20 0,600 55,44
11,000 4,15 0,600 27,39

Parziale... m² 7´202,72
Concio "O"

3,000 0,600 0,600 1,08
2,000 19,35 0,600 23,22
4,000 18,73 0,600 44,95

4,20 0,600 2,52
4,15 0,600 2,49
4,20 18,750 78,75
4,15 18,750 77,81

2,000 4,20 0,600 5,04
2,000 4,15 0,600 4,98

Parziale... m² 240,84
Cordolo sprtitraffico centrale *(H/peso=(0,44+0,59)/2) 4,000 328,61 0,515 676,94
(par.ug.=14*4) 56,000 1,150 0,440 28,34
(par.ug.=14*4) 56,000 1,150 0,440 28,34

2,000 1,150 0,440 1,01

Parziale... m² 734,63
Soletta di transizione 27,24 0,200 5,45
(H/peso=(0,2+0,3)/2) 2,000 3,00 0,250 1,50
Cordolo soletta transizione 2,000 27,24 0,400 21,79

2,000 0,400 0,400 0,32

Parziale... m² 29,06

SOMMANO... m² 24´805,58 22,19 550´435,82

1252 / 398 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE -
I.001.010.b DIAMETRO ESTERNO MM 125

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in
opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa
la sigill ... eciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO
ESTERNO MM 125
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Drenaggio eventuali acque all'interno delle intercapedini - 1
ogni 15 m *(par.ug.=22,00*4) 88,000 0,80 70,40

SOMMANO... ml 70,40 8,11 570,94

1253 / 399 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´536´332,02
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´536´332,02

in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

PIEDRITTI E SETTI DI ELEVAZIONE 

PIEDRITTI E SETTI DI ELEVAZIONE 
incidenza 90 Kg/mc 4633,150 90,000 416´983,50

Parziale... kg 416´983,50

COPERTURA, SPARTITRAFFICO E CORDOLI

COPERTURA, SPARTITRAFFICO E CORDOLI
incidenza 165 Kg/mc *(par.ug.=4701,86+98,46+346,70) 5147,020 165,000 849´258,30

Parziale... kg 849´258,30
Cordolo soletta di transizione - incidenza 165 kg/mc 165,000 27,24 0,400 0,400 719,14

Parziale... kg 719,14

SOMMANO... 1´266
kg 960,94 1,04 1´317´639,38

1254 / 400 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Soletta di transizione 2,000 27,24 3,000 5,300 866,23

SOMMANO... kg 866,23 1,32 1´143,42

1255 / 401 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo, per
PA.19 s ...  dimensioni 20x25 mm. (VOCE GC.IP.A.3001.A

PREZZIARIO RFI)
Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo, per
sigillatura delle riprese del getto verticali ed orizzontali, di
dimensioni 20x25 mm. (VOCE GC.IP.A.3001.A
PREZZIARIO RFI)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Riprese di getto - Le fasi di getto in elevazione vanno
effettuare per altezze di 3.50 m
Concio "J" - "K" - "L" - "M" - "N" *(par.ug.=5*2) 10,000 24,00 240,00
Concio "O" 2,000 19,35 38,70

SOMMANO... m 278,70 8,34 2´324,36

1256 / 402 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

ELEVAZIONI

ELEVAZIONI
Concio "A"

27,04 0,800 2,800 60,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,57 41´857´439,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,57 41´857´439,18

(H/peso=(2,8+2,86)/2) 7,000 15,10 0,600 2,830 179,48

Concio "B" *(H/peso=(2,86+2,92)/2) 7,000 24,00 0,600 2,890 291,31

Concio "C" *(H/peso=(2,92+3)/2) 6,000 24,00 0,600 2,960 255,74

Concio "D"  *(H/peso=(3+3,07)/2) 6,000 24,00 0,600 3,035 262,22

Concio "E" *(H/peso=(3,07+3,14)/2) 6,000 24,00 0,600 3,105 268,27

Concio "F" *(H/peso=(3,14+3,21)/2) 6,000 24,00 0,600 3,175 274,32

Concio "G" *(H/peso=(3,21+3,28)/2) 6,000 24,00 0,600 3,245 280,37

Concio "H" *(H/peso=(3,28+3,35)/2) 6,000 24,00 0,600 3,315 286,42

Concio "I" *(H/peso=(3,35+3,45)/2) 6,000 24,00 0,600 3,400 293,76

Concio "J" *(H/peso=(3,45+3,68)/2) 6,000 24,00 0,600 3,565 308,02

Concio "K" *(H/peso=(3,68+4,02)/2) 6,000 24,00 0,600 3,850 332,64

Concio "L" *(H/peso=(4,02+4,50)/2) 6,000 24,00 0,600 4,260 368,06

Concio "M" *(H/peso=(4,50+5,11)/2) 6,000 24,00 0,600 4,805 415,15

Concio "N" *(H/peso=(5,11+5,82)/2) 3,000 24,00 0,600 5,465 236,09
(lung.=24-0,6) 3,000 23,40 0,600 5,465 230,19
(lung.=4,20+4,15) 8,35 0,600 5,820 29,16

Concio "O" *(lung.=19,35-1,2)*(H/peso=(5,82+6,39)/2) 3,000 18,15 0,600 6,105 199,45
10,15 0,600 6,390 38,92

(lung.=4,20+4,15) 8,35 0,600 6,390 32,01

Varchi Concio "N" 2,000 1,50 0,600 2,000 -3,60

Varchi Concio "O" 2,000 1,50 0,600 2,000 -3,60

Varco Concio "A" 1,50 0,600 2,000 -1,80

Parziale... m³ 4´633,15
Soletta di transizione *(H/peso=(0,2+0,3)/2) 27,24 3,000 0,250 20,43
Cordolo di appoggio soletta transizione 27,24 0,400 0,400 4,36

COPERTURA (COMPRESO QUOTA PARTE CORDOLI LATERALI)

COPERTURA (COMPRESO QUOTA PARTE 
CORDOLI LATERALI)
Concio "A" *(lung.=(15,39+11,65)/2)*(larg.=(15,94+
15,90)/2) 13,52 15,920 0,600 129,14

Concio "B" *(lung.=(24+24,03)/2)*(larg.=(11,65+14,41+
11,65+13,17)/2) 24,02 25,440 0,600 366,64

Concio "C" *(larg.=(25,02+23,61-0,4)/2) 24,00 24,115 0,600 347,26

Concio "D" a "N" 11,000 24,00 23,500 0,600 3´722,40

Concio "O" 19,35 11,750 0,600 136,42

Parziale... m³ 4´726,65

COMPLETAMENTO CORDOLI LATERALI

COMPLETAMENTO CORDOLI LATERALI
2,000 328,00 0,750 0,200 98,40

Parziale... m³ 98,40

SPARTITRAFFICO

SPARTITRAFFICO
2,000 328,00 1,150 0,440 331,94
2,000 328,00 0,150 0,150 14,76

Parziale... m³ 346,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´804,90 41´857´439,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´804,90 41´857´439,18

Sommano positivi... m³ 9´813,90
Sommano negativi... m³ -9,00

SOMMANO... m³ 9´804,90 126,05 1´235´907,65

1257 / 404 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
B.008.002.1 FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI

PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A
FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI  Pannelli in
cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con
bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Veletta prefabbricata
Car. Dx 328,00 0,970 318,16
Car. Sx 347,05 0,970 336,64

Parziale... m² 654,80
A detrarre giunti 10,000 0,05 0,970 -0,49

Parziale... m² -0,49

Sommano positivi... m² 654,80
Sommano negativi... m² -0,49

SOMMANO... m² 654,31 35,89 23´483,19

1258 / 405 STRUTTURE IN ACCIAIO  PER PONTI E
B.005.017.b CAVALCAVIA - ACCIAIO LAMINATO S275J0

STRUTTURE IN ACCIAIO  PER PONTI E
CAVALCAVIA Costruiti secondo i tipi approvati dalla
Direzione lavori, anche per impalcati misti a struttura
cellulare, dati in opera, compreso la  ...  d'arte. La
verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le
relative voci di elenco. - ACCIAIO LAMINATO S275J0
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Coprigiunto in lamierino sp.12 mm - 94.20Kg/mq
ELEVAZIONE FRA CONCI
Concio "A" 2,000 2,86 0,200 94,200 107,76
Concio "B" 2,000 2,92 0,200 94,200 110,03
Concio "C" 2,000 3,00 0,200 94,200 113,04
Concio "D" 2,000 3,07 0,200 94,200 115,68
Concio "E" 2,000 3,14 0,200 94,200 118,32
Concio "F" 2,000 3,21 0,200 94,200 120,95
Concio "G" 2,000 3,28 0,200 94,200 123,59
Concio "H" 2,000 3,35 0,200 94,200 126,23
Concio "I" 2,000 3,45 0,200 94,200 130,00
Concio "J" 2,000 3,68 0,200 94,200 138,66
Concio "K" 2,000 4,02 0,200 94,200 151,47
Concio "L" 2,000 4,50 0,200 97,200 174,96
Concio "M" 2,000 5,11 0,200 94,200 192,54
Concio "N" 2,000 5,82 0,200 94,200 219,30

Parziale... kg 1´942,53
Su cordoli a sbalzo *(par.ug.=12,00*2) 24,000 0,75 0,200 94,200 339,12
Su spartitraffico *(par.ug.=12,00*2) 24,000 1,15 0,200 94,200 519,98

328,00 0,200 94,200 6´179,52

Parziale... kg 7´038,62

SOMMANO... kg 8´981,15 1,99 17´872,49

1259 / 406 GIUNTO DI DILATAZIONE
B.007.090 SOTTOPAVIMENTAZIONE  IN NEOPRENE: S< 50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´134´702,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´134´702,51

MM
GIUNTO DI DILATAZIONE
SOTTOPAVIMENTAZIONE  IN NEOPRENE: S< 50
MM Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed
impermeabilità sotto pavimentazione adatto per assorbire
scor ... rene a mezzo di resine epossidiche. Il tutto posto in
opera a regola d'arte sottopavimentazione. Per ogni metro
lineare.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Giunti trasversali
Concio A 26,76
Concio B 25,00
Concio C 23,60
Concio D - N 11,000 23,50 258,50

SOMMANO... ml 333,86 413,52 138´057,79

1260 / 407 COPRIGIUNTO IN NEOPRENE - PER
B.007.105.a ESCURSIONE  FINO A 50 MM

COPRIGIUNTO IN NEOPRENE Munito di piastre di
acciaio INOX vulcanizzate al neoprene stesso, fissato sui
bordi laterali delle solette di  calcestruzzo  mediante
bulloni  ad  espansi ...  altro onere o fornitura necessaria per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. - PER
ESCURSIONE  FINO A 50 MM
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Coprigiunto su conglomerati
Concio "A" - "B" *(lung.=25,76-2,5) 23,26 23,26
Concio "B" - "C" *(lung.=24,02-2,50) 21,52 21,52
Concio "C" - "D" *(lung.=22,61-2,50) 20,11 20,11
Concio "D" - "E" a Concio "M" - "N" *(lung.=24,50-2,50) 10,000 22,00 220,00
Concio "N" - "O" 11,15 11,15

Parziale... ml 296,04

SOMMANO... ml 296,04 129,18 38´242,45

1261 / 408 LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO
B.009.515 LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO Con densità non

minore di 30 kg/mc, di spessore da mm10 a mm 30, aventi
la funzione di separare getti nuovi in conglomerato
cementizio o epossidico da ... gi ed impalcature od
attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di
lavoro. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

Giunto trasversale

Giunto trasversale
Concio "A" 7,000 0,60 0,050 2,860 0,60
(H/peso=(0,8+1,04)/2) 26,76 0,050 0,920 1,23

Concio "B" 7,000 0,60 0,050 2,860 0,60
7,000 0,60 0,050 2,920 0,61

(lung.=(26,76+25,02)/2) 25,89 0,050 0,920 1,19

Concio "C" *(H/peso=(2,92+3)/2) 13,000 0,60 0,050 2,960 1,15
(lung.=(25,02+23,61)/2) 24,32 0,050 0,920 1,12

Concio "D"  *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(3+3,07)/2) 12,000 0,60 0,050 3,035 1,09
(lung.=(24,50+23,61)/2) 24,06 0,050 0,920 1,11

Concio "E"  *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(3,07+3,14)) 12,000 0,60 0,050 6,210 2,24
24,50 0,050 0,920 1,13

Concio "F"  *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(3,14+3,21)/2) 12,000 0,60 0,050 3,175 1,14
24,50 0,050 0,920 1,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,34 43´311´002,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,34 43´311´002,75

Concio "G"  *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(3,21+3,26)/2) 12,000 0,60 0,050 3,235 1,16
24,50 0,050 0,920 1,13

Concio "H"  *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(3,26+3,35)/2) 12,000 0,60 0,050 3,305 1,19
24,50 0,050 0,920 1,13

Concio "I"  *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(3,35+3,45)/2) 12,000 0,60 0,050 3,400 1,22
24,50 0,050 0,920 1,13

Concio "J"  *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(3,45+3,68)/2) 12,000 0,60 0,050 3,565 1,28
24,50 0,050 0,920 1,13

Concio "K"  *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(4,02+3,68)/2) 12,000 0,60 0,050 3,850 1,39
24,50 0,050 0,920 1,13

Concio "L" *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(4,02+4,50)/2) 12,000 0,60 0,050 4,260 1,53
0,60 0,050 0,920 0,03

Concio "M" *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(4,50+5,11)/2) 12,000 0,60 0,050 4,805 1,73
24,50 0,050 0,920 1,13

Concio "N" *(H/peso=(5,11+5,82)/2) 6,000 0,60 0,050 5,465 0,98
(H/peso=(5,11+5,82)/2) 3,000 0,60 0,050 5,465 0,49

24,50 0,050 0,920 1,13

Giunto longitudinale *(H/peso=(2,80+6,39)/2)

Giunto longitudinale
 *(H/peso=(2,80+6,39)/2) 352,00 0,200 4,595 323,49

SOMMANO... m³ 356,74 0,48 171,24

OS0008 - Mitigazione ambientale, opere a verde
(SbCat 146)

1262 / 409 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
B.006.040 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di

qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi
altezza, formata con pietra locale dello spessore non
inferiore a cm4, ben amm ... tro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed
impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Rivestimento prospetto lato canale - compreso malta di
allettamento
(H/peso=(2,80+5,82)/2) 328,00 4,310 1´413,68

Parziale... m² 1´413,68
incremento del 5% per tagli e sfridi 1413,680 0,050 70,68

Parziale... m² 70,68

SOMMANO... m² 1´484,36 36,66 54´416,64

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´365´590,63
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R I P O R T O 43´365´590,63

OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3  (Cat 34)
OS0001 - Movimenti terra  (SbCat 139)

1263 / 1453 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale pali di fondazione (+10%) *(lung.=20,0+1,0)*
(larg.=(0,40*0,40*3,14)*1,10)*(H/peso=10-5) 70,000 21,00 0,553 5,000 4´064,55

SOMMANO... mc x km 4´064,55 0,19 772,26

1264 / 1454 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale pali di fondazione (+10%) 4´064,55

SOMMANO... m³ 4´064,55 2,60 10´567,83

OS0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni   (SbCat 142)

1265 / 1455 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
MAGRONE
platea di base muro di sostegno 85,30 5,400 0,100 46,06

SOMMANO... m³ 46,06 67,10 3´090,63

1266 / 1456 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´380´021,35
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D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea di base muro di sostegno 85,10 5,200 1,200 531,02

SOMMANO... m³ 531,02 121,69 64´619,82

1267 / 1457 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
CASSEFORME FONDAZIONE
platea di base muro di sostegno 2,000 85,10 1,200 204,24

2,000 5,20 1,200 12,48

SOMMANO... m² 216,72 22,19 4´809,02

1268 / 1458 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
ARMATURA FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 58375,600 58´375,60

SOMMANO... kg 58´375,60 1,04 60´710,62

OS0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 143)

1269 / 1459 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione *(larg.=((0,81+0,45)/2+(1,11+0,45)/
2)/2)*(H/peso=(3,34+6,25)/2) 68,10 0,705 4,795 230,21
-cordolo di testa 68,10 0,750 0,800 40,86
muro di sostegno h. fissa sez. AA
-parete in elevazione *(larg.=(1,11+0,45)/2) 17,00 0,780 6,250 82,88
-cordolo di testa 17,00 0,750 0,800 10,20

SOMMANO... m³ 364,15 126,05 45´901,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´556´061,92
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1270 / 1460 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
CASSEFORME ELEVAZIONE
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-fronte *(H/peso=(3,34+6,25)/2) 68,10 4,795 326,54
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=(3,34+6,25)/2) 68,10 4,795 326,54
-parete in elevazione-testata *(larg.=(0,81+0,45)/2) 0,630 3,340 2,10
-cordolo di testa-laterali 2,000 68,10 0,800 108,96
-cordolo di testa-sporgenza 68,10 0,300 20,43
-cordolo di testa-testata 0,750 0,800 0,60
----
muro di sostegno h. fissa sez. AA
-parete in elevazione-fronte 17,00 6,250 106,25
-parete in elevazione-posteriore 17,00 6,250 106,25
-parete in elevazione-testata *(larg.=(1,11+0,45)/2) 0,780 6,250 4,88
-cordolo di testa-laterali 2,000 17,00 0,800 27,20
-cordolo di testa-sporgenza 17,00 0,300 5,10
-cordolo di testa-testata 0,750 0,800 0,60

SOMMANO... m² 1´035,45 22,19 22´976,64

1271 / 1461 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
ARMATURA ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 33473,070 33´473,07

SOMMANO... kg 33´473,07 1,04 34´811,99

OS0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat
144)

1272 / 1462 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE con
E.01.001.b l'onere di porre in opera materiale d...ed impalcature,

da computarsi a parte b) - CON PIETRAME
PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE con l'onere
di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del
cunicolo di fondo per l ... ogenei e terrosi. Esclusi eventuali
ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte b) - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
MATERIALE DRENANTE DIETRO MURO
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=(3,34+6,25)/2+
0,80-1,50) 68,10 1,000 4,095 278,87
----
muro di sostegno h. fissa sez. AA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278,87 43´613´850,55
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-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=6,250+0,80-
1,50) 17,00 1,000 5,550 94,35

SOMMANO... mc 373,22 26,62 9´935,12

1273 / 1463 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
T.N.T. PROTEZIONE DRENAGGIO
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=(3,34+6,25)/2+
0,80-1,50+1,00+1,00) 68,10 6,095 415,07
----
muro di sostegno h. fissa sez. AA
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=6,250+0,80-
1,50+1,00+1,00) 17,00 7,550 128,35

SOMMANO... m² 543,42 2,76 1´499,84

1274 / 1464 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti
e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei
giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
 - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
TUBAZIONE DRENANTE
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-posteriore 68,10 68,10
----
muro di sostegno h. fissa sez. AA
-parete in elevazione-posteriore 17,00 17,00

SOMMANO... ml 85,10 13,10 1´114,81

1275 / 1465 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO
I.01.013.e DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER

DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
PER CALZA DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi
drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro
da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ... ne ed infilaggio
del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.
 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
CALZA TUBAZIONE DRENANTE
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-posteriore 68,10 68,10
----
muro di sostegno h. fissa sez. AA
-parete in elevazione-posteriore 17,00 17,00

SOMMANO... ml 85,10 1,99 169,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´626´569,67



pag. 451

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´626´569,67

OS0008 - Mitigazione ambientale, opere a verde
(SbCat 146)

1276 / 1466 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
B.006.040 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di

qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi
altezza, formata con pietra locale dello spessore non
inferiore a cm4, ben amm ... tro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed
impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 34 - OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3
RIVESTIMENTO LATO CANALE - compreso malta di
allettamento
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-fronte *(H/peso=(3,34+6,25)/2) 68,10 4,795 326,54
----
muro di sostegno h. fissa sez. AA
-parete in elevazione-fronte 17,00 6,250 106,25

Parziale... m² 432,79
incremento del 5% per tagli e sfridi 432,720 0,050 21,64

Parziale... m² 21,64

SOMMANO... m² 454,43 36,66 16´659,40

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´643´229,07
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OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02  (Cat 35)
OS0001 - Movimenti terra  (SbCat 139)

1277 / 1470 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale pali fond. sez A-A (+10%) *(lung.=32,00+
1,00)*(larg.=(0,40*0,40*3,14)*1,10)*(H/peso=10-5) 6,000 33,00 0,553 5,000 547,47
-Materiale pali fond. sez B-B (+10%) *(lung.=32,00+
1,00)*(larg.=(0,50*0,50*3,14)*1,10)*(H/peso=10-5) 8,000 33,00 0,864 5,000 1´140,48
-Materiale pali fond. sez C-C (+10%) *(lung.=35,00+
1,00)*(larg.=(0,50*0,50*3,14)*1,10)*(H/peso=10-5) 10,000 36,00 0,864 5,000 1´555,20

SOMMANO... mc x km 3´243,15 0,19 616,20

1278 / 1471 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale pali di fondazione (+10%) 3´243,15

SOMMANO... m³ 3´243,15 2,60 8´432,19

OS0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni   (SbCat 142)

1279 / 1472 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
MAGRONE
platea muro di sostegno sez. A-A 8,22 5,200 0,100 4,27
platea muro di sostegno sez. B-B 12,15 5,400 0,100 6,56
platea muro di sostegno sez. C-C 14,63 5,400 0,100 7,90

SOMMANO... m³ 18,73 67,10 1´256,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´653´534,24
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1280 / 1473 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea muro di sostegno sez. A-A 8,22 5,000 1,200 49,32
platea muro di sostegno sez. B-B 12,15 5,200 1,200 75,82
platea muro di sostegno sez. C-C 14,63 5,200 1,200 91,29

SOMMANO... m³ 216,43 121,69 26´337,37

1281 / 1474 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
CASSEFORME FONDAZIONE
platea muro di sostegno sez. A-A 2,000 8,22 5,000 1,200 98,64

5,000 1,200 6,00
platea muro di sostegno sez. B-B 2,000 12,15 5,200 1,200 151,63

0,200 1,200 0,24
platea muro di sostegno sez. C-C 2,000 14,63 5,200 1,200 182,58

SOMMANO... m² 439,09 22,19 9´743,41

1282 / 1475 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
ARMATURA FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 23703,920 23´703,92

SOMMANO... kg 23´703,92 1,04 24´652,08

OS0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 143)

1283 / 1476 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´714´267,10
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Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
muro di sostegno sez. A-A
-parete in elevazione *(larg.=(0,92+0,40)/2) 8,00 0,660 4,420 23,34
-cordolo di testa 8,00 0,750 0,800 4,80
muro di sostegno sez. B-B
-parete in elevazione *(larg.=(1,02+0,45)/2) 12,00 0,735 5,440 47,98
-cordolo di testa 12,00 0,750 0,800 7,20
muro di sostegno sez. C-C
-parete in elevazione *(larg.=(1,11+0,45)/2) 14,42 0,780 6,260 70,41
-cordolo di testa 14,42 0,750 0,800 8,65

SOMMANO... m³ 162,38 126,05 20´468,00

1284 / 1477 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
CASSEFORME ELEVAZIONE
muro di sostegno sez. A-A
-parete in elevazione-fronte 8,00 4,420 35,36
-parete in elevazione-posteriore 8,00 4,420 35,36
-parete in elevazione-testata *(larg.=(0,92+0,45)/2) 0,685 4,420 3,03
-cordolo di testa-laterali 2,000 8,00 0,800 12,80
-cordolo di testa-sporgenza 8,00 0,300 2,40
-cordolo di testa-testata 0,750 0,800 0,60
----
muro di sostegno sez. B-B
-parete in elevazione-fronte 12,00 5,440 65,28
-parete in elevazione-posteriore 12,00 5,440 65,28
-parete in elevazione-testata *(larg.=(1,02+0,45)/2-(0,92+
0,45)/2) 0,050 5,440 0,27
-cordolo di testa-laterali 2,000 12,00 0,800 19,20
-cordolo di testa-sporgenza 12,00 0,300 3,60
----
muro di sostegno sez. C-C
-parete in elevazione-fronte 14,42 6,260 90,27
-parete in elevazione-posteriore 14,42 6,260 90,27
-parete in elevazione-testata *(larg.=(1,11+0,45)/2-(1,02+
0,45)/2) 0,045 6,260 0,28
-cordolo di testa-laterali 2,000 14,42 0,800 23,07
-cordolo di testa-sporgenza 14,42 0,300 4,33
-cordolo di testa-testata 0,750 0,800 0,60

SOMMANO... m² 452,00 22,19 10´029,88

1285 / 1478 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
ARMATURA ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 13269,230 13´269,23

SOMMANO... kg 13´269,23 1,04 13´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´758´564,98
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OS0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat
144)

1286 / 1479 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE con
E.01.001.b l'onere di porre in opera materiale d...ed impalcature,

da computarsi a parte b) - CON PIETRAME
PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE con l'onere
di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del
cunicolo di fondo per l ... ogenei e terrosi. Esclusi eventuali
ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte b) - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
MATERIALE DRENANTE DIETRO MURO
muro di sostegno sez. A-A
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=5,22-1,50) 8,00 1,000 3,720 29,76
----
muro di sostegno sez. B-B
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=6,24-1,50) 12,00 1,000 4,740 56,88
----
muro di sostegno sez. C-C
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=7,06-1,50) 14,42 1,000 5,560 80,18

SOMMANO... mc 166,82 26,62 4´440,75

1287 / 1480 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
T.N.T. PROTEZIONE DRENAGGIO
muro di sostegno sez. A-A
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=5,22-1,50+1,00+
1,00) 8,00 5,720 45,76
----
muro di sostegno sez. B-B
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=6,24-1,50+1,00+
1,00) 12,00 6,740 80,88
----
muro di sostegno sez. C-C
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=7,06-1,50+1,00+
1,00) 14,42 7,560 109,02

SOMMANO... m² 235,66 2,76 650,42

1288 / 1481 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti
e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei
giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
 - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
TUBAZIONE DRENANTE
muro di sostegno sez. A-A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´763´656,15
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-parete in elevazione-posteriore 8,00 8,00
----
muro di sostegno sez. B-B
-parete in elevazione-posteriore 12,00 12,00
----
muro di sostegno sez. C-C
-parete in elevazione-posteriore 14,42 14,42

SOMMANO... ml 34,42 13,10 450,90

1289 / 1482 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO
I.01.013.e DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER

DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
PER CALZA DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi
drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro
da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ... ne ed infilaggio
del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.
 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
CALZA TUBAZIONE DRENANTE
muro di sostegno sez. A-A
-parete in elevazione-posteriore 8,00 8,00
----
muro di sostegno sez. B-B
-parete in elevazione-posteriore 12,00 12,00
----
muro di sostegno sez. C-C
-parete in elevazione-posteriore 14,42 14,42

SOMMANO... ml 34,42 1,99 68,50

OS0008 - Mitigazione ambientale, opere a verde
(SbCat 146)

1290 / 1483 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
B.006.040 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di

qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi
altezza, formata con pietra locale dello spessore non
inferiore a cm4, ben amm ... tro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed
impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 35 - OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02
RIVESTIMENTO LATO CANALE - compreso malta di
allettamento
muro di sostegno sez. A-A
-parete in elevazione-fronte 8,00 4,420 35,36
----
muro di sostegno sez. B-B
-parete in elevazione-fronte 12,00 5,440 65,28
----
muro di sostegno sez. C-C
-parete in elevazione-fronte 14,42 6,260 90,27

Parziale... m² 190,91
incremento del 5% per tagli e sfridi 190,910 0,050 9,55

Parziale... m² 9,55

SOMMANO... m² 200,46 36,66 7´348,86

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´771´524,41
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OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4  (Cat 36)
OS0001 - Movimenti terra  (SbCat 139)

1291 / 1484 SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA
A.001.010 E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO  PER TRASPORTO  A DISCARICA E/
O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
TRASPORTO A DISCARICA
Distanza  dal cantiere 10 km (5km agg.)
-Materiale pali di fondazione (+10%) *(lung.=35,00+
1,00)*(larg.=(0,50*0,50*3,14)*1,10)*(H/peso=10-5) 34,000 36,00 0,864 5,000 5´287,68

SOMMANO... mc x km 5´287,68 0,19 1´004,66

1292 / 1485 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E.008.005.1 E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
7.05.04 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17  05  -  TERRA
(COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI
DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E
ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di a ...  ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a
peso dedotto nel DDT.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
CONFERIMENTO A DISCARICA
-Materiale pali di fondazione (+10%) 5´287,68

SOMMANO... m³ 5´287,68 2,60 13´747,97

OS0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni   (SbCat 142)

1293 / 1486 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
B.003.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/
O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati prog ...  dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il
ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
MAGRONE
platea di base muro di sostegno 52,60 5,400 0,100 28,40

SOMMANO... m³ 28,40 67,10 1´905,64

1294 / 1487 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.c FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´788´182,68
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D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
STRUTTURE DI FONDAZIONE
platea di base muro di sostegno 52,40 5,200 1,200 326,98

SOMMANO... m³ 326,98 121,69 39´790,20

1295 / 1488 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
CASSEFORME FONDAZIONE
platea di base muro di sostegno 2,000 52,40 1,200 125,76

2,000 5,20 1,200 12,48

SOMMANO... m² 138,24 22,19 3´067,55

1296 / 1489 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
ARMATURA FONDAZIONE
vedi distinta su allegato 42076,880 42´076,88

SOMMANO... kg 42´076,88 1,04 43´759,96

OS0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni  (SbCat 143)

1297 / 1490 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN
ELEVAZIONE  VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A.
O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
STRUTTURE DI ELEVAZIONE
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione *(larg.=((1,27+0,45)/2+(1,34+0,45)/
2)/2)*(H/peso=(7,92+8,56)/2) 52,40 0,878 8,240 379,10
-cordolo di testa 52,40 0,750 0,800 31,44

SOMMANO... m³ 410,54 126,05 51´748,57

1298 / 1491 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´926´548,96
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B.004.001 VERTICALI  PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI
PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
CASSEFORME ELEVAZIONE
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-fronte *(H/peso=(7,92+8,56)/2) 52,40 8,240 431,78
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=(7,92+8,56)/2) 52,40 8,240 431,78
-parete in elevazione-testata *(larg.=(1,27+0,45)/2) 0,860 7,920 6,81
(larg.=(1,34+0,45)/2) 0,895 8,560 7,66
-cordolo di testa-laterali 2,000 52,40 0,800 83,84
-cordolo di testa-sporgenza 52,40 0,300 15,72
-cordolo di testa-testata 2,000 0,750 0,800 1,20

SOMMANO... m² 978,79 22,19 21´719,35

1299 / 1492 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in opera compre ... legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
ARMATURA ELEVAZIONE
vedi distinta su allegato 31728,460 31´728,46

SOMMANO... kg 31´728,46 1,04 32´997,60

OS0006 - Opere di completamento e finitura  (SbCat
144)

1300 / 1493 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE con
E.01.001.b l'onere di porre in opera materiale d...ed impalcature,

da computarsi a parte b) - CON PIETRAME
PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE con l'onere
di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del
cunicolo di fondo per l ... ogenei e terrosi. Esclusi eventuali
ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte b) - CON
PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
MATERIALE DRENANTE DIETRO MURO
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=(7,92+8,56)/2+
0,80-1,50) 52,40 1,000 7,540 395,10

SOMMANO... mc 395,10 26,62 10´517,56

1301 / 1494 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.c CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>25  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´991´783,47
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drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
T.N.T. PROTEZIONE DRENAGGIO
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-posteriore *(H/peso=(7,92+8,56)/2+
0,80-1,50+1,00+1,00) 52,40 1,000 9,540 499,90

SOMMANO... m² 499,90 2,76 1´379,72

1302 / 1495 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti
e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei
giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
 - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
TUBAZIONE DRENANTE
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-posteriore 52,40 52,40

SOMMANO... ml 52,40 13,10 686,44

1303 / 1496 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO
I.01.013.e DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER

DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
PER CALZA DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi
drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro
da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ... ne ed infilaggio
del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.
 - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - 04 - Opere d'arte minori
Cat 36 - OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4
CALZA TUBAZIONE DRENANTE
muro di sostegno h. variabile
-parete in elevazione-posteriore 52,40 52,40

SOMMANO... ml 52,40 1,99 104,28

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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05 - Sovrastrutture stradali  (SpCat 5)
CA01 - Piste di manutenzione  (Cat 1)

CS0011 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 11)

1304 / 285 STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL
D.001.021.a QUALE

STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di
marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costi ...  con valore di Palla e Anello compreso tra
45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
P.L. Aferpi 15,00 5,000 0,040 3,00

SOMMANO... m³ 3,00 137,86 413,58

1305 / 286 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL

QUALE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla
e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
P.L. Aferpi 15,00 5,000 0,100 7,50

SOMMANO... m³ 7,50 125,61 942,08

1306 / 287 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
E.001.030.a CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI
EN ISO 10319 (kN/m)>12  (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di
geotessile a marchiatura CE costituito al 100%  ...  Cone
drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo
tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Pavimentazione piste
Pista M.1 (compreso P.L. Aferpi) 2403,85 3,500 8´413,48
Pista M.2 125,80 3,500 440,30
Pista M.3 89,60 3,500 313,60
Pista M.4 268,00 3,500 938,00
Pista M.5 282,00 3,000 846,00

Parziale... m² 10´951,38
Piazzali di ingresso manovra zona svincolo *
(par.ug.=1681+1830) 3511,000 3´511,00

Parziale... m² 3´511,00

SOMMANO... m² 14´462,38 1,67 24´152,17

1307 / 288 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.001.b GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA

CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´019´461,74
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fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... enere una lavoro a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Pavimentazione piste
Pista M.1 (compreso P.L. Aferpi) 2403,85 3,000 0,200 1´442,31
Pista M.2 125,80 3,000 0,200 75,48
Pista M.3 89,60 3,000 0,200 53,76
Pista M.4 268,00 3,000 0,200 160,80
Pista M.5 282,00 3,000 0,200 169,20

Parziale... m³ 1´901,55
Piazzali di ingresso manovra zona svincolo *
(par.ug.=1681+1830) 3511,000 0,200 702,20

Parziale... m³ 702,20

SOMMANO... m³ 2´603,75 24,26 63´166,98

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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------------------------------------
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CS00 - Corpo stradale - Asse principale  (Cat 2)

1308 / 59 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.001.b GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA

CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... enere una lavoro a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Fondazione in stabilizzato
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 *(par.ug.=26661,4+(2,2*1125)) 29136,400 0,200 5´827,28
Km 1+943.750 a km 3+005.94 *(par.ug.=22348,19+(2,2*
1062,19)) 24685,008 0,200 4´937,00
Km 3+090.00 a fine intervento *(par.ug.=929,79+(2,2*45)) 1028,790 0,200 205,76

Parziale... m³ 10´970,04
Spartitraffico
Da calcolo elettronico
Km 0+0.00 a km 1+125.00 1800,000 0,240 432,00
Km 1+943.750 a km 3+005.94 1699,500 0,240 407,88
Km 3+090.00 a fine intervento 72,000 0,240 17,28

Parziale... m³ 857,16

SOMMANO... m³ 11´827,20 24,26 286´927,87

1309 / 60 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.003 CEMENTATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20
e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo  ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Fondazione in misto cementato
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 *(par.ug.=26661,40+(1,6*
1125)) 28461,400 0,180 5´123,05
Km 1+943.750 a km 3+005.94 *(par.ug.=22348,19+(1,6*
1062,19)) 24047,694 0,180 4´328,58
Km 3+090.00 a fine intervento *(par.ug.=929,79+(1,6*45)) 1001,790 0,180 180,32

Parziale... m³ 9´631,95
Spartitraffico
Da calcolo elettronico
Km 0+0.00 a km 1+125.00 2272,500 0,180 409,05
Km 1+943.750 a km 3+005.94 2145,620 0,180 386,21
Km 3+090.00 a fine intervento 90,900 0,180 16,36

Parziale... m³ 811,62

SOMMANO... m³ 10´443,57 40,92 427´350,88

1310 / 61 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.005.c BASE - CON BITUME MODIFICATO SOFT

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al

COMMITTENTE: 
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CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Strato di base
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 25706,220 0,100 2´570,62
Km 1+943.750 a km 3+005.94 21349,000 0,100 2´134,90
Km 3+090.00 a fine intervento 887,200 0,100 88,72

Parziale... m³ 4´794,24
Spartitraffico
Da calcolo elettronico
Km 0+0.00 a km 1+125.00 2587,500 0,100 258,75
Km 1+943.750 a km 3+005.94 2443,040 0,100 244,30
Km 3+090.00 a fine intervento 98,900 0,100 9,89

Parziale... m³ 512,94

SOMMANO... m³ 5´307,18 125,76 667´430,96

1311 / 62 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Binder
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 25900,660 0,060 1´554,04
Km 1+943.750 a km 3+005.94 21550,680 0,060 1´293,04
Km 3+090.00 a fine intervento 895,980 0,060 53,76

Parziale... m³ 2´900,84
Spartitraffico
Da calcolo elettronico
Km 0+0.00 a km 1+125.00 2767,500 0,060 166,05
Km 1+943.750 a km 3+005.94 2612,980 0,060 156,78
Km 3+090.00 a fine intervento 110,700 0,060 6,64

Parziale... m³ 329,47

SOMMANO... m³ 3´230,31 144,35 466´295,25

1312 / 63 STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME
D.001.036.a MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4

CM
STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela cost ... teristiche rispondenti
al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Usura drenante
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 25´561,84
Km 1+943.750 a km 3+005.94 21´221,80
Km 3+090.00 a fine intervento 881,23

Parziale... mq x 4
cm 47´664,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´664,87 45´930´633,68
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Spartitraffico
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 2´932,02
Km 1+943.750 a km 3+005.94 2´621,11
Km 3+090.00 a fine intervento 93,75

Parziale... mq x 4
cm 5´646,88

SOMMANO... mq x 4
cm 53´311,75 9,19 489´934,98

1313 / 73 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
E.002.010.b SEZIONE DI CM 12 X 25

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o
100, allettati su massetto di c ...  getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. - SEZIONE DI CM 12 X 25
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Km 0+0.00 a km 1+125.00 4,000 1125,00 4´500,00
Km 1+943.750 a km 3+005.94 *(lung.=(3005,94-1943,75)) 4,000 1062,19 4´248,76
Km 3+090.00 a fine intervento 4,000 45,00 180,00

SOMMANO... ml 8´928,76 14,58 130´181,32

1314 / 579 MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
D.001.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD
MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e
spruzzatura di mano di attacco per il  migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragi ... ci-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura
del legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Usura drenante
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 25´561,84
Km 1+943.750 a km 3+005.94 21´221,80
Km 3+090.00 a fine intervento 881,23

SOMMANO... m² 47´664,87 1,12 53´384,65

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso
rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

  (Cat 3)
SV0011 - Sovrastruttura stradale

  (SbCat 28)

1315 / 159 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.001.b GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA

CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... enere una lavoro a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
SP40
Fondazione in stabilizzato
Da calcolo volumi *(par.ug.=2041,20+1489,98) 3531,180 0,200 706,24

Parziale... m³ 706,24
Rotatoria 1 1010,000 0,200 202,00
Corona sormontabile *(par.ug.=7,25*7,25*3,14-(6*6*
,314)) 153,742 0,200 30,75

Parziale... m³ 232,75
Rotatoria 2 968,430 0,200 193,69
Corona sormontabile *(par.ug.=7,75*7,75*3,14-(6*6*
,314)) 177,292 0,200 35,46

Parziale... m³ 229,15
Ramo Rotatoria 1 20,000 0,200 4,00
Ramo Rotatoria 2 20,000 0,200 4,00

Parziale... m³ 8,00

SOMMANO... m³ 1´176,14 24,26 28´533,16

1316 / 160 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.005.c BASE - CON BITUME MODIFICATO SOFT

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al
CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
SP40
Strato di base
Da calcolo volumi *(par.ug.=1489,98+2045,20) 3535,180 0,100 353,52

Parziale... m³ 353,52
Rotatoria 1 1010,000 0,100 101,00

Parziale... m³ 101,00
Rotatoria 2 968,430 0,100 96,84

Parziale... m³ 96,84
Ramo Rotatoria 1 20,000 0,100 2,00
Ramo Rotatoria 2 20,000 0,100 2,00

Parziale... m³ 4,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... m³ 555,36 125,76 69´842,07

1317 / 161 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Rotatoria 1 1010,000 0,060 60,60

Parziale... m³ 60,60
Rotatoria 2 968,430 0,060 58,11

SP40
Binder
Da calcolo volumi *(par.ug.=2045,55+1489,98) 3535,530 0,060 212,13

Parziale... m³ 270,24
Ramo Rotatoria 1 20,000 0,060 1,20
Ramo Rotatoria 2 20,000 0,060 1,20

Parziale... m³ 2,40

SOMMANO... m³ 333,24 144,35 48´103,19

1318 / 162 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME
D.001.024.g MODIFICATO HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A
(4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CS ... egola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
SP40
Usura drenante
Da calcolo volumi *(par.ug.=2045,55+1489,98) 3535,530 0,040 141,42

Parziale... m³ 141,42

Parziale... m³ 0,00
Rotatoria 1 1010,000 0,040 40,40
Corona sormontabile *(par.ug.=7,25*7,25*3,14-(6*6*
,314)) 153,742 0,040 6,15

Parziale... m³ 46,55
Rotatoria 2 968,430 0,040 38,74
Corona sormontabile *(par.ug.=7,75*7,75*3,14-(6*6*
,314)) 177,292 0,040 7,09

Parziale... m³ 45,83
Ramo Rotatoria 1 526,000 0,040 21,04
Ramo Rotatoria 2 544,170 0,040 21,77

Parziale... m³ 42,81

SOMMANO... m³ 276,61 152,80 42´266,01

COMMITTENTE: 
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1319 / 163 F.P.O. DI CORDONATURA
E.002.008 F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico,

aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato
cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg di
cemento normale per  ... stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Cordolo sormontabile
Rotatoria 1 - corona sormontabile 46,00 46,00
Rotatoria 2 - corona sormontabile 49,00 49,00

SOMMANO... ml 95,00 16,89 1´604,55

1320 / 164 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
E.002.010.b SEZIONE DI CM 12 X 25

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o
100, allettati su massetto di c ...  getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. - SEZIONE DI CM 12 X 25
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
SP40 2,000 294,00 588,00

Parziale... ml 588,00
Rotatoria 1 93,00

Parziale... ml 93,00
Rotatoria 2 104,00

Parziale... ml 104,00

SOMMANO... ml 785,00 14,58 11´445,30

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´805´928,91



pag. 469

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´805´928,91

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1  (Cat 4)

1321 / 110 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.001.b GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA

CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... enere una lavoro a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Fondazione in stabilizzato
Da calcolo volumi 1453,390 0,200 290,68

SOMMANO... m³ 290,68 24,26 7´051,90

1322 / 111 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.005.c BASE - CON BITUME MODIFICATO SOFT

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al
CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Strato di base
Da calcolo volumi 1453,390 0,100 145,34

SOMMANO... m³ 145,34 125,76 18´277,96

1323 / 112 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Binder
Da calcolo volumi 1453,390 0,060 87,20

SOMMANO... m³ 87,20 144,35 12´587,32

1324 / 113 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME
D.001.024.g MODIFICATO HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A
(4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CS ... egola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Usura drenante
Da calcolo volumi 1453,390 0,040 58,14

SOMMANO... m³ 58,14 152,80 8´883,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´852´729,88
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R I P O R T O 46´852´729,88

1325 / 114 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
E.002.010.b SEZIONE DI CM 12 X 25

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o
100, allettati su massetto di c ...  getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. - SEZIONE DI CM 12 X 25
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1

2,000 215,00 430,00

SOMMANO... ml 430,00 14,58 6´269,40

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´858´999,28



pag. 471

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´858´999,28

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
  (Cat 5)

1326 / 115 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.001.b GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA

CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... enere una lavoro a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Fondazione in stabilizzato
Da calcolo volumi 1305,490 0,200 261,10

SOMMANO... m³ 261,10 24,26 6´334,29

1327 / 116 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.005.c BASE - CON BITUME MODIFICATO SOFT

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al
CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Strato di base
Da calcolo volumi 1305,490 0,100 130,55

SOMMANO... m³ 130,55 125,76 16´417,97

1328 / 117 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Binder
Da calcolo volumi 1305,490 0,060 78,33

SOMMANO... m³ 78,33 144,35 11´306,94

1329 / 118 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME
D.001.024.g MODIFICATO HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A
(4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CS ... egola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Usura drenante
Da calcolo volumi 1305,490 0,040 52,22

SOMMANO... m³ 52,22 152,80 7´979,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´901´037,70
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R I P O R T O 46´901´037,70

1330 / 119 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
E.002.010.b SEZIONE DI CM 12 X 25

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o
100, allettati su massetto di c ...  getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. - SEZIONE DI CM 12 X 25
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2

2,000 202,00 404,00

SOMMANO... ml 404,00 14,58 5´890,32

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´906´928,02
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R I P O R T O 46´906´928,02

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
  (Cat 6)

1331 / 120 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.001.b GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA

CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... enere una lavoro a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Fondazione in stabilizzato
Da calcolo volumi 1288,000 0,200 257,60

SOMMANO... m³ 257,60 24,26 6´249,38

1332 / 121 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.005.c BASE - CON BITUME MODIFICATO SOFT

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al
CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Strato di base
Da calcolo volumi 1288,000 0,100 128,80

SOMMANO... m³ 128,80 125,76 16´197,89

1333 / 122 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Binder
Da calcolo volumi 1288,000 0,060 77,28

SOMMANO... m³ 77,28 144,35 11´155,37

1334 / 123 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME
D.001.024.g MODIFICATO HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A
(4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CS ... egola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Usura drenante
Da calcolo volumi 1288,000 0,040 51,52

SOMMANO... m³ 51,52 152,80 7´872,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´948´402,92
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R I P O R T O 46´948´402,92

1335 / 124 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
E.002.010.b SEZIONE DI CM 12 X 25

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o
100, allettati su massetto di c ...  getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. - SEZIONE DI CM 12 X 25
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3

2,000 205,00 410,00

SOMMANO... ml 410,00 14,58 5´977,80

------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´954´380,72



pag. 475

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´954´380,72

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
  (Cat 7)

1336 / 125 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.001.b GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA

CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... enere una lavoro a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Fondazione in stabilizzato
Da calcolo volumi 2009,120 0,200 401,82

SOMMANO... m³ 401,82 24,26 9´748,15

1337 / 126 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.005.c BASE - CON BITUME MODIFICATO SOFT

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al
CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Strato di base
Da calcolo volumi 2009,120 0,100 200,91

SOMMANO... m³ 200,91 125,76 25´266,44

1338 / 127 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Binder
Da calcolo volumi 2009,120 0,060 120,55

SOMMANO... m³ 120,55 144,35 17´401,39

1339 / 128 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME
D.001.024.g MODIFICATO HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A
(4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CS ... egola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Usura drenante
Da calcolo volumi 2009,120 0,040 80,36

SOMMANO... m³ 80,36 152,80 12´279,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´019´075,71
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R I P O R T O 47´019´075,71

1340 / 129 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
E.002.010.b SEZIONE DI CM 12 X 25

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o
100, allettati su massetto di c ...  getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. - SEZIONE DI CM 12 X 25
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4

2,000 310,00 620,00

SOMMANO... ml 620,00 14,58 9´039,60

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´028´115,31
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R I P O R T O 47´028´115,31

SV00 - Deviazione provvisoria SP40  (Cat 8)

1341 / 295 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.001.b GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA

CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... enere una lavoro a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Da calcolo volumi 4602,070 0,200 920,41

SOMMANO... m³ 920,41 24,26 22´329,15

1342 / 296 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.005.a BASE - CON BITUME TAL QUALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Da calcolo volumi 4686,350 0,100 468,64

SOMMANO... m³ 468,64 115,44 54´099,80

1343 / 297 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL

QUALE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla
e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
da calcolo volumi 4644,210 0,060 278,65

SOMMANO... m³ 278,65 125,61 35´001,23

1344 / 298 STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL
D.001.021.a QUALE

STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di
marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costi ...  con valore di Palla e Anello compreso tra
45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Da calcolo volumi 4644,210 0,040 185,77

SOMMANO... m³ 185,77 137,86 25´610,25

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´165´155,74
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R I P O R T O 47´165´155,74

DV01 - Deviazioni viabilità locale  (Cat 9)
DV0009 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

1345 / 191 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
D.001.001.b GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA

CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rull ... enere una lavoro a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO.  AN, FI, PG, RM, AQ
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Strada locale
Da calcolo volumi 970,860 0,200 194,17

SOMMANO... m³ 194,17 24,26 4´710,56

1346 / 192 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.005.c BASE - CON BITUME MODIFICATO SOFT

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
BASE Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione d ... °C e Penetrazione compresa tra 50
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al
CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Strada locale
Da calcolo volumi 970,860 0,100 97,09

SOMMANO... m³ 97,09 125,76 12´210,04

1347 / 193 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.e COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO SOFT
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Strada locale
Da calcolo volumi 970,860 0,060 58,25

SOMMANO... m³ 58,25 137,55 8´012,29

1348 / 194 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME
D.001.024.g MODIFICATO HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A
(4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CS ... egola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Strada locale
Da calcolo volumi 970,860 0,040 38,83

SOMMANO... m³ 38,83 152,80 5´933,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´196´021,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´196´021,85

CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
  (Cat 11)

CV0011 - Sovrastruttura stradale
  (SbCat 113)

1349 / 581 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO
B.006.081.a SPESSORE FINITO DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o
curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a
caldo con idonei impia ...  ogni altra prestazione, fornitura
ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. -
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
Calcolato eletrronicamente 217,50 9,500 2´066,25

SOMMANO... m² 2´066,25 9,16 18´926,85

1350 / 582 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME
D.001.024.g MODIFICATO HARD

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A
(4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CS ... egola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
Calcolato eletrronicamente 217,50 9,500 0,040 82,65

SOMMANO... m³ 82,65 152,80 12´628,92

1351 / 583 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
Calcolato eletrronicamente 217,50 9,500 0,060 123,98

SOMMANO... m³ 123,98 144,35 17´896,51

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´245´474,13
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´245´474,13

VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+
464.67 - km 1+936.43  (Cat 13)

VI0011 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 95)

1352 / 633 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO
B.006.081.a SPESSORE FINITO DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o
curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a
caldo con idonei impia ...  ogni altra prestazione, fornitura
ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. -
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Carreggiata DX - calcolato elettronicamente 4´718,02

SOMMANO... m² 4´718,02 9,16 43´217,06

1353 / 634 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Carreggiata DX - calcolato elettronicamente 4718,020 0,060 283,08

SOMMANO... m³ 283,08 144,35 40´862,60

1354 / 635 STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME
D.001.036.a MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4

CM
STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela cost ... teristiche rispondenti
al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Carreggiata DX - calcolato elettronicamente 4´718,02

SOMMANO... mq x 4
cm 4´718,02 9,19 43´358,60

1355 / 636 MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
D.001.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD
MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e
spruzzatura di mano di attacco per il  migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragi ... ci-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura
del legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´372´912,39
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´372´912,39

Carreggiata DX - calcolato elettronicamente 4´718,02

Parziale... m² 4´718,02

SOMMANO... m² 4´718,02 1,12 5´284,18

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´378´196,57
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´378´196,57

VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75  (Cat 14)

1356 / 698 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO
B.006.081.a SPESSORE FINITO DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o
curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a
caldo con idonei impia ...  ogni altra prestazione, fornitura
ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. -
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Carreggiata SX - calcolato elettronicamente 4´718,02

SOMMANO... m² 4´718,02 9,16 43´217,06

1357 / 699 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Carreggiata SX - calcolato elettronicamente 4718,020 0,060 283,08

SOMMANO... m³ 283,08 144,35 40´862,60

1358 / 700 STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME
D.001.036.a MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4

CM
STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela cost ... teristiche rispondenti
al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Carreggiata SX - calcolato elettronicamente 4´718,02

SOMMANO... mq x 4
cm 4´718,02 9,19 43´358,60

1359 / 701 MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
D.001.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD
MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e
spruzzatura di mano di attacco per il  migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragi ... ci-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura
del legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Carreggiata SX - calcolato elettronicamente 4´718,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´718,02 47´505´634,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´718,02 47´505´634,83

Parziale... m² 4´718,02

SOMMANO... m² 4´718,02 1,12 5´284,18

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´510´919,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´510´919,01

VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+
012.24 - km 3+083.54  (Cat 15)

1360 / 761 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO
B.006.081.a SPESSORE FINITO DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o
curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a
caldo con idonei impia ...  ogni altra prestazione, fornitura
ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. -
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Carreggiata DX - calcolato elettronicamente 813,28

SOMMANO... m² 813,28 9,16 7´449,64

1361 / 762 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Carreggiata DX - calcolato elettronicamente 813,280 0,060 48,80

SOMMANO... m³ 48,80 144,35 7´044,28

1362 / 763 STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME
D.001.036.a MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4

CM
STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela cost ... teristiche rispondenti
al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Carreggiata DX - calcolato elettronicamente 813,28

SOMMANO... mq x 4
cm 813,28 9,19 7´474,04

1363 / 764 MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
D.001.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD
MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e
spruzzatura di mano di attacco per il  migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragi ... ci-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura
del legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54
Carreggiata DX - calcolato elettronicamente 813,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 813,28 47´532´886,97
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 813,28 47´532´886,97

Parziale... m² 813,28

SOMMANO... m² 813,28 1,12 910,87
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´533´797,84
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´533´797,84

VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54  (Cat 16)

1364 / 829 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO
B.006.081.a SPESSORE FINITO DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o
curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a
caldo con idonei impia ...  ogni altra prestazione, fornitura
ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. -
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Carreggiata SX - calcolato elettronicamente 813,50

SOMMANO... m² 813,50 9,16 7´451,66

1365 / 830 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Carreggiata SX - calcolato elettronicamente 813,500 0,060 48,81

SOMMANO... m³ 48,81 144,35 7´045,72

1366 / 831 STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME
D.001.036.a MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4

CM
STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela cost ... teristiche rispondenti
al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Carreggiata SX - calcolato elettronicamente 813,50

SOMMANO... mq x 4
cm 813,50 9,19 7´476,07

1367 / 832 MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
D.001.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD
MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e
spruzzatura di mano di attacco per il  migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragi ... ci-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura
del legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54
Carreggiata SX - calcolato elettronicamente 813,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 813,50 47´555´771,29
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 813,50 47´555´771,29

Parziale... m² 813,50

SOMMANO... m² 813,50 1,12 911,12
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´556´682,41



pag. 488

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´556´682,41

ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
  (Cat 18)

ST0009 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 80)

1368 / 1499 STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL
D.001.021.a QUALE

STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di
marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costi ...  con valore di Palla e Anello compreso tra
45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 18 - ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.
PAVIMENTAZIONE
finitura interno scatolare 23,51 4,000 0,050 4,70

SOMMANO... m³ 4,70 137,86 647,94
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´557´330,35
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R I P O R T O 47´557´330,35

OS01 - Struttura scatolare in c.a.  (Cat 33)
OS0009 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 147)

1369 / 64 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO
B.006.081.a SPESSORE FINITO DI MM 10

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o
curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,
realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a
caldo con idonei impia ...  ogni altra prestazione, fornitura
ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. -
DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Soletta di copertura 6´665,61
Su giunto longitudinale 328,52 1,000 328,52

SOMMANO... m² 6´994,13 9,16 64´066,23

1370 / 65 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
B.003.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI

RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma ... rnitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Massetto delle pendenze
(H/peso=(0,11+0,35)/2) 6665,610 0,230 1´533,09

SOMMANO... m³ 1´533,09 102,10 156´528,49

1371 / 66 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a trama o
PA.20 ... ) non inferiore a 3 kN;. (BA.GG.A.3003.B -

PREZZIARIO RFI)
Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a trama
ordito in polipropilenenero resistenza a trazione MD CD
non inferiore a 30
kN/m; allungamento a rottura MD e CD non superior ...
ente al 16% e al 17 %; resistenza al punzonamento statico
(CBR)
non inferiore a 3 kN;. (BA.GG.A.3003.B - PREZZIARIO
RFI)
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Massetto delle pendenze

6´665,61

SOMMANO... mq 6´665,61 2,38 15´864,15

1372 / 67 RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO
B.005.050.a B450C

RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio, rispondente
alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di  ... 'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO  B450C
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Massetto delle pendenze 6665,610 2,980 19´863,52

SOMMANO... kg 19´863,52 1,32 26´219,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´820´009,07
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1373 / 68 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME

MODIFICATO HARD
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto
di marchiatura CE, secondo le presc ... °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Binder
Da calcolo volumi 6665,610 0,060 399,94

SOMMANO... m³ 399,94 144,35 57´731,34

1374 / 69 STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME
D.001.036.a MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4

CM
STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, provvisto di marcature CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela cost ... teristiche rispondenti
al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra
4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Usura drenante
Da calcolo volumi 6´665,61

SOMMANO... mq x 4
cm 6´665,61 9,19 61´256,96

1375 / 580 MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
D.001.043.d MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME

MODIFICATO SOFT O HARD
MANO D'ATTACCO COSTITUITA  DA BITUME
MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e
spruzzatura di mano di attacco per il  migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragi ... ci-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura
del legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O
HARD
SpCat 5 - 05 - Sovrastrutture stradali
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.

6´665,61

SOMMANO... m² 6´665,61 1,12 7´465,48

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´946´462,85
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06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
(SpCat 6)

CA01 - Piste di manutenzione  (Cat 1)
CS0012 - Opere di finitura  (SbCat 12)

1376 / 1548 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
B.07.115.a parapetti, recinz ... A VERNICIATURA CON DUE

MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE
MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (ringhiere,
parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato,
ecc., secondo i tip ... a d'arte. Compresa la fornitura e la
posa in opera.
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI
VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Cancelli di ingresso alle piste di manutenzione - 30 Kg/mq
*(par.ug.=3,00*30) 90,000 4,000 2,000 720,00
Cancelli di lungo la piste di manutenzione 1 *
(par.ug.=2,00*6) 12,000 3,500 2,000 84,00

SOMMANO... kg 804,00 3,91 3´143,64

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´949´606,49
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CS00 - Corpo stradale - Asse principale  (Cat 2)
CS0013 - Barriere sicurezza   (SbCat 13)

1377 / 1517 FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER
G.003.020.a CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -

NORMALE
FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER
CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
NORMALE  Rispondente al D.M.  21.06.04 di lunghezza
minima di 40  ml costituito da  elementi modulari  di  ...
vettura su di esso dopo l'urto ed evitare l'impatto della
stessa vettura Per ogni metro effettivo di barriera
amovibile.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Km 0+0.00 a km 1+125.00 35,00 35,00
Km 1+943.750 a km 3+005.94 34,00 34,00

SOMMANO... ml 69,00 653,38 45´083,22

1378 / 1518 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI
G.003.002.a CLASSE 80 - PARALLELO - FORNITURA

SISTEMA COMPLETO
ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI  CLASSE
80 - PARALLELO Conformi al DM del 21/06/2004 testati
in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il
DM n°233 del 28/06/2011 comple ... utilizzare potrà essere
diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul
sito d'installazione.  Franco cantiere.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Uscita su Rampa n°3 1,00
Uscita su Rampa n°2 1,00

SOMMANO... cad 2,00 5419,19 10´838,38

1379 / 1519 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI
G.003.002.b CLASSE 80 - PARALLELO - POSA IN OPERA

SISTEMA COMPLETO
ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI  CLASSE
80 - PARALLELO Conformi al DM del 21/06/2004 testati
in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il
DM n°233 del 28/06/2011 comple ... à essere diverso a
seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito
d'installazione. - POSA IN OPERA SISTEMA
COMPLETO
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Uscita su Rampa n°3 1,00
Uscita su Rampa n°2 1,00

SOMMANO... cad 2,00 1335,01 2´670,02

1380 / 1520 POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Km 0+0.00 a km 1+125.00 35,00 35,00
Km 1+943.750 a km 3+005.94 32,00 32,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67,00 48´008´198,11
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R I P O R T O 67,00 48´008´198,11

SOMMANO... ml 67,00 44,05 2´951,35

1381 / 1521 POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO PONTE
G.06.020.1. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Km 0+0.00 a km 1+125.00 32,00 32,00

SOMMANO... ml 32,00 34,78 1´112,96

1382 / 1522 POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE
G.06.020.2. NASTRO  E PALETTI
a Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... ispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3.  Da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Km 0+0.00 a km 1+125.00 2152,00 2´152,00
Km 1+943.750 a km 3+005.94 2022,00 2´022,00
Km 3+090.00 a fine intervento 94,00 94,00

SOMMANO... ml 4´268,00 22,19 94´706,92

1383 / 1523 POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1. NASTRO  E PALETTI
a Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... ispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2.  Da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Km 3+090.00 a fine intervento 3853,00 3´853,00

SOMMANO... ml 3´853,00 19,58 75´441,74

CS0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde
(SbCat 16)

1384 / 1544 RETE DI TIPO RECINZIONE
E.003.025 RETE DI TIPO RECINZIONE A qualsiasi altezza dal

piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a
doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm
2,7, maglia 8x1 ... o di muratura (vecchia o nuova) e
compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Rete di recinzione - compreso rete lungo rampa 2 e
rotatoria 2 2687,00 1,800 4´836,60
Rete di recinzione - compreso rete lungo rampa 3, SP40 e
rotoaria 1 *(lung.=1038,00+260) 1298,00 1,800 2´336,40

SOMMANO... m² 7´173,00 18,50 132´700,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´315´111,58
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R I P O R T O 48´315´111,58

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso
rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

  (Cat 3)
SV0013 - Barriere di sicurezza

  (SbCat 30)

1385 / 1542 ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER
G.003.018.a OSTACOLO  ISOLATO  CLASSE 50 - FORNITURA

SISTEMA COMPLETO
ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER
OSTACOLO  ISOLATO  CLASSE 50 Conformi al DM
del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317,
marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 c ... ti di
prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle
omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.  Franco
cantiere.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

2,00

SOMMANO... cad 2,00 3271,91 6´543,82

1386 / 1543 ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER
G.003.018.b OSTACOLO  ISOLATO  CLASSE 50 - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO
ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER
OSTACOLO  ISOLATO  CLASSE 50 Conformi al DM
del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317,
marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 c ... atti
da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne
autorizzano l‘impiego. - POSA IN OPERA SISTEMA
COMPLETO
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

2,00

SOMMANO... cad 2,00 375,39 750,78

1387 / 1552 POSA IN OPERA H2BL - Solo posa in opera di
PA.18 barriera H2BL  ... onere e magistero per dare l'opera

finita a regola d'arte.
POSA IN OPERA H2BL - Solo posa in opera di barriera
H2BL commerciale precedentemente rimosssa. E'
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

573,00 573,00

SOMMANO... ml 573,00 14,88 8´526,24

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´330´932,42
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R I P O R T O 48´330´932,42

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1  (Cat 4)

1388 / 1533 POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO PONTE
G.06.020.1. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Su tombini di progetto 77,00 77,00

SOMMANO... ml 77,00 34,78 2´678,06

1389 / 1534 POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1. NASTRO  E PALETTI
a Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... ispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2.  Da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1

438,00 438,00

SOMMANO... ml 438,00 19,58 8´576,04

SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde
  (SbCat 33)

1390 / 1531 RETE DI TIPO RECINZIONE
E.003.025 RETE DI TIPO RECINZIONE A qualsiasi altezza dal

piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a
doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm
2,7, maglia 8x1 ... o di muratura (vecchia o nuova) e
compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Compreso rete lungo SP40 e rottaoria 2 *(lung.=165,00+
157) 322,00 1,800 579,60

SOMMANO... m² 579,60 18,50 10´722,60

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´352´909,12
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R I P O R T O 48´352´909,12

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
  (Cat 5)

SV0013 - Barriere di sicurezza
  (SbCat 30)

1391 / 1535 POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1. NASTRO  E PALETTI
a Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... ispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2.  Da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2

473,00 473,00

SOMMANO... ml 473,00 19,58 9´261,34

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´362´170,46
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SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
  (Cat 6)

1392 / 1536 POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO PONTE
G.06.020.1. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3

92,00 92,00

SOMMANO... ml 92,00 34,78 3´199,76

1393 / 1537 POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1. NASTRO  E PALETTI
a Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... ispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2.  Da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3

359,00 359,00

SOMMANO... ml 359,00 19,58 7´029,22

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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R I P O R T O 48´372´399,44

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
  (Cat 7)

1394 / 1538 POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO PONTE
G.06.020.1. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4

53,00 53,00

SOMMANO... ml 53,00 34,78 1´843,34

1395 / 1539 POSA IN OPERA CLASSE H2 - BORDO LATERALE
G.06.020.1. NASTRO  E PALETTI
a Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... ispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2.  Da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
(lung.=514,00+107) 621,00 621,00

SOMMANO... ml 621,00 19,58 12´159,18

SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde
  (SbCat 33)

1396 / 1532 RETE DI TIPO RECINZIONE
E.003.025 RETE DI TIPO RECINZIONE A qualsiasi altezza dal

piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a
doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm
2,7, maglia 8x1 ... o di muratura (vecchia o nuova) e
compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Compreso rete lungo SP40 e rotatoria 1 278,00 1,800 500,40

SOMMANO... m² 500,40 18,50 9´257,40

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´395´659,36
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SV00 - Deviazione provvisoria SP40  (Cat 8)
SV0013 - Barriere di sicurezza

  (SbCat 30)

1397 / 1549 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO  E
G.002.003.a PALETTI  O MURETTO

CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO  E
PALETTI  O MURETTO  Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di rap ...  CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40

707,00 707,00

SOMMANO... ml 707,00 84,38 59´656,66

1398 / 1550 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON
G.001.001.2 INCIDENTATA BARRIERA NON
.b RIUTILIZZABILE - SU TERRA

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
BARRIERA NON RIUTILIZZABILEPer sostituzione ed
adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della
barriera, comunque costituita, è com ... sito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione. BARRIERA NON
RIUTILIZZABILE - SU TERRA
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40

134,00 134,00

SOMMANO... ml 134,00 2,14 286,76

1399 / 1551 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON
G.001.001.1 INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU
.b TERRA

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
BARRIERA RIUTILIZZABILEPer sostituzione ed
adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della
barriera, comunque costituita, è compres ... i, corrimano,
bulloneria ed  altri accessori smontati, devono essere
conservati per un successivo riutilizzo. - SU TERRA
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 8 - SV00 - Deviazione provvisoria SP40
Per reimpiego su area di svincolo di progetto 573,00 573,00

SOMMANO... ml 573,00 3,27 1´873,71

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´457´476,49
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CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
  (Cat 11)

CV0014 - Barriere sicurezza
  (SbCat 116)

1400 / 1540 PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
G.001.064.3 STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE

STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI
PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE
STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI  Per interasse paletto pari a 1,5 ml.
Fornitura e p ... reso di accessori e bulloneria e ogni onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta
regola d'arte.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica
ciglio destro e sinistro 2,000 68,00 136,00

SOMMANO... ml 136,00 51,78 7´042,08

1401 / 1541 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO  E
G.002.003.d PALETTI

CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO  E PALETTI
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della
normativa vigente, ...  CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 11 - CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

433,00 433,00

SOMMANO... ml 433,00 131,79 57´065,07
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R I P O R T O 48´521´583,64

VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+
464.67 - km 1+936.43  (Cat 13)

VI0014 - Barriere sicurezza  (SbCat 98)

1402 / 1527 PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
G.001.064.3 STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE

STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI
PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE
STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI  Per interasse paletto pari a 1,5 ml.
Fornitura e p ... reso di accessori e bulloneria e ogni onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta
regola d'arte.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Tratto tra le campate in corrispondenza
deill'attraversamento ferroviario
cicglio esterno ed interno 2,000 46,25 92,50

SOMMANO... ml 92,50 51,78 4´789,65

1403 / 1528 POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Car dx - interno 506,00 506,00
Car dx - esterno 392,00 392,00

SOMMANO... ml 898,00 44,05 39´556,90

1404 / 1529 POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE
G.06.020.3. NASTRO  E PALETTI
a Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 13 - VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km
1+464.67 - km 1+936.43
Car. dx - esterno 92,00 92,00

SOMMANO... ml 92,00 44,89 4´129,88

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´570´060,07
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R I P O R T O 48´570´060,07

VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75  (Cat 14)

1405 / 1526 PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
G.001.064.3 STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE

STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI
PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE
STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI  Per interasse paletto pari a 1,5 ml.
Fornitura e p ... reso di accessori e bulloneria e ogni onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta
regola d'arte.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Tratto tra le campate in corrispondenza
deill'attraversamento ferroviario
ciglio esterno ed interno 2,000 46,25 92,50

SOMMANO... ml 92,50 51,78 4´789,65

1406 / 1545 POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Car sx - interno 506,00 506,00

SOMMANO... ml 506,00 44,05 22´289,30

1407 / 1546 POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE
G.06.020.3. NASTRO  E PALETTI
a Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 14 - VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+
483.92 - km 1+955.75
Car. sx - esterno 478,00 478,00

SOMMANO... ml 478,00 44,89 21´457,42

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´618´596,44
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VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+
012.24 - km 3+083.54  (Cat 15)

1408 / 1525 PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
G.001.064.3 STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE

STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI
PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE
STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI  Per interasse paletto pari a 1,5 ml.
Fornitura e p ... reso di accessori e bulloneria e ogni onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta
regola d'arte.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

ciglio esterno ed interno 2,000 83,50 167,00

SOMMANO... ml 167,00 51,78 8´647,26

1409 / 1530 POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 15 - VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km
3+012.24 - km 3+083.54

191,00 191,00

SOMMANO... ml 191,00 44,05 8´413,55

------------------------------------
------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´635´657,25
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VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54  (Cat 16)

1410 / 1524 PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
G.001.064.3 STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE

STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI
PROTEZIONE  ANTISASSO  PER BARRIERE
STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE
STRADALI  BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO
ANAS O SIMILARI  Per interasse paletto pari a 1,5 ml.
Fornitura e p ... reso di accessori e bulloneria e ogni onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta
regola d'arte.
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

ciglio esterno ed interno 2,000 83,50 167,00

SOMMANO... ml 167,00 51,78 8´647,26

1411 / 1547 POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 16 - VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+
014.79 - km 3+083.54

191,00 191,00

SOMMANO... ml 191,00 44,05 8´413,55

------------------------------------
------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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OS01 - Struttura scatolare in c.a.  (Cat 33)
CS0013 - Barriere sicurezza   (SbCat 13)

1412 / 1515 POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO PONTE
G.06.020.2. NASTRO  E PALETTI
b Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Su spartitraffico 2,000 346,00 692,00
Su car. Dx 325,00 325,00

SOMMANO... ml 1´017,00 44,05 44´798,85

1413 / 1516 POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE
G.06.020.3. NASTRO  E PALETTI
a Barriere tipo ANAS o equivalenti - marcate CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M.
18/02/92 ... rrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4.  Da installare su manufatto (ponte o
muro di sostegno).
SpCat 6 - 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni
Cat 33 - OS01 - Struttura scatolare in c.a.
Car. sx 351,00 351,00

SOMMANO... ml 351,00 44,89 15´756,39

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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07 - Segnaletica stradale  (SpCat 7)
CS00 - Corpo stradale - Asse principale  (Cat 2)

CS0014 - Segnaletica  (SbCat 14)

1414 / 173 SIMBOLI CIRCOLARI O TRIANGOLARI CON
H.001.013.b IMPIEGO DI  COLATO PLASTICO A FREDDO,

CON APPLICAZIONE "MANUALE" - PER FONDI
BITUMATI DRENANTI
SIMBOLI CIRCOLARI O TRIANGOLARI CON
IMPIEGO DI  COLATO PLASTICO A FREDDO, CON
APPLICAZIONE "MANUALE" Esecuzione di segnaletica
orizzontale realizzata con impiego di colato plastico ... to
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale
d'appalto. Figure come da C.d.S. - PER FONDI
BITUMATI DRENANTI
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.116 5,000 4,80 24,00

SOMMANO... m² 24,00 124,88 2´997,12

1415 / 174 SEGNALETICA ORIZZONTALE  IN
H.001.015.d TERMOCOLATO  PLASTICO SU TAPPETO

DRENANTE - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE  FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE  IN TERMOCOLATO
PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE Esecuzione di
segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o cu ... vamente ricoperto,
dello spessore finito compreso tra mm 2 e 3. - PER
STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE  FRECCE E
ISCRIZIONI
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
ZEBRATURA CURVA FINALE

2´558,00

ZEBRATURE INGRESSO PISTE MANUTENZIONE SU
AREA SVINCOLO *(par.ug.=2*278) 556,000 556,00

SOMMANO... m² 3´114,00 17,07 53´155,98

1416 / 175 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.e IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE  FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... ale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE  FRECCE E
ISCRIZIONI
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
DARE PRECEDENZA - FINE INTERVENTO INNESTO
IN ROTATORIA 6,00 0,600 3,60

Parziale... m² 3,60
RALLENTATORI OTTICI 2,000 3,75 0,200 1,50

2,000 3,75 0,400 3,00
2,000 3,75 0,600 4,50
2,000 3,75 0,800 6,00
2,000 3,75 1,000 7,50

Parziale... m² 22,50
FRECCE DIREZIONALI 4,000 4,00 16,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42,10 48´769´426,40
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R I P O R T O 42,10 48´769´426,40

Parziale... m² 16,00

SOMMANO... m² 42,10 4,25 178,93

1417 / 176 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.a IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Tipo e 1000,00 1´000,00

SOMMANO... ml 1´000,00 0,45 450,00

1418 / 177 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.b IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Tipo a 6000,00 6´000,00
Tipo f *(lung.=200,00-65-65) 70,00 70,00

SOMMANO... ml 6´070,00 0,48 2´913,60

1419 / 178 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.c IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
tpo M *(lung.=11500,00+65+65) 11630,00 11´630,00

SOMMANO... ml 11´630,00 0,58 6´745,40

1420 / 209 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
H.002.200.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.c LATO CM 120

SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del  ... are Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´779´714,33
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LATO CM 120
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.106 1,00

SOMMANO... cad 1,00 148,48 148,48

1421 / 210 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
H.002.200.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del  ... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.96 1,00

SOMMANO... cad 1,00 69,16 69,16

1422 / 211 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
H.002.210.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.c DIAMETRO CM 90

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di segnale
circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del Il se ...  Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.116 *(par.ug.=4*2) 8,000 8,00

1,00
Art.122 1,00

SOMMANO... cad 10,00 150,52 1´505,20

1423 / 212 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
H.002.220.2 LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
.c CLASSE RA2 - LATO CM 90

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI
CLASSE RA2Fornitura di segnale romboidale o quadrato
in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Minist ...
tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. -
LATO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.135 5,00

SOMMANO... cad 5,00 181,54 907,70

1424 / 213 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ

DI SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´782´344,87
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SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.83 6,000 0,90 0,300 1,62

SOMMANO... m² 1,62 243,99 395,26

1425 / 214 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.c PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ

DI SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.135 4,000 0,90 1,350 4,86

SOMMANO... m² 4,86 249,19 1´211,06

1426 / 215 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.d PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI

SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... pei
o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI
SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.135 1,70 3,000 5,10

3,00 3,000 9,00
Art.127 2,000 2,50 2,500 12,50

SOMMANO... m² 26,60 255,27 6´790,18

1427 / 216 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
H.002.135.a SOSTEGNO  TUBOLARE - DIAMETRO MM 90

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
SOSTEGNO  TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Fornitura del ... po di aggancio
costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.135 *(par.ug.=2,00*2) 4,000 4,00
Art.127 *(par.ug.=2,00*2) 4,000 4,00

Parziale... cad 8,00
Art.116 *(par.ug.=10,00*2+3*2) 26,000 26,00
Art.135 *(par.ug.=5,00*2) 10,000 10,00
(par.ug.=8,00*2) 16,000 16,00
Art.96 2,00
Art.106 2,00

Parziale... cad 56,00

SOMMANO... cad 64,00 3,42 218,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´790´960,25
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1428 / 217 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
H.002.110.c METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 90 MM
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Del peso non inferiore a 8,00 kg/
ml.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.135 2,000 3,30 6,60
Art.127 2,000 2,50 5,00
Art.135 8,000 2,20 17,60
Art.135 5,000 2,20 11,00

Parziale... ml 40,20
Art.116 10,000 4,00 40,00
Art.135 5,000 3,50 17,50

8,000 3,50 28,00
Art.96 3,00 3,00
Art.106 3,50 3,50

Parziale... ml 92,00

SOMMANO... ml 132,20 11,98 1´583,76

1429 / 218 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO
H.002.405.a SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale

17,00

SOMMANO... cad 17,00 8,86 150,62

1430 / 219 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -
H.002.400.b PER SEGNALI  DI SUPERFICIE SUPERIORE  A

MQ 3
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto  ... pera. Il prezzo si intende per ogni
sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI  DI
SUPERFICIE SUPERIORE  A MQ 3
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.135 *(par.ug.=2*3) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 71,34 428,04

1431 / 220 POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI
H.002.405.c OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ

SOSTEGNI
POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... ezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera. - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E
FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÃ™ SOSTEGNI
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´793´122,67
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Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Art.135 2,00
Art.127 2,00

SOMMANO... cad 4,00 31,69 126,76

1432 / 251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI
PA.23 RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI DEI

SEGNALI ORIZZONTALI (OCCHI DI GATTO)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI
RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI DEI SEGNALI
ORIZZONTALI (OCCHI DI GATTO)
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale

57,00

SOMMANO... cadauno 57,00 162,24 9´247,68

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso
rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

  (Cat 3)
SV0014 - Segnaletica

  (SbCat 31)

1433 / 180 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.e IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE  FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... ale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE  FRECCE E
ISCRIZIONI
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Striscia di ARRESTO 3,000 2,50 0,500 3,75
DARE PRECEDENZA 4,000 3,50 0,600 8,40

6,00 0,500 3,00
STOP 3,000 2,10 1,600 10,08

SOMMANO... m² 25,23 4,25 107,23

1434 / 181 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.a IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Tipo b1 510,00 510,00

SOMMANO... ml 510,00 0,45 229,50

1435 / 182 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.b IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Tipo m1 1520,00 1´520,00

SOMMANO... ml 1´520,00 0,48 729,60

1436 / 243 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
H.002.210.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.b DIAMETRO CM 60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´803´563,44
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SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di segnale
circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del Il se ...  Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Art.122 8,00
Art.115 4,00

SOMMANO... cad 12,00 66,61 799,32

1437 / 244 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
H.002.200.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del  ... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Art.96 *(par.ug.=2,000+2) 4,000 4,00
Art.112 1,00

SOMMANO... cad 5,00 69,16 345,80

1438 / 245 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
H.002.200.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.c LATO CM 120

SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del  ... are Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. -
LATO CM 120
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Art.106 4,00

SOMMANO... cad 4,00 148,48 593,92

1439 / 246 SEGNALE OTTOGONALE  IN LAMIERA DI
H.002.230.1 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.b DIAMETRO CM 90

SEGNALE OTTOGONALE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del Il ...
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. -
DIAMETRO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Art.107 2,00

SOMMANO... cad 2,00 127,20 254,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´805´556,88
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1440 / 247 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
H.002.110.c METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 90 MM
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Del peso non inferiore a 8,00 kg/
ml.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Art.122 *(par.ug.=3*2) 6,000 1,50 9,00
Art.106 3,000 3,50 10,50
Art.107 2,000 3,50 7,00
Art.96 4,000 3,00 12,00
Art.116 2,000 4,00 8,00
Art.112 2,000 3,50 7,00

SOMMANO... ml 53,50 11,98 640,93

1441 / 248 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
H.002.135.a SOSTEGNO  TUBOLARE - DIAMETRO MM 90

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
SOSTEGNO  TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Fornitura del ... po di aggancio
costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
(par.ug.=2*20) 40,000 40,00

SOMMANO... cad 40,00 3,42 136,80

1442 / 249 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO
H.002.405.a SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

24,00

SOMMANO... cad 24,00 8,86 212,64

1443 / 250 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -
H.002.400.a PER SEGNALI  DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto  ... iè d'opera. Il prezzo si intende per
ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI  DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Art.122 *(par.ug.=3*2) 6,000 6,00
Art.106 3,00
Art.107 2,00
Art.96 4,00
Art.116 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,00 48´806´547,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,00 48´806´547,25

Art.112 2,00

SOMMANO... cad 19,00 62,67 1´190,73
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´807´737,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´807´737,98

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1  (Cat 4)

1444 / 183 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.b IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Tipo m1 850,00 850,00

SOMMANO... ml 850,00 0,48 408,00

1445 / 195 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.c PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ

DI SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Art.128 1,54

SOMMANO... m² 1,54 249,19 383,75

1446 / 196 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.d PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI

SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... pei
o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI
SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Art.135 3,00 3,000 9,00

SOMMANO... m² 9,00 255,27 2´297,43

1447 / 197 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
H.002.135.a SOSTEGNO  TUBOLARE - DIAMETRO MM 90

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
SOSTEGNO  TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Fornitura del ... po di aggancio
costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Art.135 2,00
Art.112 2,00
Art.116 *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 48´810´827,16
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 48´810´827,16

Art.128 2,00

SOMMANO... cad 10,00 3,42 34,20

1448 / 198 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
H.002.110.c METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 90 MM
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Del peso non inferiore a 8,00 kg/
ml.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Art.135 2,000 3,30 6,60
Art.112 3,50 3,50
Art.116 4,00 4,00
Art.128 2,000 2,50 5,00

SOMMANO... ml 19,10 11,98 228,82

1449 / 199 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO
H.002.405.a SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Art.112 1,00
Art.116 2,00
Art.128 1,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44

1450 / 200 POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI
H.002.405.c OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ

SOSTEGNI
POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... ezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera. - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E
FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÃ™ SOSTEGNI
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Art.135 1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,69 31,69

1451 / 221 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -
H.002.400.a PER SEGNALI  DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto  ... iè d'opera. Il prezzo si intende per
ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI  DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1

4,00

SOMMANO... cad 4,00 62,67 250,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´811´407,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´811´407,99

1452 / 222 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -
H.002.400.b PER SEGNALI  DI SUPERFICIE SUPERIORE  A

MQ 3
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto  ... pera. Il prezzo si intende per ogni
sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI  DI
SUPERFICIE SUPERIORE  A MQ 3
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1

2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

1453 / 223 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
H.002.210.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.c DIAMETRO CM 90

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di segnale
circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del Il se ...  Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Art.116 2,00

SOMMANO... cad 2,00 150,52 301,04

1454 / 224 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
H.002.200.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del  ... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Art.112 1,00

SOMMANO... cad 1,00 69,16 69,16

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´811´920,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´811´920,87

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
  (Cat 5)

1455 / 184 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.c PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ

DI SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.135 0,90 1,350 1,22

SOMMANO... m² 1,22 249,19 304,01

1456 / 185 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
H.002.220.2 LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
.c CLASSE RA2 - LATO CM 90

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI
CLASSE RA2Fornitura di segnale romboidale o quadrato
in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Minist ...
tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. -
LATO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.135 1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,54 181,54

1457 / 186 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -
H.002.400.b PER SEGNALI  DI SUPERFICIE SUPERIORE  A

MQ 3
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto  ... pera. Il prezzo si intende per ogni
sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI  DI
SUPERFICIE SUPERIORE  A MQ 3
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.135 1,00

SOMMANO... cad 1,00 71,34 71,34

1458 / 187 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.b IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Tipo m1 750,00 750,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 750,00 48´812´477,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 750,00 48´812´477,76

SOMMANO... ml 750,00 0,48 360,00

1459 / 225 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.c PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ

DI SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.128 1,54

SOMMANO... m² 1,54 249,19 383,75

1460 / 226 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
H.002.210.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.c DIAMETRO CM 90

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di segnale
circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del Il se ...  Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.116 2,00
Art.106 1,00

SOMMANO... cad 3,00 150,52 451,56

1461 / 227 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
H.002.200.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del  ... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.112 1,00
Art.96 1,00

SOMMANO... cad 2,00 69,16 138,32

1462 / 228 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
H.002.200.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.c LATO CM 120

SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del  ... are Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. -
LATO CM 120
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.106 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 48´813´811,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 48´813´811,39

SOMMANO... cad 1,00 148,48 148,48

1463 / 229 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
H.002.135.a SOSTEGNO  TUBOLARE - DIAMETRO MM 90

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
SOSTEGNO  TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Fornitura del ... po di aggancio
costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.196 2,00
Art.112 2,00
Art.116 *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00
Art.128 2,00
Art.106 2,00

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

1464 / 230 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
H.002.110.c METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 90 MM
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Del peso non inferiore a 8,00 kg/
ml.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.96 3,00 3,00
Art.112 3,50 3,50
Art.116 4,00 4,00
Art.128 2,000 2,50 5,00
Art.106 3,50 3,50
Art.135 2,000 3,50 7,00

SOMMANO... ml 26,00 11,98 311,48

1465 / 231 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -
H.002.400.a PER SEGNALI  DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto  ... iè d'opera. Il prezzo si intende per
ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI  DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2

6,00

SOMMANO... cad 6,00 62,67 376,02

1466 / 232 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO
H.002.405.a SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Art.106 2,00
Art.112 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 48´814´688,41
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 48´814´688,41

Art.116 2,00
Art.128 1,00
Art.96 1,00

SOMMANO... cad 7,00 8,86 62,02

------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´814´750,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´814´750,43

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
  (Cat 6)

1467 / 189 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
H.002.220.2 LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
.c CLASSE RA2 - LATO CM 90

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI
CLASSE RA2Fornitura di segnale romboidale o quadrato
in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Minist ...
tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. -
LATO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Art.135 1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,54 181,54

1468 / 190 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.b IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Tipo m1 760,00 760,00

SOMMANO... ml 760,00 0,48 364,80

1469 / 233 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ

DI SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Art.83 0,30 0,900 0,27

SOMMANO... m² 0,27 243,99 65,88

1470 / 234 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.c PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ

DI SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´815´362,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´815´362,65

Art.128 1,54

SOMMANO... m² 1,54 249,19 383,75

1471 / 235 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
H.002.210.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.c DIAMETRO CM 90

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di segnale
circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del Il se ...  Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Art.116 2,00

SOMMANO... cad 2,00 150,52 301,04

1472 / 236 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
H.002.200.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del  ... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Art.112 1,00

SOMMANO... cad 1,00 69,16 69,16

1473 / 237 SEGNALE OTTOGONALE  IN LAMIERA DI
H.002.230.1 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.b DIAMETRO CM 90

SEGNALE OTTOGONALE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del Il ...
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. -
DIAMETRO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Art.107 1,00

SOMMANO... cad 1,00 127,20 127,20

1474 / 238 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
H.002.135.a SOSTEGNO  TUBOLARE - DIAMETRO MM 90

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
SOSTEGNO  TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Fornitura del ... po di aggancio
costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Art.112 2,00
Art.116 *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00
Art.128 2,00
Art.107 2,00
Art.83 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 48´816´243,80
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 48´816´243,80

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

1475 / 239 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
H.002.110.c METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 90 MM
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Del peso non inferiore a 8,00 kg/
ml.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Art.107 3,50 3,50
Art.112 3,50 3,50
Art.116 4,00 4,00
Art.128 2,000 2,50 5,00
Art.135 2,000 3,50 7,00

SOMMANO... ml 23,00 11,98 275,54

1476 / 240 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -
H.002.400.a PER SEGNALI  DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto  ... iè d'opera. Il prezzo si intende per
ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI  DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3

5,00

SOMMANO... cad 5,00 62,67 313,35

1477 / 241 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -
H.002.400.b PER SEGNALI  DI SUPERFICIE SUPERIORE  A

MQ 3
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto  ... pera. Il prezzo si intende per ogni
sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI  DI
SUPERFICIE SUPERIORE  A MQ 3
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Art.135 1,00

SOMMANO... cad 1,00 71,34 71,34

1478 / 242 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO
H.002.405.a SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Art.83 1,00
Art.112 1,00
Art.116 2,00
Art.128 1,00
Art.107 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 48´816´945,07
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 48´816´945,07

SOMMANO... cad 6,00 8,86 53,16
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´816´998,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´816´998,23

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
  (Cat 7)

1479 / 188 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.b IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Tipo m1 950,00 950,00

SOMMANO... ml 950,00 0,48 456,00

1480 / 201 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
H.002.300.2 INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
.d PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI

SUPERFICIE
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di pannelli
aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di allu ... pei
o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI
SUPERFICIE
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Art.135 3,00 3,000 9,00

SOMMANO... m² 9,00 255,27 2´297,43

1481 / 202 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
H.002.135.a SOSTEGNO  TUBOLARE - DIAMETRO MM 90

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
SOSTEGNO  TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Fornitura del ... po di aggancio
costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Art.135 2,00
Art.116 *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00
Art.112 2,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

1482 / 203 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN
H.002.110.c METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 90 MM
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS.  Del peso non inferiore a 8,00 kg/
ml.
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Art.135 2,000 3,30 6,60
Art.116 4,00 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,60 48´819´779,02
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,60 48´819´779,02

Art.112 3,50 3,50

SOMMANO... ml 14,10 11,98 168,92

1483 / 204 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
H.002.210.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.c DIAMETRO CM 90

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2Fornitura di segnale
circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del Il se ...  Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Art.116 2,00

SOMMANO... cad 2,00 150,52 301,04

1484 / 205 SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
H.002.200.2 ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -
.b LATO CM 90

SEGNALE TRIANGOLARE  IN LAMIERA DI
ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE
RA2Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
del  ... tare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Art.112 1,00

SOMMANO... cad 1,00 69,16 69,16

1485 / 206 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO
H.002.405.a SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
- SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4

3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,86 26,58

1486 / 207 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -
H.002.400.b PER SEGNALI  DI SUPERFICIE SUPERIORE  A

MQ 3
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto  ... pera. Il prezzo si intende per ogni
sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI  DI
SUPERFICIE SUPERIORE  A MQ 3
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4

1,00

SOMMANO... cad 1,00 71,34 71,34

1487 / 208 POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´820´416,06
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´820´416,06

H.002.405.c OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ
SOSTEGNI
POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale
trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta r ... ezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera. - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E
FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÃ™ SOSTEGNI
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Art.135 1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,69 31,69
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´820´447,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´820´447,75

DV01 - Deviazioni viabilità locale  (Cat 9)

1488 / 179 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
H.001.001.a IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO
IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. -
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
SpCat 7 - 07 - Segnaletica stradale
Cat 9 - DV01 - Deviazioni viabilità locale
Tipo b1 1150,00 1´150,00

SOMMANO... ml 1´150,00 0,45 517,50
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´820´965,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´820´965,25

08 - Opere in verde, opere ambientali  (SpCat 8)
CA01 - Piste di manutenzione  (Cat 1)

CS0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde
(SbCat 16)

1489 / 70 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Da calcolo volumi 1´425,12

SOMMANO... m³ 1´425,12 14,77 21´049,02

1490 / 71 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.d RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE

DELLE SCARPATE E PROFILATURA   DEI CIGLI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE
E PROFILATURA   DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di m ...
ccantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Pista manutenzione n°1

300,000 0,300 90,00

Parziale... m³ 90,00
Pista manutenzione n°5

890,200 0,300 267,06

Parziale... m³ 267,06
Pista manutenzione n°2

445,700 0,300 133,71

Parziale... m³ 133,71
Pista manutenzione n°3 116,070 0,300 34,82

Parziale... m³ 34,82
Pista manutenzione n°4 718,340 0,300 215,50

Parziale... m³ 215,50

SOMMANO... m³ 741,09 0,63 466,89

1491 / 72 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.001.019.1 IDROSEMINA - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE

IDROSEMINA  Legate effettuata in unico passaggio con
macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente
strutturati ed approvati dalla D.L. che perm ... ncime gr
125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da
assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 1 - CA01 - Piste di manutenzione
Pista manutenzione n°1
(par.ug.=1880,09+113,37) 1993,460 1´993,46

Parziale... m² 1´993,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´993,46 48´842´481,16
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´993,46 48´842´481,16

Pista manutenzione n°5
890,20

Parziale... m² 890,20
Pista manutenzione n°2

645,70

Parziale... m² 645,70
Pista manutenzione n°3 316,07

Parziale... m² 316,07
Pista manutenzione n°4 1´018,34

Parziale... m² 1´018,34

SOMMANO... m² 4´863,77 4,56 22´178,79
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´864´659,95
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´864´659,95

CS00 - Corpo stradale - Asse principale  (Cat 2)

1492 / 74 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Da calcolo volumi 7´561,94

SOMMANO... m³ 7´561,94 14,77 111´689,85

1493 / 75 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.d RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE

DELLE SCARPATE E PROFILATURA   DEI CIGLI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE
E PROFILATURA   DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di m ...
ccantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Terreno vegetale
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 13835,010 0,300 4´150,50
Km 1+935.00 a km 3+005.94 10820,720 0,300 3´246,22
Km 3+090.00 a fine intervento 550,720 0,300 165,22

SOMMANO... m³ 7´561,94 0,63 4´764,02

1494 / 76 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.001.019.1 IDROSEMINA - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE

IDROSEMINA  Legate effettuata in unico passaggio con
macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente
strutturati ed approvati dalla D.L. che perm ... ncime gr
125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da
assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 2 - CS00 - Corpo stradale - Asse principale
Da calcolo volumi
Km 0+0.00 a km 1+125.00 13´835,01
Km 1+943.750 a km 3+005.94 10´820,72
Km 3+090.00 a fine intervento 550,72

Parziale... m² 25´206,45

SOMMANO... m² 25´206,45 4,56 114´941,41

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´096´055,23
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R I P O R T O 49´096´055,23

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso
rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

  (Cat 3)
SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde

  (SbCat 33)

1495 / 156 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
DA calcolo volumi
SP40
(par.ug.=1565,31+1071,28) 2636,590 0,300 790,98

Parziale... m³ 790,98
Rotatoria 1 - scarpate 133,930 0,300 40,18
Rotatoria 1 - anello centrale *(par.ug.=6*6*3,14) 113,040 0,500 56,52

Parziale... m³ 96,70
Rotatoria 2 150,280 0,300 45,08
Rotatoria 2 - anello centrale *(par.ug.=6,5*6,5*3,14) 132,665 0,500 66,33

Parziale... m³ 111,41
Strada locale

439,960 0,300 131,99

Parziale... m³ 131,99

SOMMANO... m³ 1´131,08 14,77 16´706,05

1496 / 157 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.d RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE

DELLE SCARPATE E PROFILATURA   DEI CIGLI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE
E PROFILATURA   DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di m ...
ccantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
SP40
Da calcolo volumi *(par.ug.=1565,31+1071,28) 2636,590 0,300 790,98

Parziale... m³ 790,98
Rotatoria 1 - scarpate 133,930 0,300 40,18
Rotatoria 1 - anello centrale *(par.ug.=6*6*3,14) 113,040 1,000 113,04

Parziale... m³ 153,22
Rotatoria 2 150,280 0,300 45,08
Rotatoria 2 - anello centrale *(par.ug.=6,5*6,5*3,14) 132,665 1,000 132,67

Parziale... m³ 177,75
Strada locale
Da calcolo volumi 439,960 0,300 131,99

Parziale... m³ 131,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´253,94 49´112´761,28
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R I P O R T O 1´253,94 49´112´761,28

SOMMANO... m³ 1´253,94 0,63 789,98

1497 / 158 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.001.019.1 IDROSEMINA - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE

IDROSEMINA  Legate effettuata in unico passaggio con
macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente
strutturati ed approvati dalla D.L. che perm ... ncime gr
125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da
assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
SP40
Da calcolo volumi *(par.ug.=1565,31+1071,28) 2636,590 2´636,59

Parziale... m² 2´636,59
Rotatoria 1 - scarpate 133,93
Rotatoria 1 - anello centrale *(par.ug.=6*6*3,14) 113,040 113,04

Parziale... m² 246,97
Rotatoria 2 150,28
Rotatoria 2 - anello centrale *(par.ug.=6,5*6,5*3,14) 132,665 132,67

Parziale... m² 282,95
Strada locale
Da calcolo volumi 439,96

Parziale... m² 439,96

SOMMANO... m² 3´606,47 4,56 16´445,50

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´129´996,76
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R I P O R T O 49´129´996,76

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1  (Cat 4)

1498 / 130 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Da calcolo volumi 1´724,19

SOMMANO... m³ 1´724,19 14,77 25´466,29

1499 / 131 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.d RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE

DELLE SCARPATE E PROFILATURA   DEI CIGLI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE
E PROFILATURA   DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di m ...
ccantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Da calcolo volumi 5747,300 0,300 1´724,19

SOMMANO... m³ 1´724,19 0,63 1´086,24

1500 / 132 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.001.019.1 IDROSEMINA - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE

IDROSEMINA  Legate effettuata in unico passaggio con
macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente
strutturati ed approvati dalla D.L. che perm ... ncime gr
125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da
assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 4 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1
Da calcolo volumi 5´747,30

SOMMANO... m² 5´747,30 4,56 26´207,69

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´182´756,98
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R I P O R T O 49´182´756,98

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
  (Cat 5)

1501 / 133 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Da calcolo volumi 1´008,74

SOMMANO... m³ 1´008,74 14,77 14´899,09

1502 / 134 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.d RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE

DELLE SCARPATE E PROFILATURA   DEI CIGLI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE
E PROFILATURA   DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di m ...
ccantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Da calcolo volumi 3362,450 0,300 1´008,74

SOMMANO... m³ 1´008,74 0,63 635,51

1503 / 135 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.001.019.1 IDROSEMINA - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE

IDROSEMINA  Legate effettuata in unico passaggio con
macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente
strutturati ed approvati dalla D.L. che perm ... ncime gr
125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da
assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 5 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2
Da calcolo volumi 3´362,45

SOMMANO... m² 3´362,45 4,56 15´332,77

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´213´624,35
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R I P O R T O 49´213´624,35

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
  (Cat 6)

1504 / 136 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Da calcolo volumi 1840,590 0,300 552,18

SOMMANO... m³ 552,18 14,77 8´155,70

1505 / 137 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.d RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE

DELLE SCARPATE E PROFILATURA   DEI CIGLI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE
E PROFILATURA   DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di m ...
ccantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Da calcolo volumi 1840,590 0,300 552,18

SOMMANO... m³ 552,18 0,63 347,87

1506 / 138 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.001.019.1 IDROSEMINA - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE

IDROSEMINA  Legate effettuata in unico passaggio con
macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente
strutturati ed approvati dalla D.L. che perm ... ncime gr
125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da
assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 6 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3
Da calcolo volumi 1´840,59

SOMMANO... m² 1´840,59 4,56 8´393,09

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´230´521,01
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R I P O R T O 49´230´521,01

SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
  (Cat 7)

1507 / 139 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
A.002.004.a RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE - FORNITO

DALL'IMPRESA
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO   DELLE SCARPATE Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia  ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Da calcolo volumi 1´709,04

SOMMANO... m³ 1´709,04 14,77 25´242,52

1508 / 140 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
A.002.007.d RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE

DELLE SCARPATE E PROFILATURA   DEI CIGLI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE
E PROFILATURA   DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di m ...
ccantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Da calcolo volumi 5747,300 0,300 1´724,19

SOMMANO... m³ 1´724,19 0,63 1´086,24

1509 / 141 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.001.019.1 IDROSEMINA - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE

IDROSEMINA  Legate effettuata in unico passaggio con
macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente
strutturati ed approvati dalla D.L. che perm ... ncime gr
125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da
assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 7 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4
Da calcolo volumi 5´747,30

SOMMANO... m² 5´747,30 4,56 26´207,69

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´283´057,46
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R I P O R T O 49´283´057,46

OV01 - Opere in verde, opere ambientali complessive
(Cat 61)

OV0001 - Opere in verde, opere ambientali  (SbCat 68)

1510 / 167 TERRENO VEGETALE - SU AREE A VERDE
F.001.001.a TERRENO VEGETALE Compresa posa in opera,

distribuzione e sistemazione. - SU AREE A VERDE
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
Interventi di mitigazione paesaggistica - ambientale
Aree in piano

4540,000 0,300 1´362,00
3630,000 0,300 1´089,00
1150,000 0,300 345,00
5399,070 0,300 1´619,72
720,000 0,300 216,00
495,000 0,300 148,50

2166,000 0,300 649,80

Parziale... m³ 5´430,02
Area ricadente su sede stradale esistente precedentemente
rimossa 1575,000 0,500 787,50

Parziale... m³ 787,50
Ripristino aree di cantiere 14500,000 0,300 4´350,00

Parziale... m³ 4´350,00

SOMMANO... m³ 10´567,52 1,84 19´444,24

1511 / 168 GINESTRE - DI DUE ANNI IN VASETTO O
F.002.006.a FITOCELLA

GINESTRE Compresa  fornitura,  posa  a  dimora  e  ogni
altra  necessaria  fornitura,  lo  scavo  della  buca,  la
concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento
ed ogni altro onere. - DI DUE ANNI IN VASETTO O
FITOCELLA
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
Ginestra 161,00
Ginestra dei carbonati 28,00

SOMMANO... cad 189,00 1,83 345,87

1512 / 169 CESPUGLI SEMPREVERDI  DI ALTEZZA DI
F.002.023 METRI 1,00/1,20

CESPUGLI SEMPREVERDI  DI ALTEZZA DI METRI
1,00/1,20 Quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum,
laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc.
Compresa fornitura, piant ... aria fornitura, lo scavo della
buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
Corniolo 114,00
Ligustro 15,00
Viburno 114,00
Sanguinella 60,00
Alloro 41,00
Fillirea 76,00

SOMMANO... cad 420,00 16,18 6´795,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´309´643,17
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R I P O R T O 49´309´643,17

1513 / 170 ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 80/120
F.002.024.a ARBUSTI SPOGLIANTI Spirea, forsithia, buddleya,

hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum,
da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per
la form ... itura, scavo della buca, concimazione,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro
onere. - ALTEZZA CM 80/120
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
Biancospino 56,00
Agazzino 26,00
Sambuco 99,00

SOMMANO... cad 181,00 16,18 2´928,58

1514 / 171 RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE
F.001.019.1 IDROSEMINA - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE

IDROSEMINA  Legate effettuata in unico passaggio con
macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente
strutturati ed approvati dalla D.L. che perm ... ncime gr
125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da
assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
tratto di sistemazione della sponda canale esistente 4´856,91

SOMMANO... m² 4´856,91 4,56 22´147,51

1515 / 172 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE  A
F.001.035 PRESSIONE SENZA COLLANTE

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE  A
PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura
del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
Interventi di mitigazione paesaggistica - ambientale
Aree in piano
(par.ug.=5540,00-1000) 4540,000 4´540,00
(par.ug.=4130,00-500) 3630,000 3´630,00

1´150,00
(par.ug.=7180,00-1780,93) 5399,070 5´399,07

720,00
495,00

2´166,00
3´190,00

Parziale... m² 21´290,07

Area ricadente su sede stradale esistente precedentemente
rimossa 1´575,00

Parziale... m² 1´575,00
Inerbimento spianamenti, tratto di sistemazione della
sponda canale esistente e tratta compresa tra pista di
manutenzione e ciglio canale esistente *
(par.ug.=28535,000-4856,91+1678,84) 25356,930 25´356,93

Parziale... m² 25´356,93
Ripristino aree di cantiere 14´500,00

Parziale... m² 14´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´722,00 49´334´719,26



pag. 542

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´722,00 49´334´719,26

SOMMANO... m² 62´722,00 1,16 72´757,52

1516 / 484 Studente laureato senior con esperienza di
PA.MAM.2 coordinamento  ... nare le attività. Compreso utile
4 impresa e spese generali.

Studente laureato senior con esperienza di coordinamento
di gruppi di progettazione avente il compito di
supervisionare le attività. Compreso utile impresa e spese
generali.
SpCat 8 - 08 - Opere in verde, opere ambientali
Cat 61 - OV01 - Opere in verde, opere ambientali
complessive
Ausilio di esperto per un periodo di 120 giorni in fase di
esecuzione delle opere a verde - 2 h/gg a giorni alterni
Esperto botanico *(par.ug.=120/2*2) 120,000 120,00
Esperto agronomo *(par.ug.=120/2*2) 120,000 120,00

Parziale... h 240,00
Ausilio di esperto per un periodo di 420 giorni in fase di
completamento delle opere generali - 1 volta al mese per 4
h/gg
Esperto botanico *(par.ug.=14*4) 56,000 56,00
Esperto agronomo *(par.ug.=14*4) 56,000 56,00

Parziale... h 112,00

SOMMANO... h 352,00 60,65 21´348,80

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 49´428´825,58

09 - Impianti  (SpCat 9)
SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso

rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
  (Cat 3)

SV0017 - Impianto illuminazione
  (SbCat 34)

1517 / 26 PALO DA LAMIERA IN ... ZA FUORI TERRA 8,00
P.06.010.2. M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
g

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in
longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI
EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

73,00

SOMMANO... cad 73,00 415,23 30´311,79

1518 / 27 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE -
P.06.012 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE

Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di
quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome
dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo.
Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

73,00

SOMMANO... cad 73,00 20,28 1´480,44

1519 / 28 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE -
P.06.018.2 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - POSA IN

OPERA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con
struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o
estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano
porta lampad ...  per fissaggio al palo o sbraccio e quanto
altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
Comprensiva di cablaggio.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

73,00

SOMMANO... cad 73,00 16,39 1´196,47

1520 / 29  SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A
P.06.025.1. LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE
a CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA

 sia in galleria che all'aperto  di modulo di telecontrollo e di
comunicazione programmabile, dedicato al controllo e
comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´461´814,28
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R I P O R T O 49´461´814,28

(illuminaz ... rie, accessori vari e  ogni  altro componente
necessario nessuno escluso per  effettuare l'istallazione
dell'apparecchio
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

73,00

SOMMANO... cad 73,00 149,16 10´888,68

1521 / 30  SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A
P.06.025.1. LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE
b CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA

 sia in galleria che all'aperto  di modulo di telecontrollo e di
comunicazione programmabile, dedicato al controllo e
comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria
(illuminaz ... aggi, i cavi di collegamento, la messa a punto
del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

73,00

SOMMANO... cad 73,00 14,98 1´093,54

1522 / 31  SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A
P.06.025.2. LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO
a LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE -

FORNITURA
sia in galleria che all'aperto  di controllo e comando
dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in
grado di  ... iterie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 3511,48 3´511,48

1523 / 32 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A
P.06.025.2. LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO
b LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN

OPERA
 sia in galleria che all'aperto  di controllo e comando
dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in
grado di ... aggi, i cavi di collegamento, la messa a punto
del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 373,01 373,01

1524 / 33 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI -
P.07.105.2. CASSETTE - PASSERELLE  ... SEZIONI CAVI DI
a LINEA 4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 4x25, 4x35 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non espressamente indicato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´477´680,99
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R I P O R T O 49´477´680,99

Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega
di alluminio ... etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

73,00

SOMMANO... cad 73,00 180,90 13´205,70

1525 / 34 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI
P.07.105.3 AL FUOCO PER CAVI IN RAME POSA IN OPERA

PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI
CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL
FUOCO PER CAVI IN RAME fornitura e posa in opera di
cassetta in acciaio inox o lega di alluminio conforme alla
Norms EN 1706 AC - 4610DF pe ... posa in opera in
galleria. Escluso eventuali opere murarie  incluso ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

73,00

SOMMANO... cad 73,00 52,70 3´847,10

1526 / 35 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI -
P.07.125.a CASSETTE - PASSERELLE  ...  PORTACAVI -

CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - -
FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria,
soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

73,00

SOMMANO... cad 73,00 69,03 5´039,19

1527 / 36 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI -
P.07.125.b CASSETTE - PASSERELLE  ... TACAVI -

CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - POSA
IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria,
soletta di ada ... i protezione IP54 e resistenza meccanica
agli urti =IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

73,00

SOMMANO... cad 73,00 1,26 91,98

SV0018 - Impianto alimentazione elettrica
  (SbCat 35)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´499´864,96
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1528 / 1 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM.
P.01.002.c INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60

CM - CARRABILE
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle
norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri
necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle ...
ino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷
60 CM - CARRABILE
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

94,00

SOMMANO... cad 94,00 61,28 5´760,32

1529 / 2 IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER
P.01.011.1. DISTRIBUZIONE ELE ... LASSE B125 - IN GHISA
c SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o
prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN
124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

94,00

SOMMANO... cad 94,00 135,89 12´773,66

1530 / 3 IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER
P.01.030 DISTRIBUZIONE ELE ... DALI PER LA POSA DI

TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni
minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che
con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro
ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro
occorra.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

2´850,00

SOMMANO... ml 2´850,00 11,47 32´689,50

1531 / 4 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE -
P.06.015.e PLINTI PER PALI DI ... ME ESTERNO (VUOTO X

PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls
vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40
N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale
da g ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

COMMITTENTE: 
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73,00

SOMMANO... cad 73,00 308,86 22´546,78

1532 / 5 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN
P.03.040.3. RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO
d SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE

35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

20,00

SOMMANO... ml 20,00 2,85 57,00

1533 / 6 DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI
P.03.060.1. ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,00
b M

DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDOcompreso di fornitura e posa in opera
in accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2
fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico -
LUNGHEZZA 2,00 M
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

2,00

SOMMANO... cad 2,00 50,36 100,72

1534 / 7 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A
P.03.076.b PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER

SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE

Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi,
corde e funi.
Fornito e posta in opera.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

2,00

SOMMANO... cad 2,00 4,53 9,06

1535 / 8 CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI
P.03.095 TERRA

CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA in
alluminio completo di accessori per la perfetta posa in
opera. Fornito e posta in opera
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,82 15,64

1536 / 9 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI -
P.07.010.f CASSETTE - PASSERELLE  ...  - TUBO IN

POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO
110 MM

COMMITTENTE: 
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Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

2´750,00

SOMMANO... ml 2´750,00 9,84 27´060,00

1537 / 10 IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI -
P.05.002.a CARPENTERIA IN  ... - - CORRENTE NOMINALE

SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio
per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da
scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ...
olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da
esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

2,34

SOMMANO... mq 2,34 2201,75 5´152,10

1538 / 11 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.010.2. MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 6A,
a TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE

6KA
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO  BIPOLAREcaratteristica C, norme
CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessor ...
dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria
BIPOLARE - DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI
INTERRUZIONE 6KA
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 50,17 50,17

1539 / 12 IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI -
P.05.010.4. INTERRUTTORE AU ... - DA 6A, TENSIONE (V)
d 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 49´606´079,91
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R I P O R T O 8,00 49´606´079,91

SOMMANO... cad 8,00 99,65 797,20

1540 / 13 IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI -
P.05.010.4. INTERRUTTORE AU ... 0 A 32A, TENSIONE (V)
e 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 77,80 77,80

1541 / 14 IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI -
P.05.010.4.f INTERRUTTORE AU ... 0 A 63A, TENSIONE (V)

400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 114,41 114,41

1542 / 15 IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI -
P.05.012.a INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE

SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 100
LUX

- Classe di isolamento: 2;
- grado di protezione: IP 20 B.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
perfettamente eseguito a regola d'arte.
Fornito e posto in opera.
Fornito completo di fotocellula esterna con accessori per
installazione a muro.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 158,95 158,95

1543 / 16 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.013.2. MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE
b INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´607´228,27
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SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO
NOMINALE (A) Ie: 63 A
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE
INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
SEZIONATORE 4 P in esecuzione fissa, con 4 poli
protetti, fornito e posto in opera.  ... occorre per dare il
lavoro finito. Fornito e posto in opera SEZIONATORE 4 P
corrente termica convenzionale a 60°C: 63 A
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 64,81 64,81

1544 / 17 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P.05.020.5. MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE
a BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P -  CLASSE

AC,  TENSIONE  (V)  230/400,  CORRENTE
NOMINALE  SINO  A  25  A,  ID:  30mA,
ISTANTANEI
INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE
BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P in esecuzione fissa,
con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi
gli acce ... carpenteria TIPO 4 P -  CLASSE  AC,
TENSIONE  (V)  230/400,  CORRENTE  NOMINALE
SINO  A  25  A,  ID:  30mA, ISTANTANEI
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

8,00

SOMMANO... cad 8,00 126,81 1´014,48

1545 / 18 TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A
P.05.025.c PRIMARIO - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE

100/5
TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO
idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri,
contatori di energia, ecc). Caratteristiche: - corrente al
secondario: 5A; - tensio ... : < 5; - grado di protezione: IP20
ai morsetti. Compresa la fornitura e posa in opera -
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 100/5
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

3,00

SOMMANO... cad 3,00 26,73 80,19

1546 / 19 IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI -
P.05.030.c MORSETTERIA - - MORSETTERIA 125 A - 14 FORI

Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti
gli accessori di collegamento.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 7,15 7,15

1547 / 20 CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 49´608´394,90

P.05.035.a D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
CONTATTORE 4 POLI compresa la fornitura e la posa in
opera e completo di tutti gli accessori di collegamento  -
tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente
termica conven ... 60 °C; - potere nominale di chiusura
secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

6,00

SOMMANO... cad 6,00 48,07 288,42

1548 / 21 MULTIMETRO - PER MISURE DI BASE CON
P.05.045.b USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER

SORVEGLIANZA REMOTA DI
UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
MULTIMETRO - precisione corrente e tensione 0,5%; -
collegamento diretto della tensione 450V; - precisione
energia e potenza 1%. Effettua le seguenti misure di valori
RMS istantane ... isplay LCD retroilluminato. Compresa la
fornitura e posa in opera  inclusa nella fornitura Porta
RS485-protocollo modbus
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 556,25 556,25

1549 / 22 IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI -
P.05.050 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A

LED

Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 42,31 42,31

1550 / 23 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA
P.05.060 FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA
FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE incapsulato,
autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione
estraibili, in classe di prova I+II / B+C seco ... 0).
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella
fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con
fusibili
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1121,67 1´121,67

1551 / 24 QUADRI ELETTRICI - ARMADIO STRADALE IN

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 49´610´403,55

P.05.065 SMC (VETRORESINA)

Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non
minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato
basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni
accessorio.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)

2,00

SOMMANO... cad 2,00 633,47 1´266,94

1552 / 25 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO
P.03.400.a ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE

1X16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di
prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in
accordo alla ...  installato secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento
a regola d'arte.
SpCat 9 - 09 - Impianti
Cat 3 - SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40
(compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica)
Da Consegna a QE1 10,00
Circuito L1.0 1´900,00
Circuito L2.0 1´820,00
Circuito L3.0 2´600,00
Circuito L4.0 3´160,00
Circuito L5.0 2´640,00
Circuito L6.0 2´800,00

SOMMANO... ml 14´930,00 1,73 25´828,90

Parziale LAVORI A CORPO euro 36´612´140,52

T O T A L E   euro 49´637´499,39

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e demolizioni

01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e demolizioni 7´354´056,68
  002 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo stradale, difese spondali e di opere d'arte

03 - Opere idrauliche e di difesa del corpo stradale, difese spondali e di opere d'arte 3´653´068,40
  003 03 - Opere d'arte maggiori

04 - Opere d'arte singolari, opere d'arte minori, gallerie artif., appoggi, giunti e lavori di finit 19´304´456,24
  004 04 - Opere d'arte minori 9´717´536,42
  005 05 - Sovrastrutture stradali

05 - Sovrastrutture stradali 3´952´508,94
  006 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni

06 - Barriere di sicurezza e antifoniche, parapetti e recinzioni 766´810,45
  007 07 - Segnaletica stradale

07 - Segnaletica stradale 107´691,95
  008 08 - Opere in verde, opere ambientali

08 - Opere in verde, opere ambientali 628´953,72
  009 09 - Impianti

09 - Impianti 208´673,81
  010 10 - Monitoraggi in corso d'opera 0,00
  011 11 - Monitoraggio ambientale 0,00
  012 12 - Opere geotecniche 1´967´177,43
  013 13 - Risoluzione interferenze 1´627´934,94
  014 14 - Cantierizzazione 348´630,41

Totale SUPER CATEGORIE euro 49´637´499,39

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 CA01 - Piste di manutenzione 178´285,80
  002 CS00 - Corpo stradale - Asse principale 7´397´959,77
  003 SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica) 1´031´899,14
  004 SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1

CS01 - Corpo stradale 1: - lato DX fra 0+00 - 0+373; - lato SX fra 0+00 - 0+400.30 371´484,61
  005 SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2

CS02 - Corpo stradale 2: -lato DX fra 0+575.00 - 0+664.00; -lato SX fra 0+566.00 - 0+629.85 432´301,54
  006 SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3

CS03 - Corpo stradale 3: -lato DX fra 0+809.00 - 0+910.00; -lato SX fra 0+793.08 - 0+904.55 263´498,80
  007 SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4 679´736,74
  008 SV00 - Deviazione provvisoria SP40

CS04 - Corpo stradale 4: -lato DX fra 1+385.00 - 1+532.00 534´832,14
  009 DV01 - Deviazioni viabilità locale

DV01 - Deviazioni viabilità locale 43´681,71
  010 0,00
  011 CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica

GA01 - Imbocco GN01 lato Grosseto; progr. km 1+777.00 - km 1+793.20 3´040´475,75
  012 0,00
  013 VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+464.67 - km 1+936.43

GA02 - Imbocco GN01 lato Siena: progr. km 2+214.00 - 2+250.00 6´842´453,22
  014 VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+483.92 - km 1+955.75 6´715´288,88
  015 VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+012.24 - km 3+083.54

GA03 - Imbocco GN02 lato Grosseto: progr. km 1+790.00 - km 1+839.85 1´935´491,86
  016 VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+014.79 - km 3+083.54 1´902´901,84
  017 GA04 - Imbocco GN02 lato Siena: progr. km. 1+924,40 - km. 1+954,53 0,00
  018 ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca.

GA08 - Galleria artificiale SS 3bis 135´936,78
  019 GN01 - Galleria naturale Poggio Tondo (asse A): progr. km 1+793.20 - km 2+214.00 0,00
  020 TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1 834´067,24
  021 TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2 673´650,66
  022 TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3 865´971,74
  023 TM05 - Tombino Base Geodetica 407´603,56
  024 TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+122,84 9´289,60
  025 TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193 10´528,11
  026 TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185 11´450,77
  027 TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185 13´165,68
  028 TM04.5 - Tombino circolare rotatoria 1 11´151,83
  029 TM04.6 - Tombino circolare asse principale km. 1+125 16´894,05
  030 TM04.7 - Tombino circolare asse principale km. 2+650 16´672,18
  031 TM06 - Cavalcafossi 34´341,81
  032 0,00
  033 OS01 - Struttura scatolare in c.a. 5´815´199,78
  034 OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3 539´116,44
  035 OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02 334´974,46
  036 OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4 557´866,70
  037 0,00
  038 ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale 1´267´556,80
  039 ID02 - Idraulica di linea su viadotti 482´537,31
  040 ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1

ID02 - Vasche di I pioggia 62´333,41
  041 ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2 36´533,72
  042 ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3 51´474,16
  043 ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4 55´616,94
  044 ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5 67´422,95
  045 ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6 53´775,79
  046 ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7 39´415,64
  047 ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8 65´693,42
  048 ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1 24´624,47
  049 ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2 35´008,25
  050 ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3 18´340,09
  051 ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4 20´019,93
  052 ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5 20´837,34
  053 ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6 15´606,66
  054 ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7 12´353,39
  055 ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8 19´613,52
  056 ID19 - Fossi di guardia 539´446,49
  057 ID20 - Canale Vecchia Cornia

ID01 - Opere idrauliche fuori linea 655´138,60

COMMITTENTE: 
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  058 ID21 - Canale Base Geodetica 109´719,52
  059 0,00
  060 0,00
  061 OV01 - Opere in verde, opere ambientali complessive

OV01 - Opere in verde, opere ambientali complessive 186´172,36
  062 0,00
  063 MA01 - Acque superficiali 0,00
  064 MA02 - Acque sotterranee 0,00
  065 MA03 - Atmosfera 0,00
  066 MA04 - Rumore 0,00
  067 MA05 - Vegetazione e fauna 0,00
  068 MA06 - Suolo 0,00
  069 MA07 - Paesasaggio 0,00
  070 MA08 - Sottosuolo 0,00
  071 MA09 - Stato fisico dei luoghi 0,00
  072 MA10 - Gestione attività di monitoraggio ambientale 0,00
  073 0,00
  074 DE00 - Demolizioni 113´010,02
  075 0,00
  076 GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01 725´916,16
  077 GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del viadotto V01 747´222,39
  078 GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del cavalcavia CV01 204´396,24
  079 GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del cavalcavia CV01 146´932,32
  080 GE05 - Rilevato di approccio alla spalla SP1 del viadotto V02 102´851,84
  081 GE06 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del viadotto V02 28´639,52
  082 GE07 - Scavo provvisionale pile P05-P06-P15-P16 del viadotto V01 11´218,96
  083 SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale Vecchia Cornia 297´093,47
  084 SI01 - Risoluzione interferenze Telecom 18´257,68
  085 SI02 - Risoluzione interferenze ENEL 83´661,42
  086 SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su Canale Vecchia Cornia 90´935,65
  087 SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi - metanodotto 165´873,50
  088 SI05 - Risoluzione interferenze TERNA 0,00
  089 SI06 - Risoluzione interferenze Asa 1´040´163,11
  090 0,00
  091 CA01 - Deviazione provvisoria SP40 0,00
  092 CA02 - Attraversamento idraulico provvisorio SP40 80´439,38
  093 CA03 - Piste di cantiere 0,00
  094 CA04 - Attraversamenti idraulici provvisori piste di cantiere 33´852,95
  095 CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle terre 46´828,33
  096 CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque 51´681,45
  097 CA07 - Deviazioni provvisorie Canale Vecchia Cornia 90´232,29
  098 CA08 - Ripristino aree di cantiere 60´878,76

Totale CATEGORIE euro 49´637´499,39
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  001 CS0001 - Movimenti di terra 4´060´974,96 8,181
  002 CS0002 - Preparazione piano di posa

CS0002 - Preparazione piano di posa e bonifiche 172´127,37 0,347
  003 CS0003 - Demolizioni 2´457,90 0,005
  004 CS0004 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali

CS0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 0,00 0,000
  005 CS0005 - Opere di sostegno lungo la sede, in c.a.

CS0004 - Opere di sostegno lungo la sede, in c.a. 0,00 0,000
  006 CS0006 - Opere di sostegno lungo la sede in terra armata, rinforzata ecc.

CS0005 - Opere di sostegno lungo la sede in terra armata, rinforzata ecc. 0,00 0,000
  007 CS0007 - Strutture e componenti prefabbricate

CS0006 - Strutture e componenti prefabbricate 0,00 0,000
  008 CS0008 - Strutture in c.a.: Fondazioni 0,00 0,000
  009 CS0009 - Strutture in c.a.: Elevazioni 0,00 0,000
  010 CS0010 - Idraulica di linea e canalette

CS0007 - Idraulica di linea 0,00 0,000
  011 CS0011 - Sovrastruttura stradale

CS0008 - Sovrastruttura stradale 2´610´180,72 5,258
  012 CS0012 - Opere di finitura

CS0009 - Opere di finitura 3´143,64 0,006
  013 CS0013 - Barriere sicurezza

CS0010 - Barriere sicurezza 293´359,83 0,591
  014 CS0014 - Segnaletica

CS0011 - Segnaletica 89´223,81 0,180
  015 CS0015 - Barriere antirumore

CS0012 - Barriere antirumore 0,00 0,000
  016 CS0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde

CS0013 - Mitigazione ambientale, opere a verde 407´790,48 0,822
  017 0,00 0,000
  018 SV0001 - Movimenti di terra 2´126´373,32 4,284
  019 SV0002 - Preparazione piano di posa 79´791,95 0,161
  020 SV0003 - Demolizioni 85´975,72 0,173
  021 SV0004 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 0,00 0,000
  022 SV0005 - Opere di sostegno lungo la sede in c.a. 0,00 0,000
  023 SV0006 - Opere di sostegno lungo la sede in terra armata, consolidata ecc. 0,00 0,000
  024 SV0007 - Strutture e componenti prefabbricate 0,00 0,000
  025 SV0008 - Strutture in c.a.: Fondazioni 0,00 0,000
  026 SV0009 - Strutture in c.a.: Elevazioni 0,00 0,000
  027 SV0010 - Idraulica di linea 0,00 0,000
  028 SV0011 - Sovrastruttura stradale 561´021,11 1,130
  029 SV0012 - Opere di finitura 0,00 0,000
  030 SV0013 - Barriere di sicurezza 122´384,91 0,247
  031 SV0014 - Segnaletica 18´468,14 0,037
  032 SV0015 - Barriere antirumore 0,00 0,000
  033 SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde 206´982,23 0,417
  034 SV0017 - Impianto illuminazione 71´039,38 0,143
  035 SV0018 - Impianto alimentazione elettrica 137´634,43 0,277
  036 0,00 0,000
  037 DV0001 - Movimenti terra

DV0001 - Movimenti terra e demolizioni 12´298,10 0,025
  038 DV0002 - Preparazione piano di posa e bonifiche

DV0002 - Preparazione piano di posa e bonifiche 0,00 0,000
  039 DV0003 - Demolizioni 0,00 0,000
  040 DV0004 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali

DV0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 0,00 0,000
  041 DV0005 - Opere di sostegno lungo la sede, in c.a.

DV0004 - Opere di sostegno lungo la sede, in c.a. 0,00 0,000
  042 DV0006 - Opere di sostegno lungo la sede in terra armata, consolidata ecc.

DV0005 - Opere di sostegno lungo la sede in terra armata, consolidata ecc. 0,00 0,000
  043 DV0007 - Strutture e componenti prefabbricate

DV0006 - Strutture e componenti prefabbricate 0,00 0,000
  044 DV0008 - Idrualica di linea

DV0007 - Idrualica di linea 0,00 0,000
  045 DV0009 - Sovrastruttura stradale

DV0008 - Sovrastruttura stradale 30´866,11 0,062
  046 DV0010 - Opere di finitura

DV0009 - Opere di finitura 0,00 0,000
  047 DV0011 - Barriere di sicurezza

COMMITTENTE: 
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DV0011 - Segnaletica 0,00 0,000
  048 DV0012 - Segnaletica

DV0010 - Barriere di sicurezza 0,00 0,000
  049 DV0013 - Barriere antirumore

DV0012 - Barriere antirumore 0,00 0,000
  050 DV0014 - Mitigazioni ambientale, opere a verde

DV0013 - Mitigazioni ambientale, opere a verde 0,00 0,000
  051 0,00 0,000
  052 ID0000 - Opere provvisionali 60´347,18 0,122
  053 ID0001 - Movimenti di terra 438´040,89 0,882
  054 ID0002 - Demolizioni 0,00 0,000
  055 ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni 48´089,96 0,097
  056 ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni 137´874,00 0,278
  057 ID0005 - Strutture prefabbricate 164´882,66 0,332
  058 ID0006 - Opere di completamento e finitura 119´666,08 0,241
  059 ID0007 - Tubazioni interrate 403´588,08 0,813
  060 ID0008 - Rinfianchi e ripristini 335´419,67 0,676
  061 ID0009 - Canalette 367´963,08 0,741
  062 ID0010 - Tubazioni aeree ed accessori 461´747,31 0,930
  063 ID0011 - Chiusini e griglie 98´839,41 0,199
  064 ID0012 - Apparecchiature idrauliche 63´787,50 0,129
  065 ID0013 - Opere di protezione

ID0001 - Opere idrauliche fuori linea 936´204,11 1,886
  066 ID0014 - Mitigazioni ambientale, opere a verde 16´618,47 0,033
  067 0,00 0,000
  068 OV0001 - Opere in verde, opere ambientali

OV0001 - Opere in verde, opere ambientali 145´768,12 0,294
  069 OV0002 - Barriere e recinzioni

OV0002 - Barriere e recinzioni 0,00 0,000
  070 OV0003 - Movimenti terra 40´404,24 0,081
  071 0,00 0,000
  072 ST0001 - Movimenti terra

ST0001 - Movimenti terra e demolizioni 9´539,46 0,019
  073 ST0002 - Demolizioni 0,00 0,000
  074 ST0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 0,00 0,000
  075 ST0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni

ST0003 - Fondazioni 41´589,96 0,084
  076 ST0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni

ST0004 - Elevazioni 70´238,80 0,142
  077 ST0006 - Opere di completamento e finitura

ST0006 - Opere di completamento e finitura 13´920,62 0,028
  078 ST0007 - Idraulica di linea

ST0008 - Idraulica di linea 0,00 0,000
  079 ST0008 - Mitigazione ambientale, opere a verde

ST0010 - Mitigazione ambientale, opere a verde 0,00 0,000
  080 ST0009 - Sovrastruttura stradale

ST0005 - Sovrastruttura stradale 647,94 0,001
  081 ST0010 - Barriere di sicurezza

ST0007 - Barriere di sicurezza 0,00 0,000
  082 ST0011 - Segnaletica

ST0009 - Segnaletica 0,00 0,000
  083 0,00 0,000
  084 VI0000 - Opere provvisionali 330´852,57 0,667
  085 VI0001 - Movimenti terra

VI0001 - Movimenti terra e demolizioni 504´762,21 1,017
  086 VI0002 - Demolizioni 25´413,00 0,051
  087 VI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali

VI0002 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 3´939´930,13 7,937
  088 VI0004 - Fondazioni spalle e pile

VI0003 - Fondazioni spalle e pile 1´760´538,90 3,547
  089 VI0005 - Elevazione spalle

VI0004 - Elevazione spalle 350´980,06 0,707
  090 VI0006 - Elevazione pile, pulvini e baggioli

VI0005 - Elevazione pile, pulvini e baggioli 354´278,65 0,714
  091 VI0007 - Appoggi e giunti

VI0006 - Appoggi e giunti 906´827,36 1,827
  092 VI0008 - Impalcato in acciaio

VI0007 - Impalcato in acciaio 0,00 0,000
  093 VI0009 - Impalcato in c.a.

VI0008 - Impalcato in c.a. 8´351´671,90 16,825
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  094 VI0010 - Impalcato in c.a.p. e componenti prefabbricate
VI0009 - Impalcato in c.a.p. e componenti prefabbricate 0,00 0,000

  095 VI0011 - Sovrastruttura stradale
VI0010 - Sovrastruttura stradale 311´208,28 0,627

  096 VI0012 - Opere di completamento e finitura
VI0011 - Opere di completamento e finitura 230´538,32 0,464

  097 VI0013 - Idraulica di linea
VI0012 - Idraulica di linea 0,00 0,000

  098 VI0014 - Barriere sicurezza
VI0013 - Barriere sicurezza 131´134,42 0,264

  099 VI0015 - Segnaletica
VI0014 - Segnaletica 0,00 0,000

  100 VI0016 - Mitigazioni ambientali, opere a verde
VI0015 - Mitigazioni ambientali, opere a verde 0,00 0,000

  101 VI0017 - Monitoraggio strutturale 198´000,00 0,399
  102 CV0000 - Opere provvisionali 0,00 0,000
  103 CV0001 - Movimenti terra 71´490,97 0,144
  104 CV0002 - Demolizioni 0,00 0,000
  105 CV0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 688´488,00 1,387
  106 CV0004 - Fondazioni spalle e pile 345´816,25 0,697
  107 CV0005 - Elevazione spalle 89´628,42 0,181
  108 CV0006 - Elevazione pile, pulvini e baggioli 58´607,30 0,118
  109 CV0007 - Appoggi e giunti 176´847,28 0,356
  110 CV0008 - Impalcato in acciaio 0,00 0,000
  111 CV0009 - Impalcato in c.a. 1´412´347,65 2,845
  112 CV0010 - Impalcato in c.a.p. e componenti prefabbricate 0,00 0,000
  113 CV0011 - Sovrastruttura stradale 49´452,28 0,100
  114 CV0012 - Opere di completamento e finitura 41´690,45 0,084
  115 CV0013 - Idraulica di linea 0,00 0,000
  116 CV0014 - Barriere sicurezza 64´107,15 0,129
  117 CV0015 - Segnaletica 0,00 0,000
  118 CV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde 0,00 0,000
  119 CV0017 - Monitoraggio strutturale 42´000,00 0,085
  120 TM0000 - Opere provvisionali 367´927,46 0,741
  121 TM0001 - Movimenti terra 121´118,98 0,244
  122 TM0002 - Demolizioni 0,00 0,000
  123 TM0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 0,00 0,000
  124 TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni 556´595,24 1,121
  125 TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione 1´143´938,41 2,305
  126 TM0006 - Strutture prefabbricate 4´829,67 0,010
  127 TM0007 - Opere di completamento e finitura 219´074,71 0,441
  128 TM0008 - Tubazioni interrate 29´141,60 0,059
  129 TM0009 - Rinfianchi e ripristini 460´394,88 0,928
  130 TM0010 - Opere di protezione 1´766,28 0,004
  131 TM0011 - Mitigazione ambientale, opere a verde 0,00 0,000
  132 TM0012 - Sovrastruttura stradale 0,00 0,000
  133 TM0013 - Barriere sicurezza 0,00 0,000
  134 TM0014 - Segnaletica 0,00 0,000
  135 0,00 0,000
  136 MA0001 - Monitoraggi ambientali in corso d'opera 0,00 0,000
  137 MA0002 - Monitoraggi ambientali post operam 0,00 0,000
  138 0,00 0,000
  139 OS0001 - Movimenti terra 155´150,40 0,313
  140 OS0002 - Demolizioni 0,00 0,000
  141 OS0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 891´551,92 1,796
  142 OS0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni 2´056´719,25 4,143
  143 OS0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni 3´584´605,48 7,222
  144 OS0006 - Opere di completamento e finitura 31´017,69 0,062
  145 OS0007 - Gabbionate e materassi 0,00 0,000
  146 OS0008 - Mitigazione ambientale, opere a verde 78´424,90 0,158
  147 OS0009 - Sovrastruttura stradale 389´132,50 0,784
  148 OS0010 - Barriere di sicurezza 0,00 0,000
  149 OS0011 - Segnaletica 0,00 0,000
  150 0,00 0,000
  151 GE0001 - Movimenti terra 657´056,97 1,324
  152 GE0002 - Demolizioni 18´193,70 0,037
  153 GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio 812´173,28 1,636
  154 GE0004 - Gabbionate e materassi 104´450,64 0,210
  155 GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera 375´302,84 0,756
  156 0,00 0,000
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  157 SI0001 - Movimenti terra 30´198,16 0,061
  158 SI0002 - Demolizioni 6´211,66 0,013
  159 SI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 82´093,76 0,165
  160 SI0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni 25´342,96 0,051
  161 SI0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni 13´290,97 0,027
  162 SI0006 - Appoggi e giunti 2´327,34 0,005
  163 SI0007 - Impalcato in acciaio 163´731,05 0,330
  164 SI0008 - Strutture prefabbricate 473,14 0,001
  165 SI0009 - Canalizzazioni 0,00 0,000
  166 SI0010 - Opere di completamento e finitura 69´714,72 0,140
  167 SI0011 - Lavorazioni a corpo 1´317´752,47 2,655
  168 0,00 0,000
  169 CA0001 - Movimenti terra 131´067,56 0,264
  170 CA0002 - Demolizioni 31´604,76 0,064
  171 CA0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali 0,00 0,000
  172 CA0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni 36´228,42 0,073
  173 CA0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni 39´709,42 0,080
  174 CA0006 - Strutture prefabbricate 55´683,53 0,112
  175 CA0007 - Opere di completamento e finitura 16´618,29 0,033
  176 CA0008 - Tubazioni interrate 0,00 0,000
  177 CA0009 - Rinfianchi e ripristini 53´001,18 0,107
  178 CA0010 - Gabbionate e materassi 0,00 0,000
  179 CA0011 - Mitigazione ambientale, opere a verde 0,00 0,000
  180 CA0012 - Sovrastruttura stradale 0,00 0,000
  181 CA0013 - Barriere di sicurezza 0,00 0,000
  182 CA0014 - Segnaletica 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 49´637´499,39 100,000

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 13´025´358,87 26,241-(100,000)

M:001 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e demolizioni euro 952´944,45 1,920-(7,316)

M:001.002      CS00 - Corpo stradale - Asse principale euro 288´654,30 0,582-(2,216)

M:001.002.001           CS0001 - Movimenti di terra euro 288´654,30 0,582-(2,216)

M:001.003      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica) euro 330´032,41 0,665-(2,534)

M:001.003.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 330´032,41 0,665-(2,534)

M:001.004      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1 euro 9´543,04 0,019-(0,073)

M:001.004.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 9´543,04 0,019-(0,073)

M:001.005      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2 euro 11´276,93 0,023-(0,087)

M:001.005.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 11´276,93 0,023-(0,087)

M:001.006      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3 euro 10´812,16 0,022-(0,083)

M:001.006.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 10´812,16 0,022-(0,083)

M:001.007      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4 euro 30´656,03 0,062-(0,235)

M:001.007.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 30´656,03 0,062-(0,235)

M:001.008      SV00 - Deviazione provvisoria SP40 euro 41´497,00 0,084-(0,319)

M:001.008.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 41´497,00 0,084-(0,319)

M:001.011      CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica euro 7´304,90 0,015-(0,056)

M:001.011.103           CV0001 - Movimenti terra euro 7´304,90 0,015-(0,056)

M:001.013      VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+464.67 - km 1+936.43 euro 44´321,75 0,089-(0,340)

M:001.013.085           VI0001 - Movimenti terra euro 44´321,75 0,089-(0,340)

M:001.014      VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+483.92 - km 1+955.75 euro 43´358,99 0,087-(0,333)

M:001.014.085           VI0001 - Movimenti terra euro 43´358,99 0,087-(0,333)

M:001.015      VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+012.24 - km 3+083.54 euro 24´678,47 0,050-(0,189)

M:001.015.085           VI0001 - Movimenti terra euro 24´678,47 0,050-(0,189)

M:001.016      VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+014.79 - km 3+083.54 euro 23´431,75 0,047-(0,180)

M:001.016.085           VI0001 - Movimenti terra euro 23´431,75 0,047-(0,180)

M:001.033      OS01 - Struttura scatolare in c.a. euro 64´054,56 0,129-(0,492)

M:001.033.139           OS0001 - Movimenti terra euro 64´054,56 0,129-(0,492)

M:001.074      DE00 - Demolizioni euro 2´952,65 0,006-(0,023)

M:001.074.167           SI0011 - Lavorazioni a corpo euro 2´952,65 0,006-(0,023)

M:001.086      SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su Canale Vecchia Cornia euro 5´086,76 0,010-(0,039)

M:001.086.157           SI0001 - Movimenti terra euro 5´086,76 0,010-(0,039)

M:001.098      CA08 - Ripristino aree di cantiere euro 15´282,75 0,031-(0,117)

M:001.098.169           CA0001 - Movimenti terra euro 15´282,75 0,031-(0,117)
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M:002 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo stradale, difese spondali e di opere d'arte euro 124´987,48 0,252-(0,960)

M:002.056      ID19 - Fossi di guardia euro 15´445,34 0,031-(0,119)

M:002.056.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 15´445,34 0,031-(0,119)

M:002.057      ID20 - Canale Vecchia Cornia euro 93´526,99 0,188-(0,718)

M:002.057.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 93´526,99 0,188-(0,718)

M:002.058      ID21 - Canale Base Geodetica euro 16´015,15 0,032-(0,123)

M:002.058.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 16´015,15 0,032-(0,123)

M:003 03 - Opere d'arte maggiori euro 7´091´038,85 14,286-(54,440)

M:003.011      CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica euro 1´034´304,25 2,084-(7,941)

M:003.011.105           CV0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 688´488,00 1,387-(5,286)
M:003.011.106           CV0004 - Fondazioni spalle e pile euro 345´816,25 0,697-(2,655)

M:003.013      VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+464.67 - km 1+936.43 euro 2´345´161,63 4,725-(18,005)

M:003.013.084           VI0000 - Opere provvisionali euro 66´700,92 0,134-(0,512)
M:003.013.087           VI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 1´598´717,80 3,221-(12,274)
M:003.013.088           VI0004 - Fondazioni spalle e pile euro 679´742,91 1,369-(5,219)

M:003.014      VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+483.92 - km 1+955.75 euro 2´227´746,80 4,488-(17,103)

M:003.014.084           VI0000 - Opere provvisionali euro 66´700,92 0,134-(0,512)
M:003.014.087           VI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 1´503´378,19 3,029-(11,542)
M:003.014.088           VI0004 - Fondazioni spalle e pile euro 657´667,69 1,325-(5,049)

M:003.015      VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+012.24 - km 3+083.54 euro 758´846,12 1,529-(5,826)

M:003.015.084           VI0000 - Opere provvisionali euro 112´999,13 0,228-(0,868)
M:003.015.086           VI0002 - Demolizioni euro 12´949,88 0,026-(0,099)
M:003.015.087           VI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 418´917,07 0,844-(3,216)
M:003.015.088           VI0004 - Fondazioni spalle e pile euro 213´980,04 0,431-(1,643)

M:003.016      VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+014.79 - km 3+083.54 euro 724´980,05 1,461-(5,566)

M:003.016.084           VI0000 - Opere provvisionali euro 84´451,60 0,170-(0,648)
M:003.016.086           VI0002 - Demolizioni euro 12´463,12 0,025-(0,096)
M:003.016.087           VI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 418´917,07 0,844-(3,216)
M:003.016.088           VI0004 - Fondazioni spalle e pile euro 209´148,26 0,421-(1,606)

M:004 04 - Opere d'arte minori euro 891´551,92 1,796-(6,845)

M:004.033      OS01 - Struttura scatolare in c.a. euro 87´957,60 0,177-(0,675)

M:004.033.141           OS0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 87´957,60 0,177-(0,675)

M:004.034      OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3 euro 261´478,00 0,527-(2,007)

M:004.034.141           OS0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 261´478,00 0,527-(2,007)

M:004.035      OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02 euro 206´679,12 0,416-(1,587)

M:004.035.141           OS0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 206´679,12 0,416-(1,587)

M:004.036      OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4 euro 335´437,20 0,676-(2,575)

M:004.036.141           OS0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 335´437,20 0,676-(2,575)

M:008 08 - Opere in verde, opere ambientali euro 21´093,39 0,042-(0,162)

M:008.061      OV01 - Opere in verde, opere ambientali complessive euro 21´093,39 0,042-(0,162)
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M:008.061.070           OV0003 - Movimenti terra euro 21´093,39 0,042-(0,162)

M:012 12 - Opere geotecniche euro 1´967´177,43 3,963-(15,103)

M:012.076      GE01 - Rilevato di precarica in corrispondenza dello scatolare di approccio alla spalla SP1 del viadotto V01 euro 725´916,16 1,462-(5,573)

M:012.076.151           GE0001 - Movimenti terra euro 257´650,60 0,519-(1,978)
M:012.076.152           GE0002 - Demolizioni euro 18´193,70 0,037-(0,140)
M:012.076.153           GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio euro 202´464,00 0,408-(1,554)
M:012.076.154           GE0004 - Gabbionate e materassi euro 104´450,64 0,210-(0,802)
M:012.076.155           GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera euro 143´157,22 0,288-(1,099)

M:012.077      GE02 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del viadotto V01 euro 747´222,39 1,505-(5,737)

M:012.077.151           GE0001 - Movimenti terra euro 272´116,77 0,548-(2,089)
M:012.077.153           GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio euro 308´024,80 0,621-(2,365)
M:012.077.155           GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera euro 167´080,82 0,337-(1,283)

M:012.078      GE03 - Rilevato di approccio alla spalla Ovest del cavalcavia CV01 euro 204´396,24 0,412-(1,569)

M:012.078.151           GE0001 - Movimenti terra euro 84´787,53 0,171-(0,651)
M:012.078.153           GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio euro 93´640,32 0,189-(0,719)
M:012.078.155           GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera euro 25´968,39 0,052-(0,199)

M:012.079      GE04 - Rilevato di approccio alla spalla Est del cavalcavia CV01 euro 146´932,32 0,296-(1,128)

M:012.079.151           GE0001 - Movimenti terra euro 42´502,07 0,086-(0,326)
M:012.079.153           GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio euro 76´552,80 0,154-(0,588)
M:012.079.155           GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera euro 27´877,45 0,056-(0,214)

M:012.080      GE05 - Rilevato di approccio alla spalla SP1 del viadotto V02 euro 102´851,84 0,207-(0,790)

M:012.080.153           GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio euro 102´851,84 0,207-(0,790)

M:012.081      GE06 - Rilevato di approccio alla spalla SP2 del viadotto V02 euro 28´639,52 0,058-(0,220)

M:012.081.153           GE0003 - Opere di rinforzo e drenaggio euro 28´639,52 0,058-(0,220)

M:012.082      GE07 - Scavo provvisionale pile P05-P06-P15-P16 del viadotto V01 euro 11´218,96 0,023-(0,086)

M:012.082.155           GE0005 - Opere monitoraggio in corso d'opera euro 11´218,96 0,023-(0,086)

M:013 13 - Risoluzione interferenze euro 1´627´934,94 3,280-(12,498)

M:013.083      SI00 - Nuovo ponte tubo attraversamento Canale Vecchia Cornia euro 297´093,47 0,599-(2,281)

M:013.083.157           SI0001 - Movimenti terra euro 9´834,25 0,020-(0,076)
M:013.083.159           SI0003 - Fondazioni profonde, paratie pali e micropali euro 82´093,76 0,165-(0,630)
M:013.083.160           SI0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 25´342,96 0,051-(0,195)
M:013.083.161           SI0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 13´290,97 0,027-(0,102)
M:013.083.162           SI0006 - Appoggi e giunti euro 2´327,34 0,005-(0,018)
M:013.083.163           SI0007 - Impalcato in acciaio euro 163´731,05 0,330-(1,257)
M:013.083.164           SI0008 - Strutture prefabbricate euro 473,14 0,001-(0,004)

M:013.084      SI01 - Risoluzione interferenze Telecom euro 12´903,04 0,026-(0,099)

M:013.084.167           SI0011 - Lavorazioni a corpo euro 12´903,04 0,026-(0,099)

M:013.085      SI02 - Risoluzione interferenze ENEL euro 83´310,42 0,168-(0,640)

M:013.085.167           SI0011 - Lavorazioni a corpo euro 83´310,42 0,168-(0,640)

M:013.086      SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su Canale Vecchia Cornia euro 69´714,72 0,140-(0,535)

M:013.086.166           SI0010 - Opere di completamento e finitura euro 69´714,72 0,140-(0,535)

M:013.087      SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi - metanodotto euro 154´159,30 0,311-(1,184)

M:013.087.167           SI0011 - Lavorazioni a corpo euro 154´159,30 0,311-(1,184)
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M:013.089      SI06 - Risoluzione interferenze Asa euro 1´010´753,99 2,036-(7,760)

M:013.089.167           SI0011 - Lavorazioni a corpo euro 1´010´753,99 2,036-(7,760)

M:014 14 - Cantierizzazione euro 348´630,41 0,702-(2,677)

M:014.092      CA02 - Attraversamento idraulico provvisorio SP40 euro 80´439,38 0,162-(0,618)

M:014.092.169           CA0001 - Movimenti terra euro 4´974,95 0,010-(0,038)
M:014.092.174           CA0006 - Strutture prefabbricate euro 35´757,60 0,072-(0,275)
M:014.092.177           CA0009 - Rinfianchi e ripristini euro 39´706,83 0,080-(0,305)

M:014.094      CA04 - Attraversamenti idraulici provvisori piste di cantiere euro 33´852,95 0,068-(0,260)

M:014.094.169           CA0001 - Movimenti terra euro 1´279,76 0,003-(0,010)
M:014.094.174           CA0006 - Strutture prefabbricate euro 19´278,84 0,039-(0,148)
M:014.094.177           CA0009 - Rinfianchi e ripristini euro 13´294,35 0,027-(0,102)

M:014.095      CA05 - Vasca di separazione e stocaggio delle terre euro 46´828,33 0,094-(0,360)

M:014.095.169           CA0001 - Movimenti terra euro 2´265,67 0,005-(0,017)
M:014.095.172           CA0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 17´772,32 0,036-(0,136)
M:014.095.173           CA0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 20´246,79 0,041-(0,155)
M:014.095.174           CA0006 - Strutture prefabbricate euro 647,09 0,001-(0,005)
M:014.095.175           CA0007 - Opere di completamento e finitura euro 5´896,46 0,012-(0,045)

M:014.096      CA06 - Vasca di sedimentazione delle acque euro 51´681,45 0,104-(0,397)

M:014.096.169           CA0001 - Movimenti terra euro 3´040,89 0,006-(0,023)
M:014.096.172           CA0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 18´456,10 0,037-(0,142)
M:014.096.173           CA0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 19´462,63 0,039-(0,149)
M:014.096.175           CA0007 - Opere di completamento e finitura euro 10´721,83 0,022-(0,082)

M:014.097      CA07 - Deviazioni provvisorie Canale Vecchia Cornia euro 90´232,29 0,182-(0,693)

M:014.097.169           CA0001 - Movimenti terra euro 90´232,29 0,182-(0,693)

M:014.098      CA08 - Ripristino aree di cantiere euro 45´596,01 0,092-(0,350)

M:014.098.169           CA0001 - Movimenti terra euro 13´991,25 0,028-(0,107)
M:014.098.170           CA0002 - Demolizioni euro 31´604,76 0,064-(0,243)

C LAVORI A CORPO euro 36´612´140,52 73,759-(100,000)

C:001 01 - Movimenti di terra (scavi, rilevati ecc.) e demolizioni euro 6´401´112,23 12,896-(17,484)

C:001.001      CA01 - Piste di manutenzione euro 42´772,65 0,086-(0,117)

C:001.001.001           CS0001 - Movimenti di terra euro 42´772,65 0,086-(0,117)

C:001.002      CS00 - Corpo stradale - Asse principale euro 3´901´675,38 7,860-(10,657)

C:001.002.001           CS0001 - Movimenti di terra euro 3´729´548,01 7,514-(10,187)
C:001.002.002           CS0002 - Preparazione piano di posa euro 172´127,37 0,347-(0,470)

C:001.003      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica) euro 236´395,40 0,476-(0,646)

C:001.003.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 222´437,53 0,448-(0,608)
C:001.003.019           SV0002 - Preparazione piano di posa euro 13´957,87 0,028-(0,038)

C:001.004      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1 euro 229´951,39 0,463-(0,628)

C:001.004.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 218´820,01 0,441-(0,598)
C:001.004.019           SV0002 - Preparazione piano di posa euro 11´131,38 0,022-(0,030)

C:001.005      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2 euro 330´137,60 0,665-(0,902)

C:001.005.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 316´990,51 0,639-(0,866)
C:001.005.019           SV0002 - Preparazione piano di posa euro 13´147,09 0,026-(0,036)
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C:001.006      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3 euro 175´860,50 0,354-(0,480)

C:001.006.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 168´043,02 0,339-(0,459)
C:001.006.019           SV0002 - Preparazione piano di posa euro 7´817,48 0,016-(0,021)

C:001.007      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4 euro 496´100,23 0,999-(1,355)

C:001.007.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 475´967,08 0,959-(1,300)
C:001.007.019           SV0002 - Preparazione piano di posa euro 20´133,15 0,041-(0,055)

C:001.008      SV00 - Deviazione provvisoria SP40 euro 294´477,58 0,593-(0,804)

C:001.008.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 280´872,60 0,566-(0,767)
C:001.008.019           SV0002 - Preparazione piano di posa euro 13´604,98 0,027-(0,037)

C:001.009      DV01 - Deviazioni viabilità locale euro 12´298,10 0,025-(0,034)

C:001.009.037           DV0001 - Movimenti terra euro 12´298,10 0,025-(0,034)

C:001.011      CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica euro 64´186,07 0,129-(0,175)

C:001.011.103           CV0001 - Movimenti terra euro 64´186,07 0,129-(0,175)

C:001.013      VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+464.67 - km 1+936.43 euro 122´883,79 0,248-(0,336)

C:001.013.085           VI0001 - Movimenti terra euro 122´883,79 0,248-(0,336)

C:001.014      VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+483.92 - km 1+955.75 euro 124´442,86 0,251-(0,340)

C:001.014.085           VI0001 - Movimenti terra euro 124´442,86 0,251-(0,340)

C:001.015      VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+012.24 - km 3+083.54 euro 60´822,30 0,123-(0,166)

C:001.015.085           VI0001 - Movimenti terra euro 60´822,30 0,123-(0,166)

C:001.016      VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+014.79 - km 3+083.54 euro 60´822,30 0,123-(0,166)

C:001.016.085           VI0001 - Movimenti terra euro 60´822,30 0,123-(0,166)

C:001.033      OS01 - Struttura scatolare in c.a. euro 55´954,73 0,113-(0,153)

C:001.033.139           OS0001 - Movimenti terra euro 55´954,73 0,113-(0,153)

C:001.061      OV01 - Opere in verde, opere ambientali complessive euro 19´310,85 0,039-(0,053)

C:001.061.070           OV0003 - Movimenti terra euro 19´310,85 0,039-(0,053)

C:001.074      DE00 - Demolizioni euro 110´057,37 0,222-(0,301)

C:001.074.003           CS0003 - Demolizioni euro 2´457,90 0,005-(0,007)
C:001.074.018           SV0001 - Movimenti di terra euro 9´425,00 0,019-(0,026)
C:001.074.020           SV0003 - Demolizioni euro 85´975,72 0,173-(0,235)
C:001.074.167           SI0011 - Lavorazioni a corpo euro 12´198,75 0,025-(0,033)

C:001.084      SI01 - Risoluzione interferenze Telecom euro 5´354,64 0,011-(0,015)

C:001.084.157           SI0001 - Movimenti terra euro 5´354,64 0,011-(0,015)

C:001.085      SI02 - Risoluzione interferenze ENEL euro 351,00 0,001-(0,001)

C:001.085.167           SI0011 - Lavorazioni a corpo euro 351,00 0,001-(0,001)

C:001.086      SI03 - Risoluzione interferenze scarichi fognari su Canale Vecchia Cornia euro 16´134,17 0,033-(0,044)

C:001.086.157           SI0001 - Movimenti terra euro 9´922,51 0,020-(0,027)
C:001.086.158           SI0002 - Demolizioni euro 6´211,66 0,013-(0,017)

C:001.087      SI04 - Risoluzione interferenze Aferpi - metanodotto euro 11´714,20 0,024-(0,032)
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C:001.087.167           SI0011 - Lavorazioni a corpo euro 11´714,20 0,024-(0,032)

C:001.089      SI06 - Risoluzione interferenze Asa euro 29´409,12 0,059-(0,080)

C:001.089.167           SI0011 - Lavorazioni a corpo euro 29´409,12 0,059-(0,080)

C:002 02 - Opere idrauliche e di difesa del corpo stradale, difese spondali e di opere d'arte euro 3´528´080,92 7,108-(9,636)

C:002.038      ID01 - Idraulica di linea su corpo stradale euro 1´267´556,80 2,554-(3,462)

C:002.038.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 62´185,83 0,125-(0,170)
C:002.038.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 140´271,44 0,283-(0,383)
C:002.038.059           ID0007 - Tubazioni interrate euro 358´198,17 0,722-(0,978)
C:002.038.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 264´607,13 0,533-(0,723)
C:002.038.061           ID0009 - Canalette euro 367´963,08 0,741-(1,005)
C:002.038.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 74´331,15 0,150-(0,203)

C:002.039      ID02 - Idraulica di linea su viadotti euro 482´537,31 0,972-(1,318)

C:002.039.062           ID0010 - Tubazioni aeree ed accessori euro 461´747,31 0,930-(1,261)
C:002.039.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 20´790,00 0,042-(0,057)

C:002.040      ID03 - Vasca di 1° pioggia VPP1 euro 62´333,41 0,126-(0,170)

C:002.040.052           ID0000 - Opere provvisionali euro 12´609,86 0,025-(0,034)
C:002.040.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 1´377,75 0,003-(0,004)
C:002.040.055           ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 7´196,13 0,014-(0,020)
C:002.040.056           ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 19´859,86 0,040-(0,054)
C:002.040.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´424,11 0,003-(0,004)
C:002.040.058           ID0006 - Opere di completamento e finitura euro 16´954,41 0,034-(0,046)
C:002.040.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 2´911,29 0,006-(0,008)

C:002.041      ID04 - Vasca di 1° pioggia VPP2 euro 36´533,72 0,074-(0,100)

C:002.041.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 964,93 0,002-(0,003)
C:002.041.055           ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 4´826,36 0,010-(0,013)
C:002.041.056           ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 14´608,64 0,029-(0,040)
C:002.041.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 920,84 0,002-(0,003)
C:002.041.058           ID0006 - Opere di completamento e finitura euro 12´962,11 0,026-(0,035)
C:002.041.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 2´250,84 0,005-(0,006)

C:002.042      ID05 - Vasca di 1° pioggia VPP3 euro 51´474,16 0,104-(0,141)

C:002.042.052           ID0000 - Opere provvisionali euro 11´258,80 0,023-(0,031)
C:002.042.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 1´875,23 0,004-(0,005)
C:002.042.055           ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 4´826,36 0,010-(0,013)
C:002.042.056           ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 14´608,64 0,029-(0,040)
C:002.042.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 920,84 0,002-(0,003)
C:002.042.058           ID0006 - Opere di completamento e finitura euro 12´962,11 0,026-(0,035)
C:002.042.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 5´022,18 0,010-(0,014)

C:002.043      ID06 - Vasca di 1° pioggia VPP4 euro 55´616,94 0,112-(0,152)

C:002.043.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 2´861,99 0,006-(0,008)
C:002.043.055           ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 7´196,13 0,014-(0,020)
C:002.043.056           ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 19´859,86 0,040-(0,054)
C:002.043.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´424,11 0,003-(0,004)
C:002.043.058           ID0006 - Opere di completamento e finitura euro 16´954,41 0,034-(0,046)
C:002.043.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 7´320,44 0,015-(0,020)

C:002.044      ID07 - Vasca di 1° pioggia VPP5 euro 67´422,95 0,136-(0,184)

C:002.044.052           ID0000 - Opere provvisionali euro 12´609,86 0,025-(0,034)
C:002.044.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 3´008,80 0,006-(0,008)
C:002.044.055           ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 7´196,13 0,014-(0,020)
C:002.044.056           ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 19´859,86 0,040-(0,054)
C:002.044.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´424,11 0,003-(0,004)
C:002.044.058           ID0006 - Opere di completamento e finitura euro 16´954,41 0,034-(0,046)
C:002.044.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 6´369,78 0,013-(0,017)
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C:002.045      ID08 - Vasca di 1° pioggia VPP6 euro 53´775,79 0,108-(0,147)

C:002.045.052           ID0000 - Opere provvisionali euro 11´258,80 0,023-(0,031)
C:002.045.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 2´500,29 0,005-(0,007)
C:002.045.055           ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 4´826,36 0,010-(0,013)
C:002.045.056           ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 14´608,64 0,029-(0,040)
C:002.045.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 920,84 0,002-(0,003)
C:002.045.058           ID0006 - Opere di completamento e finitura euro 12´962,11 0,026-(0,035)
C:002.045.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 6´698,75 0,013-(0,018)

C:002.046      ID09 - Vasca di 1° pioggia VPP7 euro 39´415,64 0,079-(0,108)

C:002.046.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 1´655,73 0,003-(0,005)
C:002.046.055           ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 4´826,36 0,010-(0,013)
C:002.046.056           ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 14´608,64 0,029-(0,040)
C:002.046.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 920,84 0,002-(0,003)
C:002.046.058           ID0006 - Opere di completamento e finitura euro 12´962,11 0,026-(0,035)
C:002.046.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 4´441,96 0,009-(0,012)

C:002.047      ID10 - Vasca di 1° pioggia VPP8 euro 65´693,42 0,132-(0,179)

C:002.047.052           ID0000 - Opere provvisionali euro 12´609,86 0,025-(0,034)
C:002.047.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 2´454,53 0,005-(0,007)
C:002.047.055           ID0003 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 7´196,13 0,014-(0,020)
C:002.047.056           ID0004 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 19´859,86 0,040-(0,054)
C:002.047.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´424,11 0,003-(0,004)
C:002.047.058           ID0006 - Opere di completamento e finitura euro 16´954,41 0,034-(0,046)
C:002.047.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 5´194,52 0,010-(0,014)

C:002.048      ID11 - Collettori di raccordo impianto VPP1 euro 24´624,47 0,050-(0,067)

C:002.048.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 669,83 0,001-(0,002)
C:002.048.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´508,44 0,003-(0,004)
C:002.048.059           ID0007 - Tubazioni interrate euro 6´860,30 0,014-(0,019)
C:002.048.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 2´822,09 0,006-(0,008)
C:002.048.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 354,12 0,001-(0,001)
C:002.048.064           ID0012 - Apparecchiature idrauliche euro 12´409,69 0,025-(0,034)

C:002.049      ID12 - Collettori di raccordo impianto VPP2 euro 35´008,25 0,071-(0,096)

C:002.049.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 2´811,28 0,006-(0,008)
C:002.049.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 4´137,96 0,008-(0,011)
C:002.049.059           ID0007 - Tubazioni interrate euro 10´943,34 0,022-(0,030)
C:002.049.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 11´173,72 0,023-(0,031)
C:002.049.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 1´062,36 0,002-(0,003)
C:002.049.064           ID0012 - Apparecchiature idrauliche euro 4´879,59 0,010-(0,013)

C:002.050      ID13 - Collettori di raccordo impianto VPP3 euro 18´340,09 0,037-(0,050)

C:002.050.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 835,19 0,002-(0,002)
C:002.050.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 2´068,98 0,004-(0,006)
C:002.050.059           ID0007 - Tubazioni interrate euro 4´824,56 0,010-(0,013)
C:002.050.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 3´316,01 0,007-(0,009)
C:002.050.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 531,18 0,001-(0,001)
C:002.050.064           ID0012 - Apparecchiature idrauliche euro 6´764,17 0,014-(0,018)

C:002.051      ID14 - Collettori di raccordo impianto VPP4 euro 20´019,93 0,040-(0,055)

C:002.051.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 678,18 0,001-(0,002)
C:002.051.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´508,44 0,003-(0,004)
C:002.051.059           ID0007 - Tubazioni interrate euro 5´435,97 0,011-(0,015)
C:002.051.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 2´679,79 0,005-(0,007)
C:002.051.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 354,12 0,001-(0,001)
C:002.051.064           ID0012 - Apparecchiature idrauliche euro 9´363,43 0,019-(0,026)

C:002.052      ID15 - Collettori di raccordo impianto VPP5 euro 20´837,34 0,042-(0,057)

C:002.052.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 741,22 0,001-(0,002)
C:002.052.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´508,44 0,003-(0,004)
C:002.052.059           ID0007 - Tubazioni interrate euro 5´941,83 0,012-(0,016)
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C:002.052.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 2´928,30 0,006-(0,008)
C:002.052.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 354,12 0,001-(0,001)
C:002.052.064           ID0012 - Apparecchiature idrauliche euro 9´363,43 0,019-(0,026)

C:002.053      ID16 - Collettori di raccordo impianto VPP6 euro 15´606,66 0,031-(0,043)

C:002.053.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 661,57 0,001-(0,002)
C:002.053.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´379,32 0,003-(0,004)
C:002.053.059           ID0007 - Tubazioni interrate euro 3´821,29 0,008-(0,010)
C:002.053.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 2´626,19 0,005-(0,007)
C:002.053.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 354,12 0,001-(0,001)
C:002.053.064           ID0012 - Apparecchiature idrauliche euro 6´764,17 0,014-(0,018)

C:002.054      ID17 - Collettori di raccordo impianto VPP7 euro 12´353,39 0,025-(0,034)

C:002.054.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 647,43 0,001-(0,002)
C:002.054.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´379,32 0,003-(0,004)
C:002.054.059           ID0007 - Tubazioni interrate euro 2´520,09 0,005-(0,007)
C:002.054.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 2´572,84 0,005-(0,007)
C:002.054.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 354,12 0,001-(0,001)
C:002.054.064           ID0012 - Apparecchiature idrauliche euro 4´879,59 0,010-(0,013)

C:002.055      ID18 - Collettori di raccordo impianto VPP8 euro 19´613,52 0,040-(0,054)

C:002.055.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 629,08 0,001-(0,002)
C:002.055.057           ID0005 - Strutture prefabbricate euro 1´740,52 0,004-(0,005)
C:002.055.059           ID0007 - Tubazioni interrate euro 5´042,53 0,010-(0,014)
C:002.055.060           ID0008 - Rinfianchi e ripristini euro 2´483,84 0,005-(0,007)
C:002.055.063           ID0011 - Chiusini e griglie euro 354,12 0,001-(0,001)
C:002.055.064           ID0012 - Apparecchiature idrauliche euro 9´363,43 0,019-(0,026)

C:002.056      ID19 - Fossi di guardia euro 524´001,15 1,056-(1,431)

C:002.056.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 14´140,10 0,028-(0,039)
C:002.056.065           ID0013 - Opere di protezione euro 509´861,05 1,027-(1,393)

C:002.057      ID20 - Canale Vecchia Cornia euro 561´611,61 1,131-(1,534)

C:002.057.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 180´197,35 0,363-(0,492)
C:002.057.065           ID0013 - Opere di protezione euro 367´102,53 0,740-(1,003)
C:002.057.066           ID0014 - Mitigazioni ambientale, opere a verde euro 14´311,73 0,029-(0,039)

C:002.058      ID21 - Canale Base Geodetica euro 93´704,37 0,189-(0,256)

C:002.058.053           ID0001 - Movimenti di terra euro 32´157,10 0,065-(0,088)
C:002.058.065           ID0013 - Opere di protezione euro 59´240,53 0,119-(0,162)
C:002.058.066           ID0014 - Mitigazioni ambientale, opere a verde euro 2´306,74 0,005-(0,006)

C:003 03 - Opere d'arte maggiori euro 12´213´417,39 24,605-(33,359)

C:003.011      CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica euro 1´821´121,10 3,669-(4,974)

C:003.011.107           CV0005 - Elevazione spalle euro 89´628,42 0,181-(0,245)
C:003.011.108           CV0006 - Elevazione pile, pulvini e baggioli euro 58´607,30 0,118-(0,160)
C:003.011.109           CV0007 - Appoggi e giunti euro 176´847,28 0,356-(0,483)
C:003.011.111           CV0009 - Impalcato in c.a. euro 1´412´347,65 2,845-(3,858)
C:003.011.114           CV0012 - Opere di completamento e finitura euro 41´690,45 0,084-(0,114)
C:003.011.119           CV0017 - Monitoraggio strutturale euro 42´000,00 0,085-(0,115)

C:003.013      VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+464.67 - km 1+936.43 euro 4´148´887,18 8,358-(11,332)

C:003.013.089           VI0005 - Elevazione spalle euro 121´027,15 0,244-(0,331)
C:003.013.090           VI0006 - Elevazione pile, pulvini e baggioli euro 167´763,46 0,338-(0,458)
C:003.013.091           VI0007 - Appoggi e giunti euro 360´778,86 0,727-(0,985)
C:003.013.093           VI0009 - Impalcato in c.a. euro 3´342´472,38 6,734-(9,129)
C:003.013.096           VI0012 - Opere di completamento e finitura euro 99´845,33 0,201-(0,273)
C:003.013.101           VI0017 - Monitoraggio strutturale euro 57´000,00 0,115-(0,156)

C:003.014      VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+483.92 - km 1+955.75 euro 4´138´481,42 8,337-(11,304)
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C:003.014.089           VI0005 - Elevazione spalle euro 91´869,66 0,185-(0,251)
C:003.014.090           VI0006 - Elevazione pile, pulvini e baggioli euro 186´515,19 0,376-(0,509)
C:003.014.091           VI0007 - Appoggi e giunti euro 360´778,86 0,727-(0,985)
C:003.014.093           VI0009 - Impalcato in c.a. euro 3´342´472,38 6,734-(9,129)
C:003.014.096           VI0012 - Opere di completamento e finitura euro 99´845,33 0,201-(0,273)
C:003.014.101           VI0017 - Monitoraggio strutturale euro 57´000,00 0,115-(0,156)

C:003.015      VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+012.24 - km 3+083.54 euro 1´051´205,33 2,118-(2,871)

C:003.015.089           VI0005 - Elevazione spalle euro 63´439,54 0,128-(0,173)
C:003.015.091           VI0007 - Appoggi e giunti euro 93´205,98 0,188-(0,255)
C:003.015.093           VI0009 - Impalcato in c.a. euro 837´135,98 1,686-(2,286)
C:003.015.096           VI0012 - Opere di completamento e finitura euro 15´423,83 0,031-(0,042)
C:003.015.101           VI0017 - Monitoraggio strutturale euro 42´000,00 0,085-(0,115)

C:003.016      VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+014.79 - km 3+083.54 euro 1´053´722,36 2,123-(2,878)

C:003.016.089           VI0005 - Elevazione spalle euro 74´643,71 0,150-(0,204)
C:003.016.091           VI0007 - Appoggi e giunti euro 92´063,66 0,185-(0,251)
C:003.016.093           VI0009 - Impalcato in c.a. euro 829´591,16 1,671-(2,266)
C:003.016.096           VI0012 - Opere di completamento e finitura euro 15´423,83 0,031-(0,042)
C:003.016.101           VI0017 - Monitoraggio strutturale euro 42´000,00 0,085-(0,115)

C:004 04 - Opere d'arte minori euro 8´825´984,50 17,781-(24,107)

C:004.018      ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca. euro 135´288,84 0,273-(0,370)

C:004.018.072           ST0001 - Movimenti terra euro 9´539,46 0,019-(0,026)
C:004.018.075           ST0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 41´589,96 0,084-(0,114)
C:004.018.076           ST0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 70´238,80 0,142-(0,192)
C:004.018.077           ST0006 - Opere di completamento e finitura euro 13´920,62 0,028-(0,038)

C:004.020      TM01 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 1 euro 834´067,24 1,680-(2,278)

C:004.020.120           TM0000 - Opere provvisionali euro 132´884,44 0,268-(0,363)
C:004.020.121           TM0001 - Movimenti terra euro 30´866,90 0,062-(0,084)
C:004.020.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 161´124,16 0,325-(0,440)
C:004.020.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 332´600,16 0,670-(0,908)
C:004.020.127           TM0007 - Opere di completamento e finitura euro 66´821,44 0,135-(0,183)
C:004.020.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 109´770,14 0,221-(0,300)

C:004.021      TM02 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 2 euro 673´650,66 1,357-(1,840)

C:004.021.120           TM0000 - Opere provvisionali euro 92´422,89 0,186-(0,252)
C:004.021.121           TM0001 - Movimenti terra euro 32´531,20 0,066-(0,089)
C:004.021.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 123´256,74 0,248-(0,337)
C:004.021.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 258´987,72 0,522-(0,707)
C:004.021.127           TM0007 - Opere di completamento e finitura euro 55´025,65 0,111-(0,150)
C:004.021.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 111´426,46 0,224-(0,304)

C:004.022      TM03 - Tombino scatolare Vecchia Cornia 3 euro 865´971,74 1,745-(2,365)

C:004.022.120           TM0000 - Opere provvisionali euro 99´953,64 0,201-(0,273)
C:004.022.121           TM0001 - Movimenti terra euro 28´871,44 0,058-(0,079)
C:004.022.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 175´879,03 0,354-(0,480)
C:004.022.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 352´220,47 0,710-(0,962)
C:004.022.127           TM0007 - Opere di completamento e finitura euro 67´030,78 0,135-(0,183)
C:004.022.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 142´016,38 0,286-(0,388)

C:004.023      TM05 - Tombino Base Geodetica euro 407´603,56 0,821-(1,113)

C:004.023.120           TM0000 - Opere provvisionali euro 42´666,49 0,086-(0,117)
C:004.023.121           TM0001 - Movimenti terra euro 13´912,80 0,028-(0,038)
C:004.023.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 83´607,74 0,168-(0,228)
C:004.023.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 168´016,55 0,338-(0,459)
C:004.023.127           TM0007 - Opere di completamento e finitura euro 30´196,84 0,061-(0,082)
C:004.023.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 69´203,14 0,139-(0,189)

C:004.024      TM04.1 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+122,84 euro 9´289,60 0,019-(0,025)
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C:004.024.121           TM0001 - Movimenti terra euro 1´746,21 0,004-(0,005)
C:004.024.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 933,76 0,002-(0,003)
C:004.024.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 2´403,97 0,005-(0,007)
C:004.024.128           TM0008 - Tubazioni interrate euro 1´990,32 0,004-(0,005)
C:004.024.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 1´920,96 0,004-(0,005)
C:004.024.130           TM0010 - Opere di protezione euro 294,38 0,001-(0,001)

C:004.025      TM04.2 - Tombino circolare rampa 3 km. 0+193 euro 10´528,11 0,021-(0,029)

C:004.025.121           TM0001 - Movimenti terra euro 2´564,47 0,005-(0,007)
C:004.025.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 933,76 0,002-(0,003)
C:004.025.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 2´158,45 0,004-(0,006)
C:004.025.128           TM0008 - Tubazioni interrate euro 2´322,04 0,005-(0,006)
C:004.025.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 2´255,01 0,005-(0,006)
C:004.025.130           TM0010 - Opere di protezione euro 294,38 0,001-(0,001)

C:004.026      TM04.3 - Tombino circolare rampa 4 km. 0+185 euro 11´450,77 0,023-(0,031)

C:004.026.121           TM0001 - Movimenti terra euro 1´606,02 0,003-(0,004)
C:004.026.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 933,76 0,002-(0,003)
C:004.026.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 1´477,07 0,003-(0,004)
C:004.026.128           TM0008 - Tubazioni interrate euro 3´599,16 0,007-(0,010)
C:004.026.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 3´540,38 0,007-(0,010)
C:004.026.130           TM0010 - Opere di protezione euro 294,38 0,001-(0,001)

C:004.027      TM04.4 - Tombino circolare rampa 2 km. 0+185 euro 13´165,68 0,027-(0,036)

C:004.027.121           TM0001 - Movimenti terra euro 1´389,99 0,003-(0,004)
C:004.027.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 933,76 0,002-(0,003)
C:004.027.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 1´477,07 0,003-(0,004)
C:004.027.128           TM0008 - Tubazioni interrate euro 4´561,15 0,009-(0,012)
C:004.027.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 4´509,33 0,009-(0,012)
C:004.027.130           TM0010 - Opere di protezione euro 294,38 0,001-(0,001)

C:004.028      TM04.5 - Tombino circolare rotatoria 1 euro 11´151,83 0,022-(0,030)

C:004.028.128           TM0008 - Tubazioni interrate euro 5´556,31 0,011-(0,015)
C:004.028.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 5´595,52 0,011-(0,015)

C:004.029      TM04.6 - Tombino circolare asse principale km. 1+125 euro 16´894,05 0,034-(0,046)

C:004.029.121           TM0001 - Movimenti terra euro 2´488,49 0,005-(0,007)
C:004.029.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 933,76 0,002-(0,003)
C:004.029.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 1´477,07 0,003-(0,004)
C:004.029.128           TM0008 - Tubazioni interrate euro 6´219,75 0,013-(0,017)
C:004.029.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 5´480,60 0,011-(0,015)
C:004.029.130           TM0010 - Opere di protezione euro 294,38 0,001-(0,001)

C:004.030      TM04.7 - Tombino circolare asse principale km. 2+650 euro 16´672,18 0,034-(0,046)

C:004.030.121           TM0001 - Movimenti terra euro 2´468,12 0,005-(0,007)
C:004.030.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 839,23 0,002-(0,002)
C:004.030.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 3´500,62 0,007-(0,010)
C:004.030.128           TM0008 - Tubazioni interrate euro 4´892,87 0,010-(0,013)
C:004.030.129           TM0009 - Rinfianchi e ripristini euro 4´676,96 0,009-(0,013)
C:004.030.130           TM0010 - Opere di protezione euro 294,38 0,001-(0,001)

C:004.031      TM06 - Cavalcafossi euro 34´341,81 0,069-(0,094)

C:004.031.121           TM0001 - Movimenti terra euro 2´673,34 0,005-(0,007)
C:004.031.124           TM0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 7´219,54 0,015-(0,020)
C:004.031.125           TM0005 - Strutture in c.a.: Elevazione euro 19´619,26 0,040-(0,054)
C:004.031.126           TM0006 - Strutture prefabbricate euro 4´829,67 0,010-(0,013)

C:004.033      OS01 - Struttura scatolare in c.a. euro 5´157´545,15 10,390-(14,087)

C:004.033.142           OS0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 1´772´976,17 3,572-(4,843)
C:004.033.143           OS0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 3´330´152,34 6,709-(9,096)
C:004.033.146           OS0008 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 54´416,64 0,110-(0,149)
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C:004.034      OS02 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 3 euro 277´638,44 0,559-(0,758)

C:004.034.139           OS0001 - Movimenti terra euro 11´340,09 0,023-(0,031)
C:004.034.142           OS0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 133´230,09 0,268-(0,364)
C:004.034.143           OS0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 103´689,74 0,209-(0,283)
C:004.034.144           OS0006 - Opere di completamento e finitura euro 12´719,12 0,026-(0,035)
C:004.034.146           OS0008 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 16´659,40 0,034-(0,046)

C:004.035      OS03 - Muro di sostegno in c.a. VI02 euro 128´295,34 0,258-(0,350)

C:004.035.139           OS0001 - Movimenti terra euro 9´048,39 0,018-(0,025)
C:004.035.142           OS0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 61´989,64 0,125-(0,169)
C:004.035.143           OS0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 44´297,88 0,089-(0,121)
C:004.035.144           OS0006 - Opere di completamento e finitura euro 5´610,57 0,011-(0,015)
C:004.035.146           OS0008 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 7´348,86 0,015-(0,020)

C:004.036      OS04 - Muro di sostegno in c.a. Ramo 4 euro 222´429,50 0,448-(0,608)

C:004.036.139           OS0001 - Movimenti terra euro 14´752,63 0,030-(0,040)
C:004.036.142           OS0004 - Strutture in c.a.: Fondazioni euro 88´523,35 0,178-(0,242)
C:004.036.143           OS0005 - Strutture in c.a.: Elevazioni euro 106´465,52 0,214-(0,291)
C:004.036.144           OS0006 - Opere di completamento e finitura euro 12´688,00 0,026-(0,035)

C:005 05 - Sovrastrutture stradali euro 3´952´508,94 7,963-(10,796)

C:005.001      CA01 - Piste di manutenzione euro 88´674,81 0,179-(0,242)

C:005.001.011           CS0011 - Sovrastruttura stradale euro 88´674,81 0,179-(0,242)

C:005.002      CS00 - Corpo stradale - Asse principale euro 2´521´505,91 5,080-(6,887)

C:005.002.011           CS0011 - Sovrastruttura stradale euro 2´521´505,91 5,080-(6,887)

C:005.003      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica) euro 201´794,28 0,407-(0,551)

C:005.003.028           SV0011 - Sovrastruttura stradale euro 201´794,28 0,407-(0,551)

C:005.004      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1 euro 53´070,37 0,107-(0,145)

C:005.004.028           SV0011 - Sovrastruttura stradale euro 53´070,37 0,107-(0,145)

C:005.005      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2 euro 47´928,74 0,097-(0,131)

C:005.005.028           SV0011 - Sovrastruttura stradale euro 47´928,74 0,097-(0,131)

C:005.006      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3 euro 47´452,70 0,096-(0,130)

C:005.006.028           SV0011 - Sovrastruttura stradale euro 47´452,70 0,096-(0,130)

C:005.007      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4 euro 73´734,59 0,149-(0,201)

C:005.007.028           SV0011 - Sovrastruttura stradale euro 73´734,59 0,149-(0,201)

C:005.008      SV00 - Deviazione provvisoria SP40 euro 137´040,43 0,276-(0,374)

C:005.008.028           SV0011 - Sovrastruttura stradale euro 137´040,43 0,276-(0,374)

C:005.009      DV01 - Deviazioni viabilità locale euro 30´866,11 0,062-(0,084)

C:005.009.045           DV0009 - Sovrastruttura stradale euro 30´866,11 0,062-(0,084)

C:005.011      CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica euro 49´452,28 0,100-(0,135)

C:005.011.113           CV0011 - Sovrastruttura stradale euro 49´452,28 0,100-(0,135)

C:005.013      VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+464.67 - km 1+936.43 euro 132´722,44 0,267-(0,363)

C:005.013.095           VI0011 - Sovrastruttura stradale euro 132´722,44 0,267-(0,363)

C:005.014      VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+483.92 - km 1+955.75 euro 132´722,44 0,267-(0,363)
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C:005.014.095           VI0011 - Sovrastruttura stradale euro 132´722,44 0,267-(0,363)

C:005.015      VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+012.24 - km 3+083.54 euro 22´878,83 0,046-(0,062)

C:005.015.095           VI0011 - Sovrastruttura stradale euro 22´878,83 0,046-(0,062)

C:005.016      VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+014.79 - km 3+083.54 euro 22´884,57 0,046-(0,063)

C:005.016.095           VI0011 - Sovrastruttura stradale euro 22´884,57 0,046-(0,063)

C:005.018      ST01 - Sottovia stradale km 2+996,60 ca. euro 647,94 0,001-(0,002)

C:005.018.080           ST0009 - Sovrastruttura stradale euro 647,94 0,001-(0,002)

C:005.033      OS01 - Struttura scatolare in c.a. euro 389´132,50 0,784-(1,063)

C:005.033.147           OS0009 - Sovrastruttura stradale euro 389´132,50 0,784-(1,063)

C:006 06 - Barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni euro 766´810,45 1,545-(2,094)

C:006.001      CA01 - Piste di manutenzione euro 3´143,64 0,006-(0,009)

C:006.001.012           CS0012 - Opere di finitura euro 3´143,64 0,006-(0,009)

C:006.002      CS00 - Corpo stradale - Asse principale euro 365´505,09 0,736-(0,998)

C:006.002.013           CS0013 - Barriere sicurezza euro 232´804,59 0,469-(0,636)
C:006.002.016           CS0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 132´700,50 0,267-(0,362)

C:006.003      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica) euro 15´820,84 0,032-(0,043)

C:006.003.030           SV0013 - Barriere di sicurezza euro 15´820,84 0,032-(0,043)

C:006.004      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1 euro 21´976,70 0,044-(0,060)

C:006.004.030           SV0013 - Barriere di sicurezza euro 11´254,10 0,023-(0,031)
C:006.004.033           SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 10´722,60 0,022-(0,029)

C:006.005      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2 euro 9´261,34 0,019-(0,025)

C:006.005.030           SV0013 - Barriere di sicurezza euro 9´261,34 0,019-(0,025)

C:006.006      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3 euro 10´228,98 0,021-(0,028)

C:006.006.030           SV0013 - Barriere di sicurezza euro 10´228,98 0,021-(0,028)

C:006.007      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4 euro 23´259,92 0,047-(0,064)

C:006.007.030           SV0013 - Barriere di sicurezza euro 14´002,52 0,028-(0,038)
C:006.007.033           SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 9´257,40 0,019-(0,025)

C:006.008      SV00 - Deviazione provvisoria SP40 euro 61´817,13 0,125-(0,169)

C:006.008.030           SV0013 - Barriere di sicurezza euro 61´817,13 0,125-(0,169)

C:006.011      CV01 - Cavalcavia svincolo di Geodetica euro 64´107,15 0,129-(0,175)

C:006.011.116           CV0014 - Barriere sicurezza euro 64´107,15 0,129-(0,175)

C:006.013      VI01D - Viadotto Cornia 1 (lato DX): progr. km 1+464.67 - km 1+936.43 euro 48´476,43 0,098-(0,132)

C:006.013.098           VI0014 - Barriere sicurezza euro 48´476,43 0,098-(0,132)

C:006.014      VI01S - Viadotto Cornia 1 (lato SX): progr. km 1+483.92 - km 1+955.75 euro 48´536,37 0,098-(0,133)

C:006.014.098           VI0014 - Barriere sicurezza euro 48´536,37 0,098-(0,133)

C:006.015      VI02D - Viadotto Cornia 2 (lato DX): progr. km 3+012.24 - km 3+083.54 euro 17´060,81 0,034-(0,047)
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C:006.015.098           VI0014 - Barriere sicurezza euro 17´060,81 0,034-(0,047)

C:006.016      VI02S - Viadotto Cornia 2 (lato SX): progr. km 3+014.79 - km 3+083.54 euro 17´060,81 0,034-(0,047)

C:006.016.098           VI0014 - Barriere sicurezza euro 17´060,81 0,034-(0,047)

C:006.033      OS01 - Struttura scatolare in c.a. euro 60´555,24 0,122-(0,165)

C:006.033.013           CS0013 - Barriere sicurezza euro 60´555,24 0,122-(0,165)

C:007 07 - Segnaletica stradale euro 107´691,95 0,217-(0,294)

C:007.002      CS00 - Corpo stradale - Asse principale euro 89´223,81 0,180-(0,244)

C:007.002.014           CS0014 - Segnaletica euro 89´223,81 0,180-(0,244)

C:007.003      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica) euro 5´240,87 0,011-(0,014)

C:007.003.031           SV0014 - Segnaletica euro 5´240,87 0,011-(0,014)

C:007.004      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1 euro 4´182,89 0,008-(0,011)

C:007.004.031           SV0014 - Segnaletica euro 4´182,89 0,008-(0,011)

C:007.005      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2 euro 2´829,56 0,006-(0,008)

C:007.005.031           SV0014 - Segnaletica euro 2´829,56 0,006-(0,008)

C:007.006      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3 euro 2´247,80 0,005-(0,006)

C:007.006.031           SV0014 - Segnaletica euro 2´247,80 0,005-(0,006)

C:007.007      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4 euro 3´449,52 0,007-(0,009)

C:007.007.031           SV0014 - Segnaletica euro 3´449,52 0,007-(0,009)

C:007.009      DV01 - Deviazioni viabilità locale euro 517,50 0,001-(0,001)

C:007.009.031           SV0014 - Segnaletica euro 517,50 0,001-(0,001)

C:008 08 - Opere in verde, opere ambientali euro 607´860,33 1,225-(1,660)

C:008.001      CA01 - Piste di manutenzione euro 43´694,70 0,088-(0,119)

C:008.001.016           CS0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 43´694,70 0,088-(0,119)

C:008.002      CS00 - Corpo stradale - Asse principale euro 231´395,28 0,466-(0,632)

C:008.002.016           CS0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 231´395,28 0,466-(0,632)

C:008.003      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica) euro 33´941,53 0,068-(0,093)

C:008.003.033           SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 33´941,53 0,068-(0,093)

C:008.004      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 1 euro 52´760,22 0,106-(0,144)

C:008.004.033           SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 52´760,22 0,106-(0,144)

C:008.005      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 2 euro 30´867,37 0,062-(0,084)

C:008.005.033           SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 30´867,37 0,062-(0,084)

C:008.006      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 3 euro 16´896,66 0,034-(0,046)

C:008.006.033           SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 16´896,66 0,034-(0,046)

C:008.007      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - Rampa 4 euro 52´536,45 0,106-(0,143)

C:008.007.033           SV0016 - Mitigazione ambientale, opere a verde euro 52´536,45 0,106-(0,143)
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C:008.061      OV01 - Opere in verde, opere ambientali complessive euro 145´768,12 0,294-(0,398)

C:008.061.068           OV0001 - Opere in verde, opere ambientali euro 145´768,12 0,294-(0,398)

C:009 09 - Impianti euro 208´673,81 0,420-(0,570)

C:009.003      SV00 - Svincolo Via della Geodetica - SP40 (compreso rotatorie raccordo con Via della Geodetica) euro 208´673,81 0,420-(0,570)

C:009.003.034           SV0017 - Impianto illuminazione euro 71´039,38 0,143-(0,194)
C:009.003.035           SV0018 - Impianto alimentazione elettrica euro 137´634,43 0,277-(0,376)

TOTALE  euro 49´637´499,39 100,000

     Data, 06/06/2019

Il Tecnico
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