

TORRE GIULIA WIND S.r.l.

Corso Venezia 37 – 20121 Milano (MI)

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) IN LOCALITA' "TORRE GIULIA"



Tecnico

ing. Danilo Pomponio

Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

**AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**

Collaborazioni

ing. Milena Miglionico
ing. Antonio Crisafulli
ing. Tommaso Mancini
ing. Giovanna Scuderi
ing. Dionisio Staffieri
ing. Giuseppe Federico Zingarelli
geom. Francesco Mangino
geom. Claudio A. Zingarelli



Responsabile Commessa

ing. Danilo Pomponio

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA		
C07		QUADRO ECONOMICO	19045	P		
REVISIONE			CODICE ELABORATO			
00			DC19045D-C07			
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA		
00			-	-		
REV			DATA	NOME FILE	PAGINE	
00	30/05/19		Emissione	DC119045D-C07.doc	1 + copertina	
01		MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato	
02			C. Zingarelli	Miglionico	Pomponio	
03						
04						
05						
06						



DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) COSTO DEI LAVORI	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza)	
a corpo	45'335'000,00
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti	
a corpo	65'000,00
SOMMANO I LAVORI (A.1+A.2)	45'400'000,00
B) SPESE GENERALI :	
B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	250'000,00
B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto	50'000,00
B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	30'000,00
B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche;	70'000,00
B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4;	16'000,00
B.6 - Imprevisti;	100'000,00
B.7 - Spese Connessione rete;	60'000,00
B.8 - Acquisizione aree.	460'280,00
SOMMANO LE SPESE GENERALI	1'036'280,00
C) ONERI FISCALI	
C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7	104'720,00
C.2 - IVA 10% su A + B.6	4'550'000,00
SOMMANO GLI ONERI FISCALI	4'654'720,00
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	51'091'000,00

COMMITTENTE: TORRE GIULIA WIND s.r.l.